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TERMO DE REFERENCIA

. OBJETO

Contratacdo de uma empresa especializada para a execugao das obras de
ampliagdo do centro de convivéncia do idoso, conforme projetos, planilha e

memoriais em anexo.

UNIDADE ADMINISTRATIVA REQUISITANTE
Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento e Agéo Social.

. JUSTIFICATIVA

A ampliagédo do centro de convivéncia da terceira idade tem por objetivo melhor
atender as necessidades de seus usuarios, ao disponibilizar uma piscina
aquecida para a pratica de exercicios fisicos. Os idosos sao muito beneficiados
pelos exercicios aquaticos, pois ha grande redugdo do impacto nas
articulagbes. Entre as vantagens desta pratica destaca-se: o alivio de dores;
estimulacdo da circulagdo e do metabolismo; tonificagdo e consequente

aumento de energia.

. PRAZO DE EXECUGAO
O prazo para execugdo dos servigos contratados € de 240 (duzentos e
quarenta) dias corridos, contados da data da ordem de servigo, conforme

cronograma.

Por se tratarem de recursos provenientes de convénio, o prazo do contrato
devera ultrapassar o prazo de execugao dos servicos em ao menos 180 (cento
e oitenta) dias, totalizando 420 (quatrocentos e vinte) dias corridos da data de

sua assinatura.

. VALOR DOS SERVICOS
O valor orgado pela administragédo é de R$ 753.089,16 (Setecentos e cinquenta
e trés mil, oitenta e nove reais e dezesseis centavos), conforme indicado na

Planilha Orcamentaria integrante do ANEXO deste Termo de Referéncia.
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Para a composic¢ao dos precos unitarios foram utilizadas as tabelas referenciais
do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil
(SINAPI) de Maio de 2019, e do Instituto de Obras Publicas do Espirito Santo
(IOPES) de maio de 2019, BDI de 27,99%.

Neste valor estdo incluidos todos os custos, impostos, taxas, tributos, encargos
sociais e trabalhistas e outros que, direta ou indiretamente, decorram da
execucao da obra, sem inclusdo de expectativa inflacionaria ou de encargos

financeiros.

Os valores orcados pela administragdo municipal sdo considerados maximos,

as propostas das licitantes ndo poderao conter valores superiores a estes.

. DA QUALIFICAGAO TECNICA:

a) - Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia — CREA, com jurisdicdo sobre o domicilio da sede da
licitante;

b) — Comprovante de regularidade fiscal trabalhista

c) - Capacitagao técnico-profissional, cuja comprovacgao se fara através do fato
da licitante possuir em seu quadro permanente, na data de abertura desta
licitagao, profissional (is) de nivel superior responsavel (is) técnico (s), dentro
das atribuicbes profissionais inerentes ao objeto deste Edital, devidamente
certificado pelo CREA/CAU.

. VISITA TECNICA
A visita técnica é facultativa ao licitante e podera ser realizada por intermédio
de representante legal da empresa interessada em participar do Certame. Esta

visita, necessariamente, sera acompanhada por técnico do 6rgao licitante.

As empresas participantes deverdo apresentar uma declaragdo formal, sob as
penas cabiveis em lei, de que visitou o local das obras/servicos e que possui

pleno conhecimento das condi¢cdes da execucao das obras e ou servigos, bem



como dispde de instalagdes, pessoal especializado, maquinas e equipamentos,
0s quais deverdo estar disponiveis nas quantidades e qualidades minimas
necessarias ao cumprimento do objetivo.

Caso queira participar da visita técnica, o licitante devera agendar junto a

Secretaria de Obras no periodo e horarios estabelecidos no Edital.

. DESCRIGAO DOS SERVICOS E METODOLOGIA DE TRABALHO

Os servicos serdo realizados em rigorosa observancia aos projetos e
respectivos detalhes, bem como na estrita obediéncia as prescricbes e
exigéncias contidas em memorial descritivo, critérios de medigao e planilhas

orcamentarias.

As obras deverdo se processar de acordo com as especificagdes técnicas.
Independente de ndo ser especificamente citado, na execucdo dos servigos e
no emprego dos materiais, devera ser obedecido tudo aquilo que estiver
regulamentado pelas normas, especificagbes, métodos e terminologias da
Associacao Brasileira de Normas Técnica — ABNT, normas internacionais e de
orgaos tecnicos competentes. A observancia rigorosa dos procedimentos
definidos nas especificagdes e projetos sera de responsabilidade da

Contratada.

. EQUIPE TECNICA

A equipe técnica devera ser constituida pelos profissionais necessarios a
execucdo dos servicos constantes das PLANILHAS ORCAMENTARIAS da
administragdo, composta por no minimo um engenheiro, um encarregado e
funcionarios administrativos em numero e especializagdo compativeis com a

natureza dos servigos e o cronograma fisico.

Quando n&o houver acatamento das determinagdes da fiscalizagdo por parte
dos prepostos e responsaveis da Contratada na obra, sera facultado a
fiscalizagdo exigir a sua substituicdo por outro profissional, escolhido pela

Contratada.
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10.SUBCONTRATAGAO

1.

A licitante Contratada podera subcontratar os servigos constantes do objeto
deste termo de referencia com o percentual maximo de 30% do valor do

Contrato.

A Contratada devera formalizar pedido de subcontratacdao de servicos ao setor

de fiscalizacdo da Secretaria de Obras e Infraestruturas.

Ndo havera prejuizo as responsabilidades contratuais e legais da
CONTRATADA sobre os servigos realizados por qualquer empresa

subcontratada.

E motivo para rescisdo contratual a subcontratacdo do seu objeto de forma
total ou parcial aléem do limite estabelecido neste termo, a associagao do
contratado com outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, bem como a

fusao, cisdo ou incorporagao, nao admitidas no edital e no contrato.

SEGURANCA DO TRABALHO

Com relagdo aos itens de Seguranca do Trabalho, devem ser atendidas e
observadas todas as Normas Regulamentadoras pertinentes e orientagdes do
Ministério do Trabalho durante a vigéncia contratual. Os operarios deverao
utilizar Equipamentos de Protegao Individual (EPI) adequados aos servigos que
estiverem executando e, quando necessario, Equipamentos de Protecao
Coletiva (EPC).

12.PROCEDIMENTOS E CRITERIOS PARA REAJUSTAMENTO DO

CONTRATO

Nao havera reajustamento do preco contratado. Caso o prazo contratual
inicialmente fixado seja prorrogado, nas hipéteses do art. 57, da Lei 8.666/93,
ultrapassando o periodo de vigéncia de 1 (um) ano, contados a partir da data
limite de apresentagcdo da proposta, podera ser concedido reajuste ao prego

contratado, mediante requerimento escrito. Entretanto, o reajustamento fica
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subordinado & Legislagéo Federal em vigor vinculado ao indice do IPCA (indice
Nacional de Pregcos ao Consumidor-Amplo).

Dessa forma, o primeiro reajuste deve levar em conta o indice do IPCA
acumulado nos 12 meses, contados a partir da data de apresentacdo da

proposta.

Consequentemente, as parcelas do contrato pagas desde a data da
apresentacao das propostas da licitagdo até o 12° més depois desta data-base

nao podem sofrer reajustes.

® Critério de Reajustamento:
°

_Iix]o
Io

k

Onde: k = Coeficiente de reajustamento no periodo;

li = indice de prego iniciais. Sera o indice IPCA do periodo de
apresentacao da proposta de licitagcao;

lo = indice no més de aniversario do reajustamento.

R=Mxk

Onde: k = Coeficiente de reajustamento no periodo;

R = Valor da medigao reajustado;

M = Medicdo com valores da apresentacao da proposta de licitacao.

13.PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAGAO E GERENCIAMENTO
O Engenheiro Civil Pedro Abreu Pereira sera o representante da
municipalidade para o gerenciamento, acompanhamento e fiscalizagao da obra,

por designacao da secretaria de Obras e Infraestrutura.

14.DA FONTE DE RECURSOS E DA DOTACAO OR(}AMENTARIA
A definir.
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15.FORMA DE MEDIGAO E PAGAMENTO

As medigbes serao realizadas em intervalos mensais, contados a partir da data

da Ordem de Servigos.

Todas as medic¢des serao feitas de acordo com o seguinte procedimento:

a) Apresentacado da medicao pela contratada a Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura, devidamente protocolada, contendo:

. Descrigao detalhada das atividades realizadas no periodo;

. Planilha e corpo da medicao;

. Relatdrio fotografico;

1
2
3
4. Cronograma fisico financeiro atualizado;
5. Diario de obras do periodo medido;

6. Relatdrios de ensaios do controle geotécnico quando for o caso;

7. Caso a medicao contenha itens de terraplenagem, devera ser acompanhada
das respectivas sec¢des topograficas, incluindo as primitivas;

8. Caso a medicdo contenha itens de obra de arte corrente e drenagem,

deverao ser anexados 0s ensaios relativos aos servigos executados.

b) Caso falte algum dos documentos citados no item anterior na entrega da
medigdo, esta sera devolvida a Contratada para seus devidos acertos e

complementacgdes;

Os servigos serdo aferidos apenas quando os eventos aos quais estéo ligados
estiverem completamente concluidos, conforme planilha de levantamento de

eventos anexa.

16.MODALIDADE DE AQUISIGAO

Por se tratar de um contrato com a Caixa Econémica Federal, com valor de
repasse inferior a R$ 750.000,00 (Setecentos e cinquenta mil reais), o regime
de contratagcado devera ser, obrigatoriamente, a empreitada por preco global,

conforme a portaria interministerial n® 424, de 30 de dezembro de 2016.
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17.DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS
A serem estabelecidas no contrato. O contrato sera regido pela lei n° 8.666, a
qual institui normas para licitagbes e contratos da administracido publica.
Destaca-se neste caso o descrito nos Art. 77, 78, 86 e 87, que dispde sobre

rescisdo contratual, multas e sangdes:

Art. 77. A inexecugédo total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo, com as

consequéncias contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

Art. 78. Constituem motivo para rescisdo do contrato:

| - 0o ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;

Il - o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagdes, projetos e
prazos;

Il - a lentiddo do seu cumprimento, levando a Administragdo a comprovar a
impossibilidade da conclusdo da obra, do servico ou do fornecimento, nos prazos
estipulados;

IV - o atraso injustificado no inicio da obra, servigo ou fornecimento;

V - a paralisagdo da obra, do servigo ou do fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicagao a Administragao;

VI - a subcontratagao total ou parcial do seu objeto, a associagdo do contratado com
outrem, a cessado ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusdo, cisdo ou
incorporagao, nao admitidas no edital e no contrato;

VIl - o desatendimento das determinagdes regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execugao, assim como as de seus superiores;

VIIl - o cometimento reiterado de faltas na sua execugdo, anotadas na forma do
§ 10 do art. 67 desta Lei;

Art. 86. O atraso injustificado na execug¢do do contrato sujeitard o contratado a

multa de mora, na forma prevista no instrumento convocatério ou no contrato.

§ 10 A multa a que alude este artigo ndo impede que a Administracdo rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as outras sancdes previstas nesta Lei.

§ 20 A multa, aplicada apés regular processo administrativo, sera descontada da
garantia do respectivo contratado.

§ 30 Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda

desta, respondera o contratado pela sua diferenga, a qual sera descontada dos



Estado do Espirito Santo

pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou ainda, quando for o caso,

cobrada judicialmente.

Art. 87. Pela inexecugao total ou parcial do contrato a Administracdo podera,

garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sangdes:

| - Adverténcia;

Il - Multa, na forma prevista no instrumento convocatério ou no contrato;

Ill - Suspensédo temporaria de participagdo em licitagcdo e impedimento de contratar
com a Administragéo, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

IV - Declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitacao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que
sera concedida sempre que o contratado ressarcir a Administragdo pelos prejuizos
resultantes e ap6s decorrido o prazo da sanc¢éo aplicada com base no inciso anterior.
§ 10 Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera o contratado pela sua diferenga, que sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou cobrada judicialmente.

§ 20 As sanglbes previstas nos incisos |, Il e IV deste artigo poderdo ser aplicadas
juntamente com a do inciso I, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis.

§ 30 A sancédo estabelecida no inciso IV deste artigo € de competéncia exclusiva do
Ministro de Estado, do Secretario Estadual ou Municipal, conforme o caso, facultada
a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da
abertura de vista, podendo a reabilitacdo ser requerida apdés 2 (dois) anos de sua

aplicagéo.(Vide art 109 inciso Ill)”

18.PROCEDIMENTOS PARA RECEBIMENTO DA OBRA
A obra devera ser executada como definido nos projetos e, ao fim dos servigos,
sera atestada através do comprovante de funcionalidade emitido pelo Fiscal de
Obra (termo de recebimento provisorio). A obra sera recebida definitivamente,
por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de
observacgdo, ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos

contratuais. O prazo para recebimento definitivo ndo sera superior a noventa
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dias. O prazo de garantia sera de cinco anos, conforme estabelecido na Lei
8.666 codigo civil.

19.RESPONSABILIDADE TECNICA DA CONTRADA
A Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) do profissional responsavel pela execugéo da
obra devera ser entregue a Municipalidade em até cinco (5) dias contados da
data da ordem de servico. Em caso de ndo cumprimento, estara sujeito a

notificagdo emitida pelo fiscal de contrato.

20.RESPONSAVEL PELA FISCALIZAGAO DO CONTRATO
Fica indicada a Sr®. Sarianna Gava Woelffel Pienegonda como fiscal do
contrato, telefone: (27) 3263-4822.

Como Fiscal de contratos substituta, fica indicada a Sr® Simone Knaak

Santa Maria de Jetiba/ES, 02 de Janeiro de 2020.

Sarianna Gava Woelffel Pienegonda
Fiscal do Contrato

Pedro Abreu Pereira
Fiscal da Obra

Nelcelina Espindula

Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento e Agédo Social



