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TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUGCAO DE OBRA DE
PAVIMENTACAO ASFALTICA DO TRECHO QUE LIGA SAO SEBASTIAO DE
BELEM - RIO DAS PEDRAS, NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE
JETIBA/ES.

2. JUSTIFICATIVA

2.1 -Com o objetivo de adequar e revestir as estradas rurais, priorizando as
areas de maior concentragdo de agricultura familiar, afim de proporcionar
melhor trafegabilidade, facilitando o escoamento da producgao, incentivando o
desenvolvimento do agro turismo e aumentando o numero de propriedades
aptas para esse segmento, incrementando o fluxo de turistas no meio rural,
garantindo a geragao de emprego e renda as familias rurais.

2.2 - Esta contratagcdo tem como premissa fornecer os elementos necessarios a

implantag&o das obras de drenagem e pavimentagao do trecho abaixo.

TRECHO DISTANCIA(km)

S3o Sebastido de Belem - Rio das Pedras 4,98

2.3 - E tem como objetivo dotar esta via de condi¢cdes de trafegabilidade para
os diversos tipos de veiculos que por ela circulam, de forma a garantir
condigbes boas de trafego durante todo periodo do ano, com seguranga e

conforto aos usuarios.

3. PRAZO DE EXECUGAO
O contrato devera ser pactuado com execugao de até 150 dias depois da data
da ordem de servigo, conforme cronograma em anexo, podendo ser prorrogado,
nos termos da Lei 8.666/93.
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4. VALOR DOS SERVICOS
O valor total é de R$ 4.579.832,97 (Quatro milhdes, quinhentos e setenta e
nove mil, oitocentos e trinta e dois reais e noventa e sete centavos), conforme
indicado na Planilha Orgamentaria integrante do ANEXO deste “Termo de

Referéncia”.

5. DA FONTE DE RECURSOS E DA DOTAGAO ORGAMENTARIA
A fonte de recursos para a execugao deste servigo sdo provenientes do
programa FINISA - Financiamento a Infraestrutura e ao Saneamento, recurso
este vinculado a CAIXA, portanto dependente da CAIXA de sua liberagao
conforme plano de trabalho aprovado.

Dotacgao orcamentaria:
010001.1545100121.009 — Pavimentagao e drenagem);
449051000000- Obras e Instalacdes;

6. DA QUALIFICAGAO TECNICA:
a) — Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia — CREA, com jurisdicdo sobre o domicilio da sede da

licitante;
b) — Comprovante de regularidade fiscal trabalhista

c) — Capacitagdo técnico-profissional, cuja comprovagéo se fara através do fato
da licitante possuir em seu quadro permanente, na data de abertura desta
licitagao, profissional (is) de nivel superior responsavel (is) técnico (s), dentro
das atribuicbes profissionais inerentes ao objeto deste Edital, devidamente
certificado pelo CREA, detentor (es) de atestado (s) e/ou Certiddo (6es) de
Responsabilidade Técnica, emitidos por 6rgao ou entidade publica ou privada,

em qualquer caso devidamente certificado pelo CREA,;



1«* Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibd
v Egtado do Espirito Santo

at
HARINDE

c.1) Sera considerado o atestado compativel se comprovado a execugao

de conforme tabela abaixo:

Servico

Regularizagcédo e compactagao do sub-leito (100% P.1)

Base de brita graduada

Meio -fio de concreto

Imprimacgao

Concreto asfaltico com polimero

7. VISITA TECNICA FACULTATIVA:

O objetivo da visita técnica € a Administragdo ter a certeza de que todos os
licitantes conhecem os locais da execucéo dos servigos e, consequentemente,
suas propostas de pregos refletrem com exatiddo os servicos a serem
executados, evitando-se futuros pleitos de aditivos ao contrato.

O licitante podera agendar junto a Secretaria de Obras no periodo e horarios
estabelecidos no Edital.

As empresas participantes deverdo apresentar uma declaragado formal, sob as
penas cabiveis de que possui pleno conhecimento das condicdes da execucao
das obras e ou servicos, bem como dispbe de instalacbes, pessoal
especializado, maquinas e equipamentos, os quais deverao estar disponiveis
nas quantidades e qualidades minimas necessarias ao cumprimento do

objetivo.

8. DESCRICAO DOS SERVICOS E METOLOGIA DE TRABALHO
8.1 - As obras e servicos de engenharia objeto deste Termo de Referencia
consistem na OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, a ser executada com

fornecimento de mao de obra e materiais, na forma de execucgao indireta, sob
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regime de empreitada por preco GLOBAL, conforme Especificacbes Técnicas,
Planilhas Orgamentarias, Cronograma, Projetos e Fiscalizagdo da SECOBR.
8.2 - As especificagbes devem ser utilizadas junto aos desenhos relativos ao
projeto executivo e demais documentos pertinentes a realizagdo da obra. Seu
escopo apresenta os parametros construtivos de acordo com as normas.

8.3 - As obras deverao se processar de acordo com as especificagcdes técnicas.
Independente de ndo ser especificamente citado, na execugcdo dos servigos e
no emprego dos materiais, devera ser obedecido tudo aquilo que estiver
regulamentado pelas normas, especificagbes, métodos e terminologias da
Associacao Brasileira de Normas Técnica — ABNT, normas internacionais e de
orgaos teécnicos competentes. A observancia rigorosa dos procedimentos
definidos nas especificagdes e projetos sera de responsabilidade da
Contratada.

8.4 - Para realizacdo da pavimentacdo, faz-se necessario a execugao de
servicos diversos como: Terraplenagem, Drenagem, Pavimentagdo e
Sinalizacdo, envolvendo os subitens definidos na Planilha Orgamentaria
(conforme planilha apresentada no anexo deste edital).

8.5 - Todas as informagdes inerentes as obras estdo dispostas na
documentacao inserida no processo e serao disponibilizadas pela Comisséo de
licitacdo para serem utilizadas na elaboracdo das propostas. Esta
documentacgéo é representada por Planilhas Or¢gamentarias com quantitativos
vinculados as obras e Cronograma fisico-financeiro dentre outros.

8.6 - Os servigos, objeto deste termo de referéncia, serdo acompanhados e
fiscalizados conforme contemplado nas normas, especificagdes e metodologias,
aplicaveis aos mesmos, publicadas pelo Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes (DNIT) através do Instituto de Pesquisas
Rodoviarias (IPR) e Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do

Espirito Santo (DER) definidas a seguir:

DNIT 016/2006 — ES - DRENAGEM DRENOS SUB-SUPERFICIAIS
DNIT 018/2006 — ES - DRENAGEM SARJETAS E VALETAS
DNIT 020/2006 — ES - DRENAGEM MEIOS-FIOS E GUIAS
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DNIT 021/2004 — ES - DRENAGEM ENTRADA E DESCIDAS DAGUA

DNIT 022/2006 — ES - DISSIPADORES DE ENERGIA

DNIT 026/2004 — ES - DRENAGEM - CAIXAS COLETORAS

DNIT 097/2007- PRO - ELABORACAO DE DIARIO DE OBRA

DNIT 098/2007 — ES - BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE
COM SOLO LATERITICO

DNIT 104/2009 — ES - TERRAPLENAGEM SERVICOS PRELIMINARES

DNIT 106/2009 — ES - TERRAPLENGEM CORTES

DNIT 107/2009 — ES - TERRAPLENAGEM EMPRESTIMOS

DNIT 108/2009 — ES - TERRAPLENAGEM ATERROS

DNIT 137/2010 — ES - REGULARIZACAO DE SUBLEITO

DNIT 138/2010 — ES - REFORCO DE SUBLEITO

DNIT 141/2010 — ES - BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE
DNIT 144/2010 — ES - IMPRIMAGAO COM LIGANTE ASFALTICO
CONVENCIONAL

DNIT 145/2010 — ES - PINTURA DE LIGAGAO LIGANTE CONVENCIONAL
DNIT 019/2004 — ES - DRENAGEM TRANSPOSICAO DE SARJETAS E
VALETAS

Obs.:

ES — Especificagdo de Servigo
ME — Metodologia de Ensaio
PRO — Procedimento

Os servigcos que nao estiverem contemplados nas normas citadas deverao ser
executados buscando sempre publicagbes existentes de 6rgéos oficiais e/ou
através Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) pertinentes e

aplicaveis ao mesmo, com a anuéncia e o acompanhamento da SECOBR.

8.7- Inicio dos Servicos

8.7.1 - Os servicos terdo inicio na data da emissdo da ORDEM DE SERVICO
a ser emitida pela Municipalidade e recebida pelo responsavel da empresa.
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8.8 - Instalacao

8.8.1 - Instalagao do canteiro compreendendo a construgao e manutengao
de escritério, refeitorio, sanitario/vestiario, almoxarifado, execugao das
redes de agua, luz e esgoto, assim como quaisquer outras instalagdes e
servicos que venham ser necessarios para o bom andamento da obra.

8.9-Equipe Técnica

8.9.1 - A equipe técnica a ser alocada para execucgao dos servicos devera
ser constituida no minimo (basicamente) dos profissionais necessarios a
execucdo dos servicos constantes das PLANILHAS ORCAMENTARIAS da
SECOBR, no minimo engenheiro, encarregado e funcionarios administrativos
em numero e especializacdo compativeis com a natureza dos servicos e o
cronograma fisico.

8.9.2 - Quando nao houver acatamento das determinagdes da fiscalizacao
por parte dos prepostos e responsaveis da Contratada na obra, sera
facultado a fiscalizagcdo da SECOBR exigir a sua substituicdo por outro
profissional, a critério da Contratada.

8.10-Forma de Execucao

8.10.1 - Apods ser dada a Ordem de Servico a Contratada devera apresentar
o cronograma fisico da obra. Que sera executado com base no cronograma
indicado no anexo deste Termo de Referéncia.

8.10.2 - A contratada deverad instalar o canteiro proximo ao local da obra.

8.10.3 - Com relagdao aos itens de Seguranca do Trabalho, devem ser
atendidas e observadas todas as Normas Regulamentadoras, pertinentes e
orientagdes do Ministério do Trabalho durante a vigéncia contratual. Os
operarios deverdo estar com Equipamentos de Protecao Individual - EPI’s
adequados aos servicos que estiverem executando e, quando necessario,
Equipamentos de Protecao Coletiva — EPC.

8.10.4 - Os servicos contratados devem ser executados rigorosamente de
acordo com as especificagdes contidas no memorial e projetos, sendo toda a
mao de obra e materiais fornecidos pela Contratada. Destaca-se que serao
impugnados pela fiscalizagdao de obra, todos os trabalhos que nao
satisfacam as condicdes técnicas e contratuais, ficando a Contratada
obrigada a demolir e a refazer os trabalhos logo apds a oficializacao pela
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fiscalizagao, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas
providéncias.

8.10.5 - Os materiais a serem empregados deverao ser novos, adequados
aos tipos de servicos e atenderem as especificagdes, projetos e planilhas
inclusive as normas aplicaveis.

8.10.6 - A Contratada deve manter na obra, para cada contrato, no minimo
engenheiro, encarregado e funcionarios administrativos em numero e
especializacdo compativeis com a natureza dos servicos e o cronograma
fisico, bem como materiais em quantidades suficientes para execucao dos
trabalhos, sem interrupcao. Os equipamentos, aparelhos e ferramentas a
serem utilizados deverao ser apropriados a cada tipo de servigo.

8.10.7 - Também é de responsabilidade da Contratada o servico de
vigildncia nos recintos de trabalho, cabendo-lhe toda a responsabilidade por
quaisquer danos decorrentes de negligéncia durante a execugao das obras,
até a entrega definitiva.

8.10.8 - Caso seja efetuada qualquer modificagdo, parcial ou total,
constantes nesse Termo de Referencia, proposta pela Contratante ou pela
Contratada este fato ndo implicara em anular ou invalidar o contrato, que
prevalecera em quaisquer circunstancias. Potenciais alteragdes que
incorram no surgimento de servico novo devera ser apresentada
previamente pela Contratada e analisada pela SECOBR antes do inicio
efetivo do servigo.

8.10.9 - No que se refere a mobilizacdo e desmobilizacdo, a Contratada
deve atender aos seguintes aspectos:

a) Tomar todas as providéncias relativas a mobilizacdo apds assinatura do
contrato, de forma a poder dar inicio efetivo e concluir a obra dentro do
prazo contratual e cronograma apresentado;

b) Transporte de todos os equipamentos e materiais, para execucao dos
servicos contratados, até o canteiro de obra e sua posterior retirada;

c) Movimentacao de todo o pessoal ligado a Contratada, em qualquer tempo,
até o canteiro de obras e posterior regresso a seus locais de origem;

d) No final da obra, remover todas as instalagbes do Canteiro de Obras,
equipamentos, detritos e restos de materiais, de modo a entregar as areas
utilizadas totalmente limpa.

7.11-Subcontratacao
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6.11.1 - A licitante Contratada podera subcontratar servigos constantes do
objeto deste termo de referencia com o percentual maximo de 30% do
valor do Contrato.

7.12-"As Built”

Ao final dos trabalhos a executora apresentard “as built”, sendo a sua
entrega condicdo indispensavel para a emissao do Termo de Recebimento
Definitivo dos servigos referentes ao contrato. Salienta-se que as alteracoes
e desvios constatados ao longo do desenvolvimento dos trabalhos, em
relacao aos inicialmente projetados, constituirao, juntamente com o projeto
original, a base para elaboracao do as built. O relatério e os desenhos do as
built devem contemplar, no minimo, as seguintes informacdes: Informacdes
Gerais da obra; Geometria; Terraplenagem; Pavimentacao; Obras de Arte
Correntes e Drenagem; Sinalizacdo e Elementos de Segurancga; Outras
Obras Complementares( se necessario) e Conclusdes. Nos casos em que
nao haja alteragdes, deve se registrar as informagdes correspondentes ao
projeto original. Ressalta-se que qualquer outras alteracdes que ocorram
também devem ser destacadas pela empresa responsavel pela elaboragao
do asbuilt. Serao propriedades da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA
MARIA DE JETIBA todas as pecas dos trabalhos executados pela executora
tais como: folhas de calculo, memoriais, originais de desenhos, cadernetas,
inclusive cartdes, rascunhos e outros documentos afins.

. DA ESTIMATIVA DE VALORES
8.1 - O valor total € de R$ 4.579.832,97 (Quatro milhdes, quinhentos e setenta
e nove mil, oitocentos e trinta e dois reais e noventa e sete centavos), conforme
indicado na Planilha Orgamentaria integrante do ANEXO deste “Termo de
Referéncia”.
8.2 - Para a composigado dos pregos unitarios, foi utilizada a tabela referencial
do Estado do Espirito Santo - DER-ES e SP, DNIT e SINAP, tendo como Data
Base: janeiro de 2018, com desoneracao, BDI de 29,63% e Encargos Sociais
de 128,33%.
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10.PROCEDIMENTOS E CRITERIOS PARA REAJUSTAMENTO DO
CONTRATO
Nao havera reajustamento do preco contratado. Caso o prazo contratual
inicialmente fixado seja prorrogado, nas hipdteses do art. 57, da Lei
8.666/93, ultrapassando o periodo de vigéncia de 1 (um) ano, contados a
partir da data limite de apresentacdo da proposta, poderd ser concedido
reajuste ao preco contratado, mediante requerimento escrito. Entretanto, o
reajustamento fica subordinado a Legislacdo Federal em vigor vinculado ao
indice do INCC (indice Nacional da Construgao Civil).
Dessa forma, o primeiro reajuste deve levar em conta o indice do INCC
acumulado nos 12 meses, contados a partir da data de apresentagcao da
proposta.
Consequentemente, as parcelas do contrato pagas desde a data da
apresentacao das propostas da licitacdo até o 12° més depois desta data-

base nao podem sofrer reajustes.

® Critério de Reajustamento:
()

_lixlo
Io

Onde: k = Coeficiente de reajustamento no periodo;
li = indice de preco iniciais. Serd o indice IPCA do periodo de
apresentacao da proposta de licitagao;

lo = indice no més de aniversario do reajustamento.

R=Mxk

Onde: k = Coeficiente de reajustamento no periodo;
R = Valor da medigao reajustado;

M = Medicdo com valores da apresentacao da proposta de licitacao.
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11.PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAGAO E GERENCIAMENTO
O Gerente de Fiscalizagdo, o Eng. Civil Edeilson da Silva Soares sera o
representante da municipalidade para o gerenciamento, acompanhamento e

fiscalizagdo da obra, por designagao da secretaria de Obras e Infraestrutura.

12.FORMA DE PAGAMENTO
Sera realizado de preferéncia de forma mensal tendo por base a planilha
orcamentdria proposta pela empresa aprovada pela SECOBR, desde que
possua disponibilidade de recursos na conta especifica do municipio dos

recursos provenientes do financiamento da CAIXA - FINISA

As medicOes serao feitas de acordo com o seguinte procedimento:

a) Apresentacao da medicao pela contratada a Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura, devidamente protocolada, contendo:

1. Descricao detalhada das atividades realizadas no periodo;

2. Planilha e corpo da medigao;

3. Relatoério fotografico;

4. Cronograma fisico financeiro atualizado;

5. Diario de obras (mensal);

6. Relatdrios de ensaios do controle geotécnico quando for o caso;

7. Caso a medicao contenha itens de terraplenagem, devera ser
acompanhada das respectivas sec¢des topograficas, incluindo as primitivas;

8. Caso a medicdo contenha itens de pavimentacao devera acompanhar a
mesma os relatérios de ensaios de controle geotécnico, bem como os
tratamentos estatisticos dos mesmos;

9.Caso a medicao contenha itens de obra de arte corrente e drenagem
deverao ser anexados 0s ensaios relativos aos servigos executados.

b) Caso falte algum dos documentos citados no item anterior na entrega da
medicdo a mesma sera devolvida a Contratada para seus devidos acertos e
complementagoes;
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c) A base do pavimento sé sera considerada concluida apds a imprimacgao
que devera ser autorizada pela fiscalizacdo apds a entrega e aprovacao dos
ensaios de controle geotécnicos da mesma e apds este procedimento
podera ser incluida na medicdo para pagamento;

d) Os ensaios de acompanhamento geotécnico da execucdo deverao passar
por tratamento estatistico conforme definidos em norma para o respectivo
servico, sendo este relatério entregue a SECOBR juntamente com o boletim
de medigao do respectivo servigo;

e) O prazo para a efetivacdo da medicdo dependera de recursos
provenientes do programa FINISA em conta, ocorrendo em até 30 dias a
contar da existéncia de recursos suficientes para a realizacdo do pagamento
e desde que todos os documentos solicitados estejam em concorddncia com
a fiscalizacdo e diversos setores da prefeitura;

13.MODALIDADE DE AQUISIGAO
A Municipalidade decidiu que por questdes operacionais e tecnicas o regime
por preco global € o que melhor atende aos interesses da Administracao
Municipal e também por se tratar de uma obra com recursos pré-definidos.
Serd considerada mais vantajosa a proposta da empresa que oferecer
menor preco GLOBAL.
As propostas terao validade de 120 (cento e vinte) dias, contados da data
de abertura da sessdo publica estabelecida no Edital.
Os precgos unitarios informados na planilha orcamentaria da empresa devem

ser com valores inferiores ao orcado pela Municipalidade.

14.DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS
A serem estabelecidas no contrato, acrescentando ao contrato padrdao que

constatada o desperdicio.

15.D0OS CRITERIOS DE ACEITABILIDADE
As obras deverdo ser executadas como definido nos projetos e ao fim dos
servicos serao atestadas através do comprovante de funcionalidade emitido
pelo Fiscal de Obra ( termo de entrega provisoria). Prazo de garantia de cinco
anos, conforme estabelecido na Lei 8.666.
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16.RESPONSAVEL PELA FISCALIZAGAO DO CONTRATO

Fica indicado o servidor Bruno Pereira Cosendey, Técnico em Edificagdes,
como fiscal do contrato telefone: (27) 3263-4809 e e-mail:

obras@pmsmj.es.gov.br.

Santa Maria de Jetiba/ES, 20 de Setembro de 2018.

Bruno Pereira Cosendey
Técnico em Edificacdes
Fiscal do Contrato

Edeilson da Silva Soares
Engenheiro Civil
Gerente de Fiscalizacao

Paulo Emilio Arnsholz
Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura



