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Prefeitura Municipal de Santa Maria de Fetibd
Egtado do Espirito Santo

TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA DE
PAVIMENTACAO ASFALTICA DO TRECHO QUE LIGA SAO SEBASTIAO DE
BELEM - RIO DAS PEDRAS, NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE
JETIBA/ES.

2. JUSTIFICATIVA
2.1 - Esta obra tem como objetivo adequar e revestir as estradas rurais,
priorizando as areas de maior concentracdo de agricultura familiar, afim de
proporcionar melhor trafegabilidade, facilitar o escoamento da producéo,
incentivar o desenvolvimento do agro turismo e aumentar o namero de
propriedades aptas para esse segmento, de forma a incrementar o fluxo de
turistas no meio rural e escoar a producao, garantindo a geracao de emprego e

renda as familias rurais.

2.2 - Esta contratacdo tem como premissa fornecer os elementos necessarios a

implantacéo das obras de drenagem e pavimentacao do trecho abaixo.

TRECHO DISTANCIA(km)

Sao Sebastidao de Belem - Rio das Pedras 4,98

3. PRAZO DE EXECUCAO
O contrato devera ser pactuado com prazo de cento e oitenta dias (180)

contados a partir de sua assinatura.

A execucao tera prazo de até cento e vinte dias (120) contados a partir da data
da assinatura da ordem de servico, conforme cronograma em anexo, podendo

ser prorrogado, nos termos da Lei 8.666/93.
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VALOR DOS SERVICOS
O valor total é de R$ 4.520.692,25 (Quatro milhdes, quinhentos e vinte mil,
seiscentos e noventa e dois reais e vinte e cinco centavos), conforme indicado

na Planilha Orgcamentaria integrante do ANEXO deste “Termo de Referéncia”.

DA FONTE DE RECURSOS E DA DOTACAO ORCAMENTARIA

A fonte de recursos para a execucdo deste servico sdo provenientes do
programa FINISA - Financiamento a Infraestrutura e ao Saneamento, recurso
este vinculado a CAIXA, portanto dependente da CAIXA de sua liberacdo
conforme plano de trabalho aprovado.

Dotacao orcamentéria:

010001.1545100121.009 - Pavimentagéo e drenagem

44905100000 - Obras e instalagbes

Ficha 258 - Fonte 1920

DA QUALIFICACAO TECNICA:
a) — Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia — CREA, com jurisdigcdo sobre o domicilio da sede da

licitante;
b) — Comprovante de regularidade fiscal trabalhista
c) — Capacitacao técnico-profissional:

c.1) Registro ou Inscricdo do responsavel técnico indicado no Conselho
Regional de Engenharia, Agronomia e Arquitetura — CREA da regido da sede
da empresa ou outra entidade profissional competente do profissional de nivel

superior.

c.2) Comprovacdo de que o licitante possui em seu quadro, profissional
devidamente reconhecido pelo CREA, de nivel superior, e que seja detentor de

no minimo 1 (uma) Certiddo de Acervo Técnico por execucdo de servicos/obras
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de caracteristicas semelhantes deste Edital, considerando-se as parcelas de

maior relevancia a seguir definidas:

Servigo

Regularizacdo e compactacédo do sub-leito (100% P.I) - (comprovacdo de no
minimo de 50% do trecho de 43.598 mz, ou seja, 21.799 m2,

Imprimagéo - (comprovacao de no minimo de 50% do trecho de 40.574 m2, ou
seja, 20.287 m2.

Pavimentacao asfaltica do tipo T.S.B.D. com capa selante - (comprovacao de

no minimo de 50% do trecho de 37.550 mz2, ou seja, 18.775 m2,

c.3) O responsavel técnico indicado podera ocupar a posi¢cao de diretor, socio
ou integrar o quadro permanente do licitante na condicdo de empregado ou de
prestador de servigos, devendo ser comprovada sua vinculagéo com o licitante,
até a data da apresentacdo dos documentos de habilitacdo, por meio de
carteira de trabalho e previdéncia social (CTPS), contrato de prestacdo de

servicos, ficha de registro de empregado ou contrato social, conforme o caso.

c.4) O contrato de prestacdo de servicos que se refira a obrigacdo futura do
profissional em responder tecnicamente pelo licitante devera especificar sua

vinculacéo a execucao integral da obra/servi¢o objeto desta licitacéo.

c.5) O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovacdo da
capacidade técnica-profissional devera acompanhar a execu¢édo dos servicos,
admitindo-se sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada pela Administracdo. Para essa substituicdo, a
qualificacdo técnica do profissional substituto devera atender as mesmas
exigéncias deste Edital.

c.6) Serd admitido o somatorio de atestados para comprovacao da experiéncia
anterior do Responsavel Técnico, podendo inclusive indicar mais de um

Responsavel Técnico, na execugao de todos os servigcos discriminados.
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c.7) No caso de dois ou mais licitantes indicarem um mesmo profissional como

responsavel técnico todas serdo inabilitadas.

c.8) Nao serdo aceitos atestados e/ou Certidbes de Acervos parciais,
referentes a obras e/ou servicos em andamento. Também n&o serdo aceitos
atestado(s) ou CATs de Projeto, Fiscalizacdo, Supervisdo, Gerenciamento,

Controle Tecnologico ou Assessoria Técnica de Obras.

d) Capacidade técnico-operacional:

d.1) Registro ou Inscricdo do licitante no Conselho Regional de Engenharia,
Agronomia e Arquitetura — CREA da regido da sede da empresa (art. 30, I, da
Lei Federal n° 8.666/93) ou outra entidade profissional competente do

profissional de nivel superior.

d.2) Comprovagdo de que o licitante executou/prestou, sem restricao,
servigco/obra de caracteristicas semelhantes aos indicados no item deste Edital,
considerando-se as parcelas de maior relevancia e quantitativos minimos a
seguir definidos. A comprovacao sera feita por meio de apresentacao de, no
minimo, 1 (um) Atestado ou Certiddo de Acervo Técnico, devidamente
assinado e carimbado pelo 6rgdo ou entidade publica ou privada declarante.

d.3) As caracteristicas semelhantes para comprovacao da capacidade técnico-
operacional do licitante, na forma do art. 30, Il c/c 82°, da Lei Federal n.
8.666/93, sao:
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Servigo

Regularizacdo e compactacéo do sub-leito (100% P.I) - (comprovacdo de no
minimo de 50% do trecho de 43.598 mz, ou seja, 21.799 m2,

Imprimacéo - (comprovacéo de no minimo de 50% do trecho de 40.574 m2, ou
seja, 20.287 mz.

Pavimentacédo asfaltico do tipo T.S.B.D. com capa selante - (comprovacédo de
no minimo de 50% do trecho de 37.550 m?, ou seja, 18.775 m2.

d.4) Caso a comprovacado da capacidade técnico-operacional seja feita através
de atestado do Responsavel Técnico da empresa, devera estar expresso na
Certidao de Acervo Técnico que o profissional que a detém estava a época da
execucdo da obra/servico vinculado ao licitante, podendo essa vinculacao

também ser comprovada na forma do Item c.

d.5) O licitante devera comprovar sua experiéncia anterior na execucdo de

todos os servicos discriminados.

d.6) Ser4 admitido o somatério de atestados, seja para comprovacao da
experiéncia anterior do licitante na execucdo de todos 0s servigcos
discriminados, seja para o atendimento do quantitativo minimo especificado

para cada um deles.

d.7) N&o serdo aceitos atestados e/ou Certiddes de Acervos parciais,
referentes a obras e/ou servicos em andamento. Também nao serdo aceitos
atestado(s) ou CAT’s de Projeto, Fiscalizagdo, Supervisdo, Gerenciamento,

Controle Tecnolégico ou Assessoria Técnica de Obras.

d.8) Caso o Atestado ou CAT apresentado esteja em unidade de medida
diferente da prevista nas exigéncias deste Edital, serd de responsabilidade da
licitante apresentar no Envelope N° 02 - DOCUMENTOS DE HABILITACAO os

documentos e/ou elementos aptos para que seja realizada a conversao.
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O objetivo da visita técnica é a Administracédo ter a certeza de que todos os
licitantes conhecem os locais da execucao dos servicos e, consequentemente,
suas propostas de precos refletirem com exatiddo o0s servicos a serem

executados, evitando-se futuros pleitos de aditivos ao contrato.

O licitante podera agendar junto a Secretaria de Obras no periodo e horarios

estabelecidos no Edital.

As empresas participantes deverdo apresentar uma declaracdo formal, sob as
penas cabiveis de que possui pleno conhecimento das condi¢des da execucao
das obras e ou servicos, bem como dispde de instalacdes, pessoal
especializado, maquinas e equipamentos, 0s quais deverdo estar disponiveis
nas quantidades e qualidades minimas necessarias ao cumprimento do

objetivo.

8. DESCRIQAO DOS SERVICOS E METOLOGIA DE TRABALHO
8.1 - As obras e servicos de engenharia objeto deste Termo de Referencia
consistem na OBRA DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA, a ser executada com
fornecimento de méo de obra e materiais, na forma de execucéo indireta, sob
regime de empreitada por preco UNITARIO, conforme Especificacdes
Técnicas, Planilhas Orcamentarias, Cronograma, Projetos e Fiscalizacdo da
SECOBR.

8.2 - As especificagdes devem ser utilizadas junto aos desenhos relativos ao
projeto executivo e demais documentos pertinentes a realizacdo da obra. Seu

escopo apresenta 0s parametros construtivos de acordo com as normas.

8.3 - As obras deveréo se processar de acordo com as especificagdes técnicas.
Independente de nédo ser especificamente citado, na execucao dos servi¢os e
no emprego dos materiais, deverd ser obedecido tudo aquilo que estiver

regulamentado pelas normas, especificacdes, métodos e terminologias da
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Associagao Brasileira de Normas Técnica — ABNT, normas internacionais e de
orgaos técnicos competentes. A observancia rigorosa dos procedimentos
definidos nas especificacbes e projetos sera de responsabilidade da

Contratada.

8.4 - Para realizacdo da pavimentacdo, faz-se necessario a execucao de
servicos diversos como: Terraplanagem, Drenagem, Pavimentacdo e
Sinalizacdo, envolvendo os sub-itens definidos na Planilha Orcamentaria
(conforme planilha apresentada no anexo deste edital).

8.5 - Todas as informacBes inerentes as obras estdo dispostas na
documentacéo inserida no processo e serdo disponibilizadas pela Comisséao de
lictacAo para serem utilizadas na elaboragcdo das propostas. Esta
documentacédo € representada por Planilhas Orcamentarias com quantitativos

vinculados as obras e Cronograma fisico-financeiro dentre outros.

8.6 - Os servicos, objeto deste termo de referéncia, serdo acompanhados e
fiscalizados conforme contemplado nas normas, especificacbes e
metodologias, aplicaveis aos mesmos, publicadas pelo Departamento Nacional
de Infraestrutura de Transportes (DNIT) através do Instituto de Pesquisas
Rodoviarias (IPR) e Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do
Espirito Santo (DER) definidas a seguir:

DNIT 016/2006 — ES - DRENAGEM DRENOS SUB-SUPERFICIAIS

DNIT 018/2006 — ES - DRENAGEM SARJETAS E VALETAS

DNIT 020/2006 — ES - DRENAGEM MEIOS-FIOS E GUIAS

DNIT 021/2004 — ES - DRENAGEM ENTRADA E DESCIDAS DAGUA

DNIT 022/2006 — ES - DISSIPADORES DE ENERGIA

DNIT 026/2004 — ES - DRENAGEM - CAIXAS COLETORAS

DNIT 097/2007- PRO - ELABORACAO DE DIARIO DE OBRA

DNIT 098/2007 — ES - BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE
COM SOLO LATERITICO
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DNIT 104/2009 — ES - TERRAPLENAGEM SERVICOS PRELIMINARES

DNIT 106/2009 — ES - TERRAPLENGEM CORTES

DNIT 107/2009 — ES - TERRAPLENAGEM EMPRESTIMOS

DNIT 108/2009 — ES - TERRAPLENAGEM ATERROS

DNIT 137/2010 — ES - REGULARIZACAO DE SUBLEITO

DNIT 138/2010 — ES - REFORCO DE SUBLEITO

DNIT 141/2010 — ES - BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE
DNIT 144/2010 — ES - IMPRIMACAO COM LIGANTE ASFALTICO
CONVENCIONAL

DNIT 145/2010 — ES - PINTURA DE LIGACAO LIGANTE CONVENCIONAL
DNIT 019/2004 — ES - DRENAGEM TRANSPOSICAO DE SARJETAS E
VALETAS

Obs.:

ES — Especificacdo de Servico
ME — Metodologia de Ensaio
PRO — Procedimento

Os servicos que nao estiverem contemplados nas normas citadas deverdo ser
executados buscando sempre publicacdes existentes de 6rgéos oficiais e/ou
através Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) pertinentes e

aplicaveis ao mesmo, com a anuéncia e o acompanhamento da SECOBR.

8.7— Inicio dos Servicos

8.7.1 - Os servicos terdo inicio na data da emissdao da ORDEM DE SERVICO a
ser emitida pela Municipalidade e recebida pelo responsavel da empresa.

8.8 — Instalacao

8.8.1 - Instalacdo do canteiro compreendendo a construgdo e manutencao de

escritério, refeitorio, sanitario/vestiario, almoxarifado, execucdo das redes de



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Fetibd
Egtado do Espirito Santo

agua, luz e esgoto, assim como quaisquer outras instalacées e servicos que

venham ser necessarios para o bom andamento da obra.

8.9 — Equipe Técnica

8.9.1 - A equipe técnica a ser alocada para execucdo dos servicos devera ser
constituida pelos profissionais necessarios a execugao dos servigos constantes
das PLANILHAS OR(;AMENTARIAS da SECOBR, no minimo um engenheiro,
um encarregado e funcionarios administrativos em numero e especializacao

compativeis com a natureza dos servicos e o cronograma fisico.

8.9.2 - Quando nédo houver acatamento das determinacdes da fiscalizacéo por
parte dos prepostos e responsaveis da Contratada na obra, sera facultado a
fiscalizacdo da SECOBR exigir a sua substituicAo por outro profissional,

escolhido pela Contratada.

8.10 — Forma de Execucao

8.10.1 - Apls ser dada a Ordem de Servico a Contratada, esta devera
apresentar o cronograma fisico-financeiro da obra, que devera obedecer ao
prazo maximo estipulado pelo contrato e pelo cronograma indicado no anexo

deste Termo de Referéncia.

8.10.2 - A contratada deverd instalar o canteiro préximo ao local da obra.

8.10.3 - Com relacdo aos itens de Seguranca do Trabalho, devem ser
atendidas e observadas todas as Normas Regulamentadoras, pertinentes e
orientagbes do Ministério do Trabalho durante a vigéncia contratual. Os
operarios deverdo estar com Equipamentos de Protecdo Individual - EPI's
adequados aos servicos que estiverem executando e, quando necessario,

Equipamentos de Protecao Coletiva — EPC.
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8.10.4 - Os servigos contratados devem ser executados rigorosamente de
acordo com as especificacdes contidas no memorial e projetos, sendo toda a
mao de obra e materiais fornecidos pela Contratada. Destaca-se que serdo
impugnados pela fiscalizacdo de obra, todos os trabalhos que n&do satisfacam
as condicdes técnicas e contratuais, ficando a Contratada obrigada a demolir e
a refazer os trabalhos logo apds a oficializacdo pela fiscalizacdo, ficando por

sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias.

8.10.5 - Os materiais a serem empregados deverdo ser novos, adequados aos
tipos de servicos e atenderem as especificacdes, projetos e planilhas inclusive

as normas aplicaveis.

8.10.6 - A Contratada deve manter na obra, para cada contrato, no minimo
engenheiro, encarregado e funcionarios administrativos em numero e
especializacdo compativeis com a natureza dos servicos e o cronograma fisico,
bem como materiais em quantidades suficientes para execucao dos trabalhos,
sem interrupgdo. Os equipamentos, aparelhos e ferramentas a serem utilizados

deveréo ser apropriados a cada tipo de servico.

8.10.7 - Também é de responsabilidade da Contratada o servico de vigilancia
nos recintos de trabalho, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer
danos decorrentes de negligéncia durante a execu¢éo das obras, até a entrega

definitiva.

8.10.8 - Caso seja efetuada qualquer modificagao, parcial ou total, constantes
nesse Termo de Referencia, proposta pela Contratante ou pela Contratada este
fato ndo implicara em anular ou invalidar o contrato, que prevalecera em
quaisquer circunstancias. Potenciais altera¢cdes que incorram no surgimento de
servico novo devera ser apresentada previamente pela Contratada e analisada

pela SECOBR antes do inicio efetivo do servigo.
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8.10.9 - No que se refere a mobilizacdo e desmobilizacdo, a Contratada deve

atender aos seguintes aspectos:

- Tomar todas as providéncias relativas a mobilizacdo apds assinatura do
contrato, de forma a poder dar inicio efetivo e concluir a obra dentro do prazo

contratual e cronograma apresentado;

- Transporte de todos o0s equipamentos e materiais, para execucdo dos
servigos contratados, até o canteiro de obra e sua posterior retirada;

- Movimentacédo de todo o pessoal ligado a Contratada, em qualquer tempo, até

0 canteiro de obras e posterior regresso a seus locais de origem;

- No final da obra, remover todas as instalacbes do Canteiro de Obras,
equipamentos, detritos e restos de materiais, de modo a entregar as areas

utilizadas totalmente limpas.

8.11 — Subcontratacéo

8.11.1 - A licitante Contratada podera subcontratar os servicos constantes do
objeto deste termo de referencia com o percentual maximo de 30% do valor do
Contrato.

8.11.2 - A Contratada devera formalizar pedido de subcontratacdo de servigos

ao setor de fiscalizacdo da Secretaria de Obras e Infraestruturas.

8.11.3 - Sob hipétese alguma poderéo ser subcontratados os servigcos parte da
comprovacdo de capacitacdo técnico profissional, a administracdo local e o

servico de base de solo brita.

8.11.4 - Nao havera prejuizo as responsabilidades contratuais e legais da
CONTRATADA sobre o0s servicos realizados por qualquer empresa

subcontratada.
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8.11.5 - E motivo para rescisdo contratual a subcontratacdo total ou parcial do
seu objeto, a associagcao do contratado com outrem, a cessao ou transferéncia,
total ou parcial, bem como a fuséo, cisdo ou incorporacdo, nao admitidas no

edital e no contrato.

8.12 — “As Built”

Ao final dos trabalhos a empresa executora apresentard um projeto executivo
do trecho, as built, sendo a sua entrega condi¢ao indispensavel para a emissao
do Termo de Recebimento Definitivo dos servicos referentes ao contrato e da
ultima medicdo. Salienta-se que as alteracdes e desvios constatados ao longo
do desenvolvimento dos trabalhos deveréo ser as bases para elaboracéo do as
built. O relatério e os desenhos do as built devem contemplar, no minimo, as
seguintes informacfes: Informacdes Gerais da obra; Geometria;
Terraplenagem; Pavimentacdo; Obras de Arte Correntes e Drenagem; Outras
Obras Complementares (se necessario) e Conclusdes. Serdo propriedades da
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA todas as pecas dos
trabalhos executados pela executora tais como: folhas de célculo, memoriais,
originais de desenhos, cadernetas, inclusive cartdes, rascunhos e outros
documentos afins. Seu pagamento estad atrelado a administracdo local dos

Servigos.

. DA ESTIMATIVA DE VALORES

9.1 - O valor total é de R$ 4.520.692,25 (Quatro milhdes, quinhentos e vinte
mil, seiscentos e noventa e dois reais e vinte e cinco centavos), conforme
indicado na Planilha Orcamentaria integrante do ANEXO deste “Termo de

Referéncia”.

9.2 - Para a composicao dos prec¢os unitarios, foi utilizada a tabela referencial
do Estado do Espirito Santo - DER-ES e SP, DNIT e SINAP, tendo como Data
Base: janeiro de 2018, com desoneragdo, BDI de 29,63% e Encargos Sociais
de 128,33%.
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10.PROCEDIMENTOS E CRITERIOS PARA REAJUSTAMENTO DO
CONTRATO
N&o havera reajustamento do preco contratado. Caso o0 prazo contratual
inicialmente fixado seja prorrogado, nas hipoteses do art. 57, da Lei 8.666/93,
ultrapassando o periodo de vigéncia de 1 (um) ano, contados a partir da data
limite de apresentacdo da proposta, podera ser concedido reajuste ao preco
contratado, mediante requerimento escrito. Entretanto, o reajustamento fica
subordinado a Legislacdo Federal em vigor vinculado ao indice do INCC (indice
Nacional da Construcao Civil).
Dessa forma, o primeiro reajuste deve levar em conta o indice do INCC
acumulado nos 12 meses, contados a partir da data de apresentacdo da
proposta.
Consequentemente, as parcelas do contrato pagas desde a data da
apresentacao das propostas da licitacdo até o 12° més depois desta data-base

nao podem sofrer reajustes.

® Critério de Reajustamento:
®

_lixlo
lo

k

Onde: k = Coeficiente de reajustamento no periodo;
li = indice de preco iniciais. Serd o indice IPCA do periodo de
apresentacao da proposta de licitacéo;

lo = indice no més de aniversario do reajustamento.

R=M xk

Onde: k = Coeficiente de reajustamento no periodo;
R = Valor da medicgéo reajustado;

M = Medicdo com valores da apresentacéo da proposta de licitac&o.
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O Gerente de Fiscalizacdo, o Eng. Civil Edeilson da Silva Soares sera o
representante da municipalidade para o gerenciamento, acompanhamento e

fiscalizagdo da obra, por designacéo da secretaria de Obras e Infraestrutura.

12.FORMA DE PAGAMENTO

As medicdes serao feitas de acordo com o seguinte procedimento:

a) Apresentagdo da medicdo pela contratada a Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura, devidamente protocolada, contendo:

. Descricao detalhada das atividades realizadas no periodo;

. Planilha e corpo da medicao;

. Relatério fotogréfico;

. Cronograma fisico financeiro atualizado;

. Diario de obras (mensal);

. Relatérios de ensaios do controle geotécnico quando for o caso;

~N o 0o b~ WODN P

. Caso a medicao contenha itens de terraplenagem, devera ser acompanhada
das respectivas sec¢des topograficas, incluindo as primitivas;

8. Caso a medicdo contenha itens de pavimentacdo devera acompanhar a
mesma o0s relatérios de ensaios de controle geotécnico, bem como os
tratamentos estatisticos dos mesmos;

9. Caso a medicado contenha itens de obra de arte corrente e drenagem

deverdo ser anexados 0s ensaios relativos aos servicos executados.

b) Caso falte algum dos documentos citados no item anterior na entrega da
medicdo, esta sera devolvida a Contratada para seus devidos acertos e

complementacdes;

c) A base do pavimento sO sera considerada concluida apos a imprimagao que
devera ser autorizada pela fiscalizagcdo apdés a entrega e aprovacdo dos
ensaios de seu controle geotécnico e apOs este procedimento podera ser

incluida na medicdo para pagamento;
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Os ensaios de acompanhamento geotécnico da execucdo deverdo passar por
tratamento estatistico conforme definidos em norma para o respectivo servico,
sendo este relatério entregue a SECOBR juntamente com o boletim de

medicao do respectivo servico;

d) O prazo para a efetivacdo da medicdo dependera de recursos provenientes
do programa FINISA em conta, ocorrendo em até 30 dias a contar da
existéncia de recursos suficientes para a realizacdo do pagamento e desde que
todos os documentos solicitados estejam em concordancia com a fiscalizacéo e

diversos setores da prefeitura;

13.MODALIDADE DE AQUISIQAO
A Municipalidade decidiu por questdes operacionais e técnicas que o regime de
empreitada por preco unitario € o que melhor atende aos seus interesses.
Sera considerada mais vantajosa a proposta da empresa que oferecer o menor

preco.

As propostas terdo validade de 120 (cento e vinte) dias, contados da data de

abertura da sesséo publica estabelecida no Edital.

Os prec¢os unitarios informados pela Municipalidade sdo considerados como
maximos, devendo portanto a planilha orcamentaria da empresa possuir

valores inferiores ou iguais aos or¢cados pela Municipalidade.

14.DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

A serem estabelecidas conforme contrato padréo da prefeitura.

15.DOS CRITERIOS DE ACEITABILIDADE
As obras deverdo ser executadas como definido nos projetos e, ao fim dos
servicos, serdo atestadas através do comprovante de funcionalidade emitido
pelo Fiscal de Obra (termo de recebimento provisério). Prazo de garantia de

cinco anos, conforme estabelecido na Lei 8.666.
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16.RESPONSAVEL PELA FISCALIZA(;AO DO CONTRATO
Fica indicado o servidor Pedro Abreu Pereira, Engenheiro Civil, como fiscal do
contrato e como fiscal substituto fica indicado o Sr. José Renato Ramos, sub-

secretario. Telefone: (27) 3263-4809 e e-mail: obras@pmsmj.es.gov.br.

Santa Maria de Jetib&/ES, 17 de Maio de 2019.

PEDRO ABREU PEREIRA Edeilson da Silva Soares

FISCAL DE CONTRATO Gerente de Fiscalizacéo

Paulo Emilio Arnsholz
Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura



