B Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba
‘ Estado do Espirito Santo

TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA DE
PAVIMENTAGCAO ASFALTICA NO TRECHO QUE LIGA RIO POSSMOSER -
ALTO SANTA MARIA, NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBAJES

. JUSTIFICATIVA

21 - Esta obra tem como objetivo adequar e revestir as estradas rurais,
priorizando as areas de maior concentragdo de agricultura familiar, afim de
proporcionar melhor trafegabilidade, facilitar o escoamento da produgéo,
incentivar o desenvolvimento do agro turismo e aumentar o numero de
propriedades aptas para esse segmento, de forma a incrementar o fluxo de
turistas no meio rural e escoar a produgéo, garantindo a geragao de emprego e

renda as familias rurais.

2.2 - Esta contratagédo tem como premissa fornecer os elementos necessarios a

implantagao das obras de drenagem e pavimentagao do trecho abaixo.

TRECHO DISTANCIA(km)
Rio Possmoser - Alto Santa Maria 4,90
. PRAZO DE EXECUGAO

O contrato devera ser pactuado com prazo de duzentos e quarenta dias (240)

contados a partir de sua assinatura.

A execucdo tera prazo de até cento e oitenta dias (180) contados a partir da
data da assinatura da ordem de servigo, conforme cronograma em anexo,

podendo ser prorrogado, nos termos da Lei 8.666/93.
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. VALOR DOS SERVICOS

O valor total é de R$ 5.257.551,83 (Cinco fnilhées, duzentos e cinquenta e sete
mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e trés centavos), conforme
indicado na Planilha Orgamentaria integrante do ANEXO deste “Termo de

Referéncia”.

Para a composigdo dos pregos unitarios, foi utilizada a tabela referencial do
Estado do Espirito Santo - DER-ES e SP, DNIT e SINAP, tendo como Data
Base: janeiro de 2018, com desoneragao, BDI de 29,63% e Encargos Sociais
de 128,33%.

. DA FONTE DE RECURSOS E DA DOTAGAO ORCAMENTARIA

A fonte de recursos para a execugdo deste servico sao provenientes do
programa FINISA - Financiamento 3 Infraestrutura e ao Saneamento, recurso
este vinculado a CAIXA, portanto dependente da CAIXA de sua liberagao
conforme plano de trabalho aprovado. |

Dotagao orgamentaria:

010001.1545100121.009 - Pavimentagéo e drenagem

44905100000 - Obras e instalagdes

Ficha 258 - Fonte 1920

. DA QUALIFICAGAO TECNICA:

a) — Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia — CREA, com jurisdi¢ao sobre o domicilio da sede da
licitante;

b) — Comprovante de regularidade fiscal trabalhista
c) — Capacitagéo técnico-profissional:

c.1) Registro ou Inscrigdo do responsavel técnico indicado no Conselho
Regional de Engenharia, Agronomia e Arquitetura — CREA da regido da sede x@“
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da empresa ou outra entidade profissional competente do profissional de nivel

superior.

c.2) Comprovagdo de que o licitante possui em seu quadro, profissional
devidamente reconhecido pelo CREA, de nivel superior, e que seja detentor de
no minimo 1 (uma) Certidao de Acervo Técnico por execucao de servigos/obras
de caracteristicas semelhantes deste Edital, considerando-se as parcelas de

maior relevancia a seguir definidas:

Servigo

Regularizagdo e compactagao do sub-leito (100% P.l) - (comprovagéo de no
minimo de 50% do trecho de 37.503,00 m?, ou seja, 18.751,50 m?.

Imprimag&o - (comprovagao de no minimo de 50% do trecho de 31.407,00 m?,
ou seja, 15.703,50 m?,

Pavimentacéo asfaltica do tipo T.S.B.D. com capa selante - (comprovagéao de
no minimo de 50% do trecho de 31.407,00 m?, ou seja, 15.703,50 m?.

c.3) O responsavel técnico indicado podera ocupar a posicao de diretor, sécio
ou integrar o quadro permanente do licitante na condi¢éo de empregado ou de
prestador de servigos, devendo ser comprovada sua vinculagéo com o licitante,
até a data da apresentagdo dos documentos de habilitagao, por meio de
carteira de trabalho e previdéncia social (CTPS), contrato de prestagao de
servigos, ficha de registro de empregado ou contrato social, conforme o caso.

c.4) O contrato de prestagdo de servicos que se refira a obrigagdo futura do
profissional em responder tecnicamente pelo licitante devera especificar sua

vinculagdo a execugao integral da obra/servigo objeto desta licitagao.

c.5) O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovagédo da
capacidade técnica-profissional devera acompanhar a execugao dos servigos,
admitindo-se sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou

superior, desde que aprovada pela Administragéo. Para essa substituicao, a
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qualificacdo técnica do profissional substituto devera atender as mesmas
exigéncias deste Edital.

c.6) Sera admitido o somatério de atestados para comprovagéo da experiéncia
anterior do Responsavel Técnico, podendo inclusive indicar mais de um

Responsavel Técnico, na execugdo de todos os servigos discriminados.

c.7) Nao serdo aceitos atestados e/ou Certidoes de Acervos parciais,
referentes a obras e/ou servicos em andamento. Também n&o seréo aceitos
atestado(s) ou CATs de Projeto, Fiscalizagdo, Superviséo, Gerenciamento,
Controle Tecnolégico ou Assessoria Técnica de Obras.

d) Capacidade técnico-operacional:

d.1) Registro ou Inscrigdo do licitante no Conselho Regional de Engenharia,
Agronomia e Arquitetura — CREA da regiéo da sede da empresa (art. 30, |, da
Lei Federal n° 8.666/93) ou outra entidade profissional competente do
profissional de nivel superior.

d.2) Comprovagdo de que o licitante executou/prestou, sem restrigao,
servico/obra de caracteristicas semelhantes aos indicados no item deste Edital,
considerando-se as parcelas de maior relevancia e quantitativos minimos a
seguir definidos. A comprovagéo sera feita por meio de apresentacao de, no
minimo, 1 (um) Atestado ou Certiddo de Acervo Técnico, devidamente

assinado e carimbado pelo 6rgdo ou entidade publica ou privada declarante.

d.3) As caracteristicas semelhantes para comprovagao da capacidade técnico-
operacional do licitante, na forma do art. 30, Il c/c §2°, da Lei Federal n.
8.666/93, séo: Qv
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Servigo

Regularizagdo e compactagéo do sub-leito (100% P.I) - (comprovagéo de no
minimo de 50% do trecho de 37.503,00 m?, ou seja, 18.751,50 m?.

Imprimacao - (comprovagédo de no minimo de 50% do trecho de 31.407,00 m?,
ou seja, 15.703,50 m2.

Pavimentacao asfaltica do tipo T.S.B.D. com capa selante - (comprovagao de
no minimo de 50% do trecho de 31.407,00 m?, ou seja, 15.703,50 m?.

d.4) Caso a comprovacdo da capacidade técnico-operacional seja feita através
de atestado do Responsavel Técnico da empresa, devera estar expresso na
Certidao de Acervo Técnico que o profissional que a detém estava a época da
execugdo da obra/servico vinculado ao licitante, podendo essa vinculagao

também ser comprovada na forma do ltem c.

d.5) O licitante devera comprovar sua experiéncia anterior na execugéo de

todos os servigos discriminados.

d.6) Sera admitido o somatério de atestados, seja para comprovagdo da
experiéncia anterior do licitante na execugao de todos os servigos
discriminados, seja para o atendimento do quantitativo minimo especificado

para cada um deles.

d.7) Nao serdo aceitos atestados e/ou Certidoes de Acervos parciais,
referentes a obras e/ou servicos em andamento. Também nao serao aceitos
atestado(s) ou CAT’s de Projeto, Fiscalizagéo, Supervisao, Gerenciamento,

Controle Tecnolégico ou Assessoria Técnica de Obras.

d.8) Caso o Atestado ou CAT apresentado esteja em unidade de medida
diferente da prevista nas exigéncias deste Edital, sera de responsabilidade da
licitante apresentar no Envelope N° 02 - DOCUMENTOS DE HABILITACAO os
documentos e/ou elementos aptos para que seja realizada a conversao.
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7. VISITA TECNICA FACULTATIVA:
O objetivo da visita técnica & a Administragéo ter a certeza de que todos os
licitantes conhecem os locais da execugdo dos servigos e, consequentemente,
suas propostas de pregos refletirem com exatiddo os servicos a serem

executados, evitando-se futuros pleitos de aditivos ao contrato.

O licitante podera agendar junto a Secretaria de Obras no periodo e horarios
estabelecidos no Edital.

As empresas participantes deverao apresentar uma declaragao formal, sob as
penas cabiveis de que possui pleno conhecimento das condicdes da execugéo
das obras e ou servicos, bem como dispée de instalagbes, pessoal
especializado, maquinas e equipamentos, 0s quais deverao estar disponiveis
nas quantidades e qualidades minimas necessarias ao cumprimento do

objetivo.

8. DESCRICAO DOS SERVIGOS E METOLOGIA DE TRABALHO
8.1 - As obras e servicos de engenharia objeto deste Termo de Referencia
consistem na OBRA DE PAVIMENTAGCAO ASFALTICA, a ser executada com
fornecimento de mao de obra e materiais, na forma de execugao indireta, sob
regime de empreitada por preco UNITARIO, conforme Especificagées Técnicas,
Planilhas Orgcamentarias, Cronograma, Projetos e Fiscalizagdo da SECOBR.

8.2 - As especificagdes devem ser utilizadas junto aos desenhos relativos ao
projeto executivo e demais documentos pertinentes a realizagéao da obra. Seu

escopo apresenta os parametros construtivos de acordo com as normas.

8.3 - As obras deverdo se processar de acordo com as especificagdes técnicas.
Independente de nao ser especificamente citado, na execucao dos servicos e
no emprego dos materiais, deveréd ser obedecido tudo aquilo que estiver
regulamentado pelas normas, especificagoes, métodos € terminologias da
Associagéo Brasileira de Normas Técnica — ABNT, normas internacionais e de
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6rgaos técnicos competentes. A observancia rigorosa dos procedimentos
definidos nas especificacbes e projetos sera de responsabilidade da
Contratada.

8.4 - Para realizacdo da pavimentagdo, faz-se necessario a execucdo de
servicos diversos como: Terraplanagem, Drenagem, Pavimentagdo e
Sinalizagdo, envolvendo os sub-itens definidos na Planilha Orgamentaria

(conforme planilha apresentada no anexo deste edital).

85 - Todas as informagbes inerentes as obras estdo dispostas na
documentacéo inserida no processo e serdo disponibilizadas pela Comissao de
licitacdo para serem utilizadas na elaboragdo das propostas. Esta
documentacéo é representada por Planilhas Orgamentarias com quantitativos

vinculados as obras e Cronograma fisico-financeiro dentre outros.

8.6 - Os servigos, objeto deste termo de referéncia, serdo acompanhados e
fiscalizados conforme contemplado nas normas, especificagdes e metodologias,
aplicaveis aos mesmos, publicadas pelo Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes (DNIT) através do Instituto de Pesquisas
Rodoviarias (IPR) e Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do
Espirito Santo (DER) definidas a seguir:

DNIT 016/2006 — ES - DRENAGEM DRENOS SUB-SUPERFICIAIS

DNIT 018/2006 — ES - DRENAGEM SARJETAS E VALETAS

DNIT 020/2006 — ES - DRENAGEM MEIOS-FIOS E GUIAS

DNIT 021/2004 — ES - DRENAGEM ENTRADA E DESCIDAS DAGUA

DNIT 022/2006 — ES - DISSIPADORES DE ENERGIA

DNIT 026/2004 — ES - DRENAGEM - CAIXAS COLETORAS

DNIT 097/2007- PRO - ELABORAGAO DE DIARIO DE OBRA

DNIT 098/2007 — ES - BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE
COM SOLO LATERITICO

DNIT 104/2009 — ES - TERRAPLENAGEM SERVICOS PRELIMINARES
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DNIT 106/2009 — ES - TERRAPLENGEM CORTES

DNIT 107/2009 — ES - TERRAPLENAGEM EMPRESTIMOS
DNIT 108/2009 — ES - TERRAPLENAGEM ATERROS
DNIT 137/2010 — ES - REGULARIZAGAO DE SUBLEITO
DNIT 138/2010 — ES - REFORCO DE SUBLEITO

DNIT 141/2010 — ES - BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE
DNIT 144/2010 — ES - IMPRIMAGCAO COM LIGANTE ASFALTICO
CONVENCIONAL

DNIT 145/2010 — ES - PINTURA DE LIGAGAO LIGANTE CONVENCIONAL
DNIT 019/2004 — ES - DRENAGEM TRANSPOSICAO DE SARJETAS E
VALETAS

Obs.:

ES — Especificagdo de Servigo
ME — Metodologia de Ensaio
PRO - Procedimento

Os servigos que nao estiverem contemplados nas normas citadas deverao ser
executados buscando sempre publicagdes existentes de 6rgéos oficiais e/ou
através Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) pertinentes e

aplicaveis ao mesmo, com a anuéncia e 0 acompanhamento da SECOBR.

8.7— Inicio dos Servigos

8.7.1 - Os servicos terdo inicio na data da emissao da ORDEM DE SERVICO a
ser emitida pela Municipalidade e recebida pelo responsavel da empresa.

8.8 — Instalagao

8.8.1 - Instalagdo do canteiro compreendendo a construgdo e manutengéo de
escritorio, refeitério, sanitario/vestiario, almoxarifado, execugdo das redes de
agua, luz e esgoto, assim como quaisquer outras instalages e servicos que

venham ser necessarios para o bom andamenio da obra.
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8.9 — Equipe Técnica

8.9.1 - A equipe técnica a ser alocada para execugao dos servigos devera ser
constituida pelos profissionais necessarios a execu¢ao dos servigos constantes
das PLANILHAS ORCAMENTARIAS da SECOBR, no minimo um engenheiro,
um encarregado e funcionarios administrativos em numero e especializagao

compativeis com a natureza dos servigos e o cronograma fisico.

8.9.2 - Quando nao houver acatamento das determinagdes da fiscalizagéo por
parte dos prepostos e responsaveis da Contratada na obra, sera facultado a
fiscalizagdo da SECOBR exigir a sua substituicdo por outro profissional,
escolhido pela Contratada.

8.10 — Forma de Execucgao

8.10.1 - Apos ser dada a Ordem de Servico a Contratada, esta devera
apresentar o cronograma fisico-financeiro da obra, que devera obedecer ao
prazo maximo estipulado pelo contrato e pelo cronograma indicado no anexo

deste Termo de Referéncia.
8.10.2 - A contratada devera instalar o canteiro préximo ao local da obra.

8.10.3 - Com relacdo aos itens de Seguranga do Trabalho, devem ser
atendidas e observadas todas as Normas Regulamentadoras, pertinentes e
orientagdes do Ministério do Trabalho durante a vigéncia contratual. Os
operarios deverdo estar com Equipamentos de Protegéo Individual - EPI’s
adequados aos servigos que estiverem executando e, quando necessario,

Equipamentos de Protegéo Coletiva — EPC.

8.10.4 - Os servigos contratados devem ser executados rigorosamente de
acordo com as especificagées contidas no memorial e projetos, sendo toda a
mao de obra e materiais fornecidos pela Contratada. Destaca-se que serao

impugnados pela fiscalizagdo de obra, todos os trabalhos que n&o satisfagam
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as condigdes técnicas e contratuais, ficando a Contratada obrigada a demolir e
a refazer os trabalhos logo apés a oficializacdo pela fiscalizagéo, ficando por

sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias.

8.10.5 - Os materiais a serem empregados deverao ser novos, adequados aos
tipos de servicos e atenderem as especificagdes, projetos e planilhas inclusive
as normas aplicaveis.

8.10.6 - A Contratada deve manter na obra, para cada contrato, no minimo
engenheiro, encarregado e funcionarios administrativos em nldmero e
especializagdo compativeis com a natureza dos servicos e o cronograma fisico,
bem como materiais em quantidades suficientes para execugéo dos trabalhos,
sem interrupcdo. Os equipamentos, aparelhos e ferramentas a serem utilizados

deverao ser apropriados a cada tipo de servigo.

8.10.7 - Também é de responsabilidade da Contratada o servigo de vigilancia
nos recintos de trabalho, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer
danos decorrentes de negligéncia durante a execugéo das obras, até a entrega

definitiva.

8.10.8 - Caso seja efetuada qualquer modificagéo, parcial ou total, constantes
nesse Termo de Referencia, proposta pela Contratante ou pela Contratada este
fato ndo implicara em anular ou invalidar o contrato, que prevalecera em
quaisquer circunstancias. Potenciais alteragoes que incorram no surgimento de
servico novo devera ser apresentada previamente pela Contratada e analisada

pela SECOBR antes do inicio efetivo do servico.

8.10.9 - No que se refere a mobilizagéo e desmobilizagao, a Contratada deve
atender aos seguintes aspectos:
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- Tomar todas as providéncias relativas a mobilizagdo apés assinatura do
contrato, de forma a poder dar inicio efetivo e concluir a obra dentro do prazo
contratual e cronograma apresentado;

- Transporte de todos os equipamentos e materiais, para execugado dos

servigos contratados, até o canteiro de obra e sua posterior retirada;

- Movimentagao de todo o pessoal ligado a Contratada, em qualquer tempo, até

o canteiro de obras e posterior regresso a seus locais de origem;

- No final da obra, remover todas as instalagbes do Canteiro de Obras,
equipamentos, detritos e restos de materiais, de modo a entregar as areas

utilizadas totalmente limpas.

8.11 — Subcontratagao
8.11.1 - A licitante Contratada podera subcontratar os servigos constantes do
objeto deste termo de referencia com o percentual maximo de 30% do valor do

Contrato.

8 11.2 - A Contratada devera formalizar pedido de subcontratagéo de servigos

ao setor de fiscalizacdo da Secretaria de Obras e Infraestruturas.

8.11.3 - Sob hipdtese alguma poderao ser subcontratados os servigos parte da
comprovagéo de capacitagéo técnico profissional, a administragéo local e o

servico de base de solo brita.

8.11.4 - Nao havera prejuizo as responsabilidades contratuais e legais da

CONTRATADA sobre os servicos realizados por qualquer empresa
subcontratada.

8.11.5 - E motivo para rescisdo contratual a subcontratagéo total ou parcial do

seu objeto, a associagao do contratado com outrem, a cessao ou transferéncia,

e
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total ou parcial, bem como a fuséo, ciséo ou incorporagéo, ndo admitidas no
edital e no contrato.

8.12 — “As Built”

Ao final dos trabalhos a empresa executora apresentara um projeto executivo
do trecho, as built, sendo a sua entrega condig¢éo indispensavel para a emisséo
do Termo de Recebimento Definitivo dos servigos referentes ao contrato e da
ultima medicdo. Salienta-se que as alteragdes e desvios constatados ao longo
do desenvolvimento dos trabalhos deverdo ser as bases para elaboragéo do as
built. O relatério e os desenhos do as built devem contemplar, no minimo, as
seguintes informagdes: informagdes Gerais da obra; Geometria;
Terraplenagem; Pavimentagao; Obras de Arte Correntes e Drenagem; Outras
Obras Complementares (se necessario) e Conclusdes. Seréo propriedades da
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA todas as pegas dos
trabalhos executados pela executora tais como: folhas de calculo, memoriais,
originais de desenhos, cadernetas, inclusive cartdes, rascunhos e outros
documentos afins. Seu pagamento esta atrelado a administragéo local dos

Servigos.

9. PROCEDIMENTOS E CRITERIOS PARA REAJUSTAMENTO DO
CONTRATO
Nao havera reajustamento do prego contratado. Caso o prazo contratual
inicialmente fixado seja prorrogado, nas hipoteses do art. 57, da Lei 8.666/93,
ultrapassando o periodo de vigéncia de 1 (um) ano, contados a partir da data
limite de apresentagdo da proposta, podera ser concedido reajuste ao precgo
contratado, mediante requerimento escrito. Entretanto, o reajustamento fica
subordinado a Legislacdo Federal em vigor vinculado ao indice do INCC (Indice
Nacional da Construgéo Civil).
Dessa forma, o primeiro reajuste deve levar em conta o indice do INCC
acumulado nos 12 meses, contados a partir da data de apresentagéo da
proposta.
Consequentemente, as parcelas do contrato pagas desde a data da
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apresentacdo das propostas da licitagao até o 12° més depois desta data-base

nao podem sofrer reajustes.

® Critério de Reajustamento:
®

lix lo.
Ilo

k=

Onde: k = Coeficiente de reajustamento no periodo;
li = indice de preco iniciais. Sera o indice IPCA do periodo de
apresentagao da proposta de licitagao;

lo = indice no més de aniversario do reajustamento.

R=Mxk

Onde: k = Coeficiente de reajustamento no periodo;
R = Valor da medigao reajustado;
M = Medicdo com valores da apresentagédo da proposta de licitagao.

10.PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAGAO E GERENCIAMENTO
O Gerente de Fiscalizagdo, o Eng. Civil Edeilson da Silva Soares sera o
representante da municipalidade para o gerenciamento, acompanhamento e

fiscalizacdo da obra, por designagéo da secretaria de Obras e Infraestrutura.

11.FORMA DE PAGAMENTO
As medi¢bes serao feitas de acordo com o seguinte procedimento:

a) Apresentagéo da medigéo pela contratada a Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura, devidamente protocolada, contendo:

1. Descricdo detalhada das atividades realizadas no periodo;

2. Planilha e corpo da medigéo;

3. Relatodrio fotografico;

\ .
Az Pedro Ab{ Pereira
Paulo EN 7 n%klgb . Engenﬁg ro Civil

ipal de Ooré CREA 3429/0
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4. Cronograma fisico financeiro atualizado;

5. Diario de obras (mensal);

6. Relatérios de ensaios do controle geotécnico quando for o caso;
7. Caso a medicéo contenha itens de terraplenagem, devera ser acompanhada
das respectivas segdes topograficas, incluindo as primitivas;

8. Caso a medicdo contenha itens de pavimentagdo devera acompanhar a
mesma os relatérios de ensaios de controle geotécnico, bem como os
tratamentos estatisticos dos mesmos;

9. Caso a medicdo contenha itens de obra de arte corrente e drenagem

deverao ser anexados os ensaios relativos aos servigos executados.

b) Caso falte algum dos documentos citados no item anterior na entrega da
medicdo, esta sera devolvida a Contratada para seus devidos acertos e

complementagoes;

c) A base do pavimento sé sera considerada concluida ap6s a imprimagéao que
devera ser autorizada pela fiscalizagdo apds a entrega e aprovagéo dos
ensaios de seu controle geotécnico e apoés este procedimento podera ser
incluida na medigao para pagamento;

Os ensaios de acompanhamento geotécnico da execugéo deverao passar por
tratamento estatistico conforme definidos em norma para o respectivo servigo,
sendo este relatério entregue @ SECOBR juntamente com o boletim de

medicéo do respectivo servigo;

d) O prazo para a efetivagdo da medicao dependera de recursos provenientes
do programa FINISA em conta, ocorrendo em até 30 dias a contar da
existéncia de recursos suficientes para a realizagdo do pagamento e desde que
todos os documentos solicitados estejam em concordancia com a fiscalizagéo e
diversos setores da prefeitura,

Dedieiy
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12.MODALIDADE DE AQUISIGAO
A Municipalidade decidiu por questdes operacionais e técnicas que o regime de
empreitada por prego unitario € o que melhor atende aos seus interesses.

Sera considerada mais vantajosa a proposta da empresa que oferecer o menor
preco.

As propostas terdo validade de 120 (cento e vinte) dias, contados da data de

abertura da sesséao publica estabelecida no Edital.

Os pregos unitarios informados pela Municipalidade s&o considerados como
maximos, devendo portanto a planilha orgamentaria da empresa possuir

valores inferiores ou iguais aos orgados pela Municipalidade.

13.DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

A serem estabelecidas conforme contrato padrao da prefeitura.

14.DOS CRITERIOS DE ACEITABILIDADE
As obras deverdo ser executadas como definido nos projetos e, ao fim dos
servicos, serdo atestadas através do comprovante de funcionalidade emitido
pelo Fiscal de Obra (termo de recebimento provisorio). Prazo de garantia de

cinco anos, conforme estabelecido na Lei 8.666.

o ro Abyey Pereite
PeEdngen g o Civil
L CREA-ESA33429/D
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16.RESPONSAVEL PELA FISCALIZACAO DO CONTRATO

Fica indicado o servidor Pedro Abreu Pereira, Engenheiro Civil, como fiscal do
contrato e como fiscal substituto fica indicado o Sr. José Renato Ramos, sub-
secretario. Telefone: (27) 3263-4809 e e-mail: obras@pmsmj.es.gov.br.

Santa Maria de Jetiba/ES, 03 de Junho de 2019.

R e Al
\/QJA\ )

PEREIRA Edeilson da Sllva Soares
FISCAL DE CONTRATO Gerente de Fiscalizacao

Paulo EmilicArnsholz
Secretario Municipal’de Obras e Infraestrutura




Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba
Estado do Espirito Santo

ACEITE DO FISCAL DE CONTRATO E DO FISCAL DE CONTRATO
SUBSTITUTO

Eu, PEDRO ABREU PEREIRA, ocupante do cargo de ENGENHEIRO CIVIL e
lotado na Secretaria de Obras e Infraestrutura, declaro para os devidos fins que
aceito ser fiscal de contrato, cujo objeto trata-se da PAVIMENTACAO DA
ESTRADA QUE LIGA ALTO SANTA MARIA A RIO POSSMOSER.

Eu, JOSE RENATO RAMOS, ocupante do cargo de SUB SECRETARIO e
lotado na Secretaria de Obras e Infraestrutura, declaro para os devidos fins que
aceito ser o suplente de fiscal de contrato, cujo objeto trata-se da
PAVIMENTACAO DA ESTRADA QUE LIGA ALTO SANTA MARIA A RIO
POSSMOSER.

Firma-se o presente com a assinatura abaixo

Santa Maria de Jetiba - ES, 03 de Junho de 2019.

Fiscal/a Contrato

JOSE AT MOS
Fiscal de‘Contrato Substituto
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DECLARACAO DE COMPATIBILIDADE DOS PRECOS COM O MERCADO

DECLARO, para os devidos fins de direito, sob as penas previstas no artigo 299 do
Cédigo Penal, que ao aferir o valor para a Contratagdo de empresa para execugdo de
obra de pavimentagdo asfaltica com fornecimento de mdo de obra e materiais, do
trecho que liga Alto Santa Maria - Rio Possmoser da 1° etapa do programa FINISA,
obteve o valor médio de R$ 5.257.551,83 (Cinco milhdes, duzentos e cinquenta e
sete mil, quinhentos e cinquenta e um reais e oitenta e trés centavos) e que este

valor é compativel com o praticado no mercado.

Atestamos ainda que 0s pregos unitario,s propostos estdo compativeis com as tabelas de
referéncia (SINAPI, DER-ES, DER-SP, DNIT), atendendo ao disposto no decreto
Federal de n° 7.983 de 8 de Abril de 2013.

Santa Maria de Jetib4, 3 de June de 2019

Hilario Roepke
Prefeito Municipal

Edeilson da Silva Soares
Crea: ES 020329/D




DETALHAMENTO DO BDI

OBRA: Pavimentagdo de diversos trechos no municipio, FINISA

CONTRATO:

1. Regime de Contribuigdo Previdenciaria
Com Desoneragao

2. Tipo de Intervengao
Rodovias e Ferrovias

3. Incidéncias sobre o custo

Administracédo Central - AC 6,35 %
Riscos - R 0,50 %
Sequros e Garantias Contratuais - S+G 0,50 %
Despesas e Encargos Financeiros - DF 1,02 %
Lucro - L 5.01 %
4 — Incidéncias sobre o preco de venda
Despesas Tributarias - | 1215 9
ISS 4.00 %
COFINS 3,00 %
PIS 0,65 %
INSS 4.50 %
5 — Demonstrativo de calculo do BDI
BDI = (1+(AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)) -1 = 29,63%

(1-1)

(A, |, —

Responsavel Técnico pelo Orgamento

Ededlscn s Silva Soares
Garenks do Fiscelizacdo
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Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba

ESTADO DO ESPIiRITO SANTO
PLANILHA ORCAMENTA'RIA GERAL
LOCAL: Alto Santa Maria via ES-264 (Rio Possmoser) Extensdo = 4,90 km DATA BASE: MAIO/2019
OBRA: Pavimentagdo asfaltica no interior do municipio BDI=29,63%
PLANILHA DE PRECOS
Grupo | Céd. Descrigiio dos Servigos Unid. Quant. .. ValorRS
Unitdrio
DER-ES : » . .
1.1 40230 Escavacéo e carga de material de 12 categoria com escavadeira 25.801,88 |R$ 3,09 | R$ 79.727,81
DER-ES |Transp. local de material - (0,647XP + 0,674XR + 2,698) - XR -
1.1.1 1028 |5km - Bonificagdo de 15% t 41.283,01 R$ 6,98 | R$ 288.155,40
DER-ES |Espalhamento/regularizagdo/compactagéo de material em
12 | "i333 |fore pularizagic/compaciagdo de matarial e bota m* | 3351200 |R$  246|R$ 8243952
DER-ES [Transp. local de material - (0,647XP + 0,674XR + 2,698) - XR -
1.21 1028 |5km - Bonificacdo de 15% t 56.970,40 |R$ 6,98 | R$ 397.653,39
DER-E
13 4'3';403 Compactagéo de aterros 100% P.l. t 19.84760 |R$  6,04|R$  119.879,50
1.4 aiﬁﬁs Conformago de taludes de corte m® 18.200,00 |[R$ 855|R$  155.610,00
- DER-ES |Remogao de solos moles, incluindo carregamento mecénico com 5
15 | 42503 |escavadeira hidraulica m 27000 |R8  2988|R3 8i094,60
DER-ES |Colch&o drenante de brita 1 inclusive fornecimento, espalhamento
1.6 ! ? 3
40716 __|compactacéo e transporte da brita m 162,00 6% 89,71 | R$ 14.533,02
1.7 EET;ES Desmatamento, destocamento e limpeza m? 14.880,00 |R$ 0,62 | R$ 9.225,60
DER-ES [Transp. local de material - (0,647XP + 0,674XR + 2,698) - XR -
1.7.1 1028 |5km - Bonificacdo de 15% t 23.808,00 |[R$ 6,98 | R$ 166.179,84
SUB-TOTAL 1 R$ 1.321.498,68
DNIT _ |Meio fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - forma de
2.1 2003377 |madeira m 3.600,00 R$ 23,57 | R$ 84.852,00
2.2 20%';;;2 Sarjeta triangular de concreto - STC 03 - areia e brita comerciais m 6.560,00 R$ 52,02 | R$ 341.251,20
23 2%258 Descida d'agua concreto simples (degraus) ¢/ caiagéo (DSA-03) apoio und 8,00 R$ 678,69 | R$ 5.429,52
24 a%géis Descida d'agua concreto simples (degraus) ¢/ caiagéo (DSA-03) degrau m 320,00 R$ 344,45 | R$ 110.224,00
25 3%';;5 Descida d'4gua concreto simples (degraus) ¢/ caiagéo (DSA-03) dispersor|  und 8,00 R$ 60449 | RS 483592
26 a%‘;‘gs Dissipador de energia aplicado a saida d'agua tipo DP-1 und 32,00 R$ 32747 |Rs 10.479,04
DER-ES |Corpo BSTC (greide) diametro 0,60 m CA-1 PB inclusive escavagéo,
7 40431 |reaterro e transporte do tubo m 520,00 ¥ S s 96,556,50
DER-ES |Corpo BSTC (greide) diametro 0,80 m CA-1 PB inclusive escavagéo,
| 2B 40433 |reaterro e transporte do tubo m 1.0 RS st i 205850
DER-ES |Corpo BSTC (greide) diametro 1,00 m CA-1 PB inclusive escavagéo,
i 40437 |reaterro e transporte do tubo _ m 1., o8 mofistn 78641
210 DER-ES |Corpo BQTC (gmta) diametro 1,00 m CA-2 PB exclusive escavagao e m 22,00 R$ 989,80 | R$ 21.775,60
40478 |reaterro, inclusive
DER-ES |BSCC (pré-moldado) 1,50 x 1,50 x 1,00m CL 45t, inclusive transporte do
211 | 41102 |Anel de Bueiro Celular Pré-moldado m 200 R¥ 19180 Ry N
DER-ES |Transporte de Anel de Bueiro Celular Pré - moldado (0,641XP + 0,667XR)
e 1686 - XP = 90km - Bonificacdo de 15% . 6748 Rs 83241 RS i
DER-ES |BSCC (pré-moldado) 1,00 x 1,50 x 1,00m CL 45t, inclusive transporte do
212 41102 |Anel de Bueiro Celular Pré-moldado o 12,00 RS 1813101 R8 L
DER-ES |Transporte de Anel de Bueiro Celular Pré - moldado (0,641XP + 0,667XR)

2121 | “4686 |- XP = 90km - Bonificagéo de 15% ;i =t R 087,07
213 2%';;;8 Boca de concreto cicldpico para BSTC diametro 0,60 m und 32,00 R$ 1.119,79|R$ 35.833,28
214 ‘1%';;3 Boca de concreto ciclopico para BSTC diametro 0,80 m und 2,00 RS  1.846,86 | RS 3.693,72
2.15 a%’;égs Boca de concreto ciclépico para BSTC didmetro 1,00 m und 2,00 R$ 2.822,39 | R$ 5.644,78
2.16 a%‘;;s Boca de concreto ciclpico para BDTC diametro 1,00 m und 4,00 R$ 3.921,19 | R$ 15.684,76
217 '1%’;;%3 Boca de BSCC 1,50 x 1,50 m projeto DNIT m 4,00 R$ 11.872,20 | R$ 47.489,16

<
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Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba

ESTADO DO ESPiRITO SANTO

PLANILHA ORCAMENTARIA GERAL

LOCAL: Alto Santa Maria via ES-264 (Rio Possmoser) Extensdo = 4,90 km

OBRA: Pavimentagdo asfaltica no interior do municipio

DATA BASE: MAIO/2019

BDI=29,63%

PLANILHA DE PRECOS
Grupo | Céd. Descrigdo dos Servigos Unid. Quant. .- Vmer RS
e Unitério Total
2.18 40613 Boca de BSCC 1,00 x 1,50 m projeto DNIT m 2,00 R$ 11.872,29 | R$ 23.744,58
219 a%’;;gs Caixa de concreto para BSTC diametro 0,60 m H=2,00 m und 32,00 R$  3.156,30 | R$ 101.001,60
DER- : ; i
2.20 4%'; 1'28 Bergo de concreto ciclopico para BSTC diametro 0,80 m und 10,00 R$  22388|R$ 2.238,80
2.21 ‘1%';‘;3 Berco de concreto ciclépico para BSTC diametro 1,00 m m 11,00 R$  31520|Rs 3.467,20
222 3%?;3 Berco de concreto ciclopico para BSCC didmetro 1,50 m m 38,00 RS  548,32|RS 20.836,16
DER-ES -
2.23 40673 Entrada para descida d'agua EDA-01 und 78,00 R$ 69,27 | R$ 5.403,06
DER-ES |Transposicéo de segmento de sarjeta - TSS 01, inclusive transporte do
A2k 40706 |tubo de concreto - Bonificagdo de 15% m A6 i 408,50/ R 23.492,00
DER-
) 2.25 4036§S Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluido (confecgéo de tampdes) m? 12,00 R$ 580,35 | R$ 6.964,20
DER-ES |Aco CA-50 média, didmetro de 6.3 a 10 mm, fornecimento, dobragem e
2.26 43350 |colocacso nas formas ) kg 560,00 R$ 9,20 | R$ 5.1562,00
DER-ES |Dreno profundo D = 0,20 m com enchimento de brita e areia, escavacao
i 40647 |em material 12 categoria, inclusive transporte da brita e da areia = 1.040,00 g 11815 R i 0u0
SUB-TOTAL 2 R$ 1.175.464,55
DER-ES . ; o 3
3.1 40754 Regularizagéo e compactagéo do sub-leito (100% PlL)H=020m m 37.503,00 R$ 1,17 | R$ 43.878,51
- - i 9 i i
32 3%58%3 g:tl; base solo brita, 50% em peso, exclusive fornecimento e transporte da ms 5.257.80 RS 63,86 | RS 335.763.11
DER-ES |Transporte de brita graduada - 0,184XP+7,044 sendo XP=80KM -
3.2 1028 Bonificacio de 15% t 4.732,02 R$ 25,03 | R$ 118.442,46
DER-ES |Transp. de Solo argiloso - (0,647XP + 0,674XR +2,698) - XR - 30km -
322 1028 Bonificagao de 15% t 4.206,24 R$ 26,36 | R$ 110.876,49
® i 9 i i
33 04%572828 E:iltsae solo brita, 70% em peso, exclusive fornecimento e transporte da me 5.214,60 R$ 80,69 | RS 420.766,07
DER-ES |Transporte de brita graduada - 0,184XP+7,044 sendo XP=80km -
3.3.1 60024 |Bonificacao de 15% t 6.570,40 R$ 25,03 | R$ 164.457,01
332 ng*z' éss Transp. de Solo argiloso - (0,647XP + 0,674XR + 2,698) - XR - 30km t 250301 | R$ 26,36 | R$ 65.979,29
34 DER-ES Imprlmagéo exclusive fornecimento e transporte comercial do material m2 31.407,00 R$ 080 | R$ 25.125,60
40816  |betuminoso
3.4.1 ") Asfalto diluido CM-30, fornecimento - BDI diferenciado de 18% t 37,69 R$ 5.371,73 | R$ 202.451,91
DER-ES |Transporte do asfalto diluido CM-30, (Mat. Asf. F. DNIT) -
342 | o084g |0,434XP+46,282 sendo XP=550KM - Bonificagio de 15% : OO b Lo i
DER-ES T.S.B.D. com capa selante, executado ¢/ Multidistribuidor exclusive
3.5 40874 fornec.e transp. comercial da emuls&o e transp. comerc.da brita, inclusive m? 31.407,00 R$ 7,07 | R$ 222.047,49
lavagem da brita
3.5.1 (*) Emulsao RR 2C - BDI diferenciado de 18% t 109,92 R$ 2531,17 | R$ 278.237,60
352 DSI(E)I;I‘E‘S '1I';ao/nsporte da brita - 0,184XP+7,044 sendo XP=80KM - Bonificacao de t 1.893,84 R$ 25,03 | R$ 47.402,87
0
DER-ES |Transporte da emulso RR 2C (Mat. Asf. F. DNIT) - 0,434XP+46,282
%9.8 100849 |sendo XP=550KM - Bonificacdo de 15% ! 109,92 RS 827,73 | R$ 38.025,56
36 492225.:26 Capa selante - pedrisco comercial (execugéo) m? 31.407,00 R$ 1,06 | R$ 33.291,42
3.6.1 {*) Emuls&o RR 2C - BDI diferenciado de 18% t 31,41 R$ 2.531,17 | R$ 79.496,46
DER-ES |Transporte da emulsdo RR 2C (Mat. Asf. F. DNIT) - 0,434XP+46,282
362 | 400849 |sendo XP=550KM - Bonificagdo de 15% t 31,41 R$ 327,73 |R$ 10.293,02
36.3 DER-ES |Transporte do pedrisco - 0,184XP+7,044 sendo XP=80KM - Bonificagédo t 339,20 R$ 25,03 | RS 8.490,07
60024 |de 15%
SUB-TOTAL 3 R$ 2.215.376,54
DER-ES .
41 41500 Placa de obra nas dimensdes de 3,0 x 6,0 m, padrédo DER-ES m? 18,00 R$ 184,38 | R$ 3.318,84
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Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PLANILHA ORCAMENTARIA GERAL

LOCAL: Alto Santa Maria via ES-264 (Rio Possmoser) Extensdo = 4,90 km DATA BASE: MAIO/2019
OBRA: Pavimentagdo asfaltica no interior do municipio BDI=29,63%
PLANILHA DE PRECOS
. - . Valor RS
Grupo Céd. Descrigiio dos Servigos Unid. uant. -
¥ ¢ Q Unitdrio Total
4.2 Sinalizagdo Permanente
421 52?';1; 1 Pintura de faixa - tinta base acrilica - espessura de 0,6 mm m? 1.960,00 R$ 28,67 | R$ 56.193,20
422 523';27-3 Fornecimento e implantagéo de placa em fibra - pelicula | + | m? 7,20 R$ 329,07 | R$ 2.369,30
DNIT |Tacha refletiva metalica com um pino - bidirecional - fornecimento e
423 5213394 |colocacdo und 654,00 R$ 45,02 | R$ 29.443,08
4.3 Quebra-molas em CBUQ
DER-ES |Pintura de ligagdo exclusive fornecimento e transporte comercial do
43,1 40818 |material betuminoso m* 168,00 R$ 086 | RS 11088
DER-ES [CBUQ (camada pronta - capa) inclusive fornecimento e transporte
i 40844 |comercial do CAP, exclusive transporte da massa A 60,00 R$ 258,57 | RY e
DER-ES |Transporte de brita graduada - 0,184XP+7,044 sendo XP=80km -
4321 60024 |Bonificacio de 15% X 38,36 R$ 25,03 | R$ 960,19
4322 D:E(I)'\;-SI)ES Z;a:::/):rte CAP 50/70 - 0,184XP+7,044 sendo XP=550km - Bonificacéo t 3,60 RS 124,48 | RS 448,13
4323 DER-ES |[Transporte dope - 0,184XP+7,044 sendo XP=550km - Bonificag&o de t 0,02 R$ 124.48 | RS 243
1507 15%
4324 | PERES \rransporte filer - 0,184XP+7,044 sendo XP=550km - Bonificagdo de 15%| t 1,20 R$ 124,48 |RS$ 149,38
4325 E;%l;éis ‘g;a:r;;:rte p6 de pedra - 0,184XP+7,044 sendo XP=80km - Bonificagéo t 17,40 R$ 25,03 | R$ 435,43
4326 D:E(g—gs :;/nsporte da massa - 0,184XP+7,044 sendo XP=80km - Bonificagéo de t 60,00 R$ 25,03 | R$ 1.501,80
0
SUB-TOTAL 4 R$ 112.252,86
5.1 ADMINISTRACAO LOCAL 100,00 2.091,54| R$ 209.154,27
SUB-TOTAL § 209.154,27
DER-SP £ o 9 112.574,1 112.574,15
6.1 36.01.02.01 INST.CANTEIRO-TIPOII (**) (1,800%) . 15 8 ,
62 | OoroSP |OPER E MANUTENCAO CANTEIRO Il (*) (1,050%) vb 10000 |RS 656,68 |RS 65.668,00
6.3 SSD;R6§Z3 DESMOBILIZACAO CANTEIRO TIPO Il (**) (0,150%) vb 1,00 R$ 9.381,18 |R$ 9.381,18
6.4 DER-ES Mobil'izacéo e desmobilizacdo de equipamentos com carreta prancha h 20,00 RS 38378 | R$ 7.675,60
41544  |(maximo)
6.5 3’?;‘;53 Mobilizagdo e desmobilizag&o de caminho tanque (6.000 L) (méximo) h 10000 |R$ 197,08 [R$ 19.708,00
6.6 [:E';;is Mobilizagéo e desmobilizag&o de caminhéo carroceria (maximo) h 20,00 R$ 202,75 | R$ 4.055,00
6.7 Dﬁ?ﬁss Mobilizagéo e desmobilizacéo de caminhdo basculante (méaximo) h 20,00 R$ 237,15 | R$ 4.743,00
SUB-TOTAL 6! R$ 223.804,93

Referencias:
SINAPI de 02/2019
DER-ES de 01/2018
DNIT-ES de 10/2018
DER-SP de 12/2018

(*) - Foi utilizado como referencia a media simples entre os valores fornecidos pela ANP dos estados de MG,
SP, PARANA e RJ, conforme planilha em anexo.

(**) TIPO | - 3,00% do valor da obra acima de R$ 200.000,00 até R$ 5.000.000,00

—
Edailsen da Silve h{
Gorente do Fiscalizacao
Dscrato 337
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Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetib

ESTADO DO ESPiRITO SANTO

Composicdes - Secretaria Municipal de Obras

OBRA: Pavimentagéo Asféltica
LOCAL: [ | | mar19 |
DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE |COMP. N°
UN
DER-ES 99301 Encarregado Geral HRS 6,400 2251 144 .06

DER-ES 20007 |Técnico de campo HRS 3,000 20,67 62,01

DER-ES 20069 |Engenheiro Pleno HRS 2,000 103,13 206,25

DER-ES 20014  |Topografo HRS 2,000 34.47 68,94

DER-ES 20029 |Auxiliar de topografia HRS 4,000 20,67 82,68

DER-ES 20026  |Auxiliar de laboratorio HRS 5,000 23.90 119,51

DER-ES 20089 Laboratorista HRS 3,000 39,86 119,59

DER-ES 20025 Auxiliar de escritério HRS 6,400 21,48 137,49

DER-ES 20021 Auxiliar de administragao HRS 6,400 21,48 137,49

DER-ES 20027 Auxiliar de servigos gerais HRS 6,400 18,73 119,86

DER-SP 20069 |PROJETISTAA HRS 1,800 135,36 24365

1.441,55
0,00
Aluguel mensal de automével VW/ Gol (flex)
DER-ES 99621 |16 ou equivalente, inclusive combustivel, UN 0,040 |420813| 171,93
sem motorista
171,93
0,00
MAO DE OBRA (TOTAL A) 1.441,55
MATERIAIS (TOTAL B) 0,00
EQUIPAMENTOS (TOTAL C) 171,93
LEIS SOCIAIS (SOBRE O TOTAL A) - 5
JA INLCUSO! 000k o0
TOTAL D| 1.613,47

BDI (SOBRE TOTAL D)| 29,63%| 478,07
SERVIGOS (TOTAL E) 0,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA
MARIA DE JETIBA

Estado do Espirito Santo

Memorial descritivo

Projetos, Especificagdes e Normas;

Esta obra sera executada pelo regime de empreitada por prego unitario, ou seja, a
contratante sera contratada por um prego certo e total, tendo as suas medig¢des realizadas
por etapas ou metas que s6 poderdo ser realizadas apés a total execugdo das mesmas.

Os servigos e obras serdo realizados,com a estrita obediéncia as prescrigdes €
exigéncias contidas em Memorial Descritivo e demais documentos técnicos e todos eles
convenientemente autenticados por ambas as partes como elementos integrantes do
contrato e valendo como se, no mesmo contrato, efetivamente transcritos fossem.

Concluidas as obras, o construtor fornecera ao proprietario (Prefeitura Municipal
de Santa Maria de Jetib4) os desenhos atualizados de qualquer elemento ou instalagdo da
obra por motivos diversos, haja sofrido modificagdes no decorrer dos trabalhos. Ditos
desenhos devidamente autenticados, serdo executados em papel vegetal.

Disposi¢des Gerais e Critério de Analogia

Disposigdes Gerais I:

Todos os materiais a empregar nas obras serdo novos, comprovadamente de
primeira qualidade e obedecendo rigorosamente as condigdes estipuladas nas
especificagdes, salvo expressa e diversa estabelecida em documento préprio, cujas
prescrigdes prevalecerdo.

O construtor s6 podera usar qualquer material depois de submeté-lo ao exame e
aprovagdo da fiscalizagdo, aquém cabera impugnar o seu emprego, quando em desacordo
com as especificagdes.

Cada lote ou partida do material devera, além de outras averiguagdes, ser
constatado com a respectiva amostra, previamente aprovada.

As amostras de materiais aprovadas pela fiscalizag@o, depois de convenientemente
autenticadas por esta e pelo construtor, serdo cuidadosamente conservadas no canteiro

s
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da obra ate o fim dos trabalhos, de forma a facultar a qualquer tempo, a verificagdo de sua
perfeita correspondéncia aos materiais fornecidos ou ja empregados.

Obriga-se o construtor a retirar do recinto das obras quaisquer materiais que ndo
satisfagam a estas especificagoes.

Critério e Analogia:

1°-Se as circunstancias ou condi¢des locais se tornarem, porventura, aconselhavel a
substitui¢io de alguns dos materiais especificados, esta substituigdo obedecera ao
disposto nos itens subseqiientes e s6 poderd ser efetuada mediante expressa autorizagio,
por escrito, do Orgio Fiscalizador,para cada caso particular.

2°-A substituigdo referida no item precedente sera regulada pelo critério da analogia,
conforme a seguir definido.

3°-Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou equivaléncia
se desempenharam idéntica fungdo construtiva e apresentam as mesmas caracteristicas
exigidas na especificagdo ou na norma que aqueles que a eles se referiam.

4°-Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia parcial ou semelhanga
se desempenham idénticas fungdes construtivas mas ndo apresentam as mesmas
caracteristicas exigidas na especificagdo ou na norma que a eles se refiram.

50_Na eventualidade de uma equivaléncia, a substituigio se procedera sem haver
compensagdo financeira para as partes, proprietario Prefeitura Municipal de Santa Maria
de Jetiba e construtor.

6°-Na eventualidade de uma semelhanga, a substituigdo se processard com a
correspondente compensagdo financeira para uma das partes, ou seja, Prefeitura
Municipal de Santa Maria de Jetiba ou o construtor.

7°-0 critério de analogia a que se refere o item 2°, retro, sera estabelecido, em cada caso,
pelo Orgdo Fiscalizador e pelo Especificador.

8°-A consulta sobre analogia envolvendo equivaléncia ou semelhanga- sera efetuada, em
tempo oportuno, pelo construtor, ndo admitindo o proprietario (Prefeitura Municipal de
Santa Maria de Jetiba), em nenhuma hipdtese, que dita consulta sirva para justificar o ndo
cumprimento dos prazos estabelecidos na documentag@o contratual.

9°-Na hipdtese de verificar-se uma semelhanga-vide item 6°, retro- o pagamento
correspondente serd objeto do disposto sobre o assunto na documentagdo contratual.

10°-Nas especificagdes, a identificagéo de materiais ou equipamentos por determinada
marca implica, apenas, na caracteriza¢do de uma analogia, ficando a disting@o entre
equivaléncia e semelhanga subordinada ao item 7°, retro.

Disposig¢des Gerais II:




Os encarregados de forma, armagdo, concretagem , alvenarias, instalagdes
elétricas, hidro — sanitérias e etc. possuirdo obrigatoriamente, experiéncia minima de 5
(cinco) anos. Adquirida no exercicio de idénticas fungdes em obras de caracteristicas
semelhantes a contratada.

O dimensionamento da equipe de encarregados e auxiliares ficaréd a cargo do
construtor, de acordo com o plano de construgdo previamente estabelecido.

O encarregado geral auxiliard o engenheiro residente na supervis@o dos trabalhos
de construgdo e deverd possuir no minimo, grau de escolaridade média ou treinamento
especializado e experiéncia comprovada minima de 10(dez) anos, adquirida no exercicio
da fungdo idéntica, em obras de caracteristicas semelhantes a contratada.

Substituigio

O Orgdo Fiscalizador, poderéd exigir do construtor a substituigdo de qualquer
profissional do canteiro de obras desde que verificada a sua incompeténcia para execugdo
das tarefas, bem como apresentar habitos de conduta nocivos a boa administragdo do
canteiro.

A substitui¢do de qualquer elemento serd processada, no maximo, 48 (quarenta e
oito) horas ap6s a comunicagdo, por escrito, da fiscalizagdo.

O proprietario (Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba), podera exigir do
construtor a substitui¢do do encarregado geral se o profissional demonstrar incompeténcia
para o cargo.

Normas

Serdio obedecidas todas as recomendagdes, com relagdo a seguranga do trabalho,
contida na Norma Regulamentadora, do Ministério do Trabalho,

Havera particular atengdo para o cumprimento das exigéncias de proteger as
partes moveis dos equipamentos ¢ de evitar que as ferramentas manuais sejam
abandonadas sobre passagens, de escadas, andaimes ¢ superficies de trabalho, bem como
para o respeito ao dispositivo que proibe a ligagdo de mais de uma ferramenta elétrica na
mesma tomada de corrente.

Caracterizagdo

<

Eqs,f!scn ta Silva Soares
Gerente de Fiscalizagio
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Ferramentas

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serdo dimensionados,
especificados e fornecidos pelo construtor, de acordo com o seu plano de construgéo,
observadas as especificagdes estabelecidas pelo construtor, de acordo com o seu plano de
construgo, observadas as especificagdes estabelecidas, em cada caso.

1.0— INTRODUCAO:

Tem este Memorial Descritivo por finalidade orientar e especificar a execug@o dos servigos
e empregosdos materiais que fardo parte das obras de pavimentagao asfaltica.

2.0 RESPONSABILIDADE TECNICA

As obras deverdo ser executadas por empresa com comprovada qualificagdo para
execugdo de tais servigos, sob a responsabilidade técnica de profissional habilitado,
acompanhadas da respectiva Anotagdo de responsabilidade Técnica do CREA/ES. A
fiscalizagdo sera efetuada pelo(s) Engenheiro(s) Responsavel(is) Técnico escolhido(s) pela
Municipalidade.

3.0 OBRA A SER EXECUTADA

Os servigos de pavimentagdo receberdo a camada asféltico através do tipo com
tratamento superficial duplo.

4,0 DESCRICAO DOS SERVICOS A EXECUTAR (ESPECIFICAQOES TECNICAS)

4.1 - PROCESSO DE CONSTRUCAO

4.1.1 - Camada de reforgo

O sub-leito existente passara por um reforgo de uma camada de 40 cm, dentro da plataforma
existente, com reforgo de material de empréstimo a fim de reforgar o sub-leito existente e
conformar a super-elevagao.




4.1.2 - Regularizagdo

4.1.2.1 - A superficie do sub-leito reforgado devera ser regularizada
na largura do projeto com motoniveladora, de modo que
assuma a forma determinada pela se¢do transversal e
demais elementos do projeto.

4.1.2.2 - As pedras ou matacdes encontrados por ocasido da
regularizag@o devera ser removida, devendo ser o volume
por eles ocupado, preenchido por solo adjacente

4.1.3 - Umedecimento ¢ Compressao

4.1.3.1 - O umedecimento sera feito até que o material adquira o
teor e a umidade mais conveniente ao seu adensamento, de
acordo com as Normas Técnicas do D.N.E.R.

4.1.3.2 A compressdo sera feita progressivamente, das bordas para
o centro do leito, até que o material fique suficientemente
compactado, adquirindo a compactag@o de 100% do Proctor
Normal, na profundidade de 20 cm.

4.1.3.3 Nos lugares inacessiveis aos compressores ou onde seu
emprego ndo for recomendavel devera ser feita a
compressdo por meio de soquetes.

4.1.4 - Acabamento

4.1.4.1 - O acabamento podera ser feito 8 mdo ou a maquina e sera
verificado com auxilio de gabarito que eventualmente
acusara saliéncias e depressdes a serem corrigidas.

4.1.4.2 Feita as corre¢des, caso ainda haja excesso de material,
devera o mesmo ser removido para fora do leito e refeita a
verificagdo do gabarito.

4.1.4.3 Estas operagdes de acabamento deverdo ser repetidas até

que o sub-leito se apresente, de acordo com 0s requisitos
da presente instrugdo.

5 - BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE

e
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5.1.1 - A presente instrugdo tem poi objetivo, fixar a maneira de execugdo de bases
constituidas de sclos selecionados, em ruas que receberdo pavimentagéo.

5.2 - MATERIAL

O material a ser usado como base deve ser uniforme, homogéneo, possuir caracteristicas
(IG e CBR) e pertencer a qualquer das faixas (A,B,C,D) do D.N.E.R., conforme paragrafo 5.

5.3 - METODO DE CONSTRUCAO

5.3.1 - A sub-base sobre o qual ser4 executada a base, devera estar perfeitamente
regularizada e consolidada, de acordo com as condigdes fixadas pela instrugdo sobre SUB-
BASE DE SOLO SELECIONADO.

5.3.2 - O material importado, sera distribuido uniformemente sobre a sub-base, devendo
ser destorroado nos casos de. corre¢do de umidade, até que pelo menos 60% do total, em
peso, excluido o material graido, passe na peneira n° 4 (4,8 mm).

5.3.3 - Caso o teor de umidade do material destorroado seja superior em 1% ao teor 6timo
determinado pelo ensaio de compactagao, executado de acordo com o método ME-9,
proceder-se-4 a aeragdo do mesmo, com equipamento adequado, até reduzi-lo aquele
limite.

53.4 - Se o teor da umidade do solo destorroado for inferior em mais de 1% ao teor de
umidade acima referido, sera procedida a irrigagéo até alcangar aquele valor.
Concomitantemente com a irrigagdo devera ser executada a homogeneizagdo do material,
a fim de garantir uniformidade de umidade.

5.3.5 - O material umedecido e homogeneizado sera distribuido de forma regular e
uniforme em toda a largura do leito, de tal forma que, ap6s a compactagdo, sua espessura
nio exceda de 20 cm. Conforme os resultados dos ensaios, foi definida para este projeto, a
espessura de 20 cm para camada de base.

5.3.6 - A execugio de camadas com espessura superior a 20 cm, s6 sera permitida pela
Fiscalizagdo desde que se comprove que 0 equipamento empregado seja capaz de
compactar em espessura maior, de modo a garantir a uniformidade do grau de
compactagdo em toda a profundidade da camada.

MYanea
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5.3.7 - A compactagio sera procedida por equipamento adequado ao tipo de solo, rolo
pé-decarneiro, pneumético ou vibratorio, e devera progredir das bordas para o centro da
faixa, nos trechos retos ou da borda mais baixa para a mais alta nas curvas, paralelamente
ao eixo da faixa a ser pavimentada.

5.3.8 - A compactagdo do material em cada camada, deverd ser feita até obter-se uma
densidade aparente seca, ndo inferior a 100% da densidade méxima determinada no
ensaio de compactago, de conformidade com ME - 7 (Proctor Intermediério).

5.3.9 - Concluida a compactagio da base, sua superficie devera ser regularizada com
motoniveladora, de modo que assuma a forma determinada pela se¢do transversal e
demais elementos do projeto, sendo comprimida com equipamento adequado, até que
apresente lisa e isenta de partes soltas e sulcadas.

5.3.10- As cotas de projeto do eixo longitudinal da base, ndo deverdo apresentar variagdes
superiores a 1,5 cm.

5.3.11- As cotas de projeto das bordas das segdes transversais da base ndo deverdo
apresentar variagdes superiores a 1 cm.

6.0- IMPRIMACAO IMPERMEABILIZANTE BETUMINOSA
6.1 - OBJETIVO

A imprimagio impermeabilizante betuminosa consistird na aplicagdo de material
betuminoso de baixa viscosidade, diretamente sobre a superficie previamente preparada
de uma sub-base ou base constituida de macadame hidraulico, solo estabilizado, solo
melhorado, com cimento ou solo cimento, que ird receber um revestimento betuminoso.

6.2 - DESCRICAO
A imprimagdo devera obedecer as seguintes operagoes:

[ - Varredura e limpeza da superficie;

II - Secagem da superficie;

[1I - Distribui¢do de material betuminoso;

IV - Repouso da imprimagao;

V - Esparrame de agregado mitido (quando necessario).

6.3 —MATERIAIS

6.3.1 - Material Betuminoso
6.3.1.1 - O material betuminoso, para efeito da presente instrugdo, pode ser a critério da
Fiscalizagdo, um dos seguintes:

p
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a) asfaltos diluidos, CM-30.

6.3.1.2 - Os materiais betuminosos referidos, deverdo estar isentos de 4gua e obedecerem
respectivamente a EM-6/1. 965 e EM-7/1. 966.

6.3.1.3 - Os materiais para a imprimadura impermeabilizante betuminosa sé poderdo ser
empregados, apds aceitos pela Fiscalizagéo.

6.3.2 - Agregado Mitdo

6.3.2.1 - O agregado miudo, quando usado, devera ser pedrisco com 100% de material,
passando na peneira n° 4 (4,76 mm) e isento de substancias nocivas e impurezas.

6.4 - EQUIPAMENTC

6.4.1 - O equipamento necessario para a execugdo de imprimagéo impermeabilizante
betuminosa, devera consistir de vassourdes manuais ou vassoura mecanica, equipamento
para aquecimento de material betuminoso, quando necessario, distribuidor de material
betuminoso sob pressio e distribuidor manual de material betuminoso.

6.4.1.1 - Vassourdes Manuais - Deverdo ser em nimero suficientes para o bom
andamento dos servigos e ter os fios suficientemente duros, para varrer a superficie sem
corta-la.

6.4.1.2 - Vassoura Mecanica - Devera ser construida de modo que a vassoura possa ser
regulada e fixada em relagdio a superficie a ser varrida, e possa varré-la perfeitamente sem
corta-la ou danifica-la de qualquer maneira.

6.4.1.3 - Equipamento para aquecimento Ge material betuminoso - Deverd ser tal que
aquega e mantenha aquecido o material betuminoso, de maneira que satisfaga aos
requisitos dessa instrugdo; devera ser provido de pelo menos um termometro, sensivel a
1°C, para determinag¢io das temperaturas do material betuminoso.

6.4.1.4 - Distribuidor de material betuminoso sob press@o - Devera ser equipado com aros
pneumaticos, e ter sido projetado a funcionar, de maneira que distribua o material
betuminoso em jato uniforme, sem falhas, na quantidade e entre os limites de
temperatura estabelecida pela Fiscalizagéo.

p 4
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6.4.1.5 - Distribuidor manual de material betuminoso -~ Sera a mangueira apropriada do
distribuidor de material betuminoso sob pressdo.

6.5 — CONSTRUCAO

6.5.1 - Varredura e limpeza da superficie

A varredura da superficie a ser imprimada, devera ser feita com vassourdes manuais ou
vassoura mecanica especificada e de modo que remova completamente toda terra,
poeira e outros materiais estranhos.

Quando a superficie a ser imprimada, for constituida de macadame hidraulico, a
varredura devera prosseguir até que os fragmentos de pedras entrosados, que compdem
o macadame, sejam descobertos e limpos, mas ndo desalojados.

A limpeza dever ser feita com tempo suficiente para permitir que a superficie seque
perfeitamente, antes da aplicagdo do material betuminoso, no caso de serem
aplicados MCs.

O material removido pela limpeza terd o destino que a Fiscalizagdo determinar.

6.5.2 - Distribui¢do do Material Betuminoso

O material betuminoso devera ser aplicado por um distribuidor sob pressdo, nos limitesde
temperatura de aplicagdo abaixo, na razao de 0,6 a 1,2 litros por m?, conforme a
Fiscalizag¢@o determinar

Devera ser feita nova aplicagio de material betuminoso nos lugares onde, a juizo da
Fiscaliza¢@o houver deficiéncia dele.

6.5.3 - Repouso de Imprimagao

Depois de aplicada, a imprimagdo devera permanecer em repouso durante o periodo
de 24 horas.

Esse periodo podera ser aumentado pela Fiscalizagdo em tempo frio.

A superficie imprimada devera ser conservada em perfeitas condigdes, até que seja
colocado o revestimento.

6.5.4 - Esparrame de agregado mitdo

Sobre os lugares onde houver excesso de.inaterial betuminoso, devera ser esparramado
agregado mitdo especificado conforme Fiscalizagdo determinar, antes de ser colocado o
revestimento.

7 — INSTRUCAO DE EXECUCAO DA NORMA DNIT — ES-147/97, REVISAO NORMA DNERES-
309/97-TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM LIGANTE ASFALTICO CONVENCIONAL.

Edefiscn ¢a Sif
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7.1 - GENERALIDADES

DEFINICAO: Tratamento superficial duplo — TSD, camada de revestimento do pavimento
constituida por duas aplicagdes sucessivas de ligante betuminoso, cobertas cada uma por
camada de agregado mineral, submetidas a compressdo. A primeira aplicagdo do betume
¢ feita diretamente sobre a base imprimada e coberta, imediatamente com agregado
graudo, constituindo a primeira camada do tratamento. A segunda e terceira camada ¢
semelhante a primeira, usando-se respectivamente, agregados médios e miudos, de
acordo com essa especificagfio. O tratamento superficial duplo com capa selante deveré
ser executado sobre a base imprimada, e de acordo com os alinhamentos da greide e
se¢do transversal projetados. A espessura convencional da capa e adotada para este
projeto é de 2,5 cm.

7.2 - MATERIAIS Todos os materiais devem satisfazer as especificagdes aprovadas pelo
DNER.

Materiais betuminosos

Podem ser empregados os seguintes iateriais betuminosos para a primeira camada: -
Emulsdes asfalticas, tipo RR-2C.

7.3 - EXECUCAO

Nio serd permitida a execugio dos servigos, objeto desta especificagdo, durante os dias de
chuva. O material betuminoso néo deve ser aplicado em superficies molhadas, exce¢do da
emulsdo asféltica, desde que em superficies sem excesso de 4gua. Nenhum material
betuminoso serd aplicado quando a temperatura ambiente for inferior a 10°C. A
temperatura de aplicagdo do material betuminoso devera ser determinada para cada tipo
de ligante, em fung¢@o da relagdo temperatura-viscosidade. Sera escolhida a temperatura
que proporcionar a melhor viscosidade para o espalhamento.

As faixas de viscosidade recomendadas para o espalhamento sdo as seguintes:
a) Cimento asféltico, 20 a 60 segundos, “Saybolt-Furol”’; (DNER-ME 004);
b) Alcatriio, 6 a 20 graus, “Engler”; (ASTM-D 1665);
¢) Para a emulso asfiltica, 25 a 100 segundos, “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004);

O transito pode ser permitido, scb controle, apds a compresséo do agregado. Para a
segunda camada aplica-se o material betuminoso na quantidade e tipo especificados,
seguindo-se o espalhamento do agregado e compressdo, de modo idéntico ao realizado na
primeira camada. Depois que cada camada tiver sido comprimida e o agregado fixado, faz-
se a varredura do agregado solto. O trénsito ndo sera permitido quando da aplicag¢do do
material betuminoso ou do agregado. S6 devera ser aberto apds a compresséo terminada.
Entretanto, em caso de necessidade de abertura do transito antes de completar a

compressio, devera ser feito um controle para que os veiculos ndo ultrapassem a
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velocidade de 10 Km/hora. Decorridas 24 horas do término da compressdo, o transito S
deve ser controlado com velocidade inaxima de 40 Km/hora. No caso de emprego de
asfalto diiuido, o trecho ndo deve ser aberto ao transito até que o material betuminoso
tenha secado e que os agregados nfo sejam mais arrancados pelos veiculos. De 5 a 10 dias,
apds a abertura do transito devera ser feita uma varredura dos agregados nio fixados pelo
ligante. Nota: A jungdo das aplicagdes das camadas sucessivas ndo deve se superpor,
indicando - se uma defasagem lateral de 50 cm. da jungdo de uma camada para a outra.

8 - NORMAS PARA EXECUCAO DE GUIAS E SARJETAS
8.1 - GUIAS

A presente norma fixa as condi¢des de execugdo e recebimento de servigos de guias e
sarjetas, neste municipio.

As guias deverdo estar rigorosamente deniro das medidas projetadas e ndo

deverdo apresentar torturas. Serdo rejeitadas pela Fiscalizagdo, as guias que apresentarem
torturas superiores a 0,5cm, constatadas pela colocagdo de uma régua na face superior €
na face lateral sobre a sarjeta.

Quando ndo houver indicagdo em contrério no projeto, as guias e as sarjetas serdo
executadas em concreto de resisténcia minima a compressdo aos 28 dias de 180 Kg/cm?.
A Fiscalizagdio poderé exigir em qualquer tempo, a moldagem de corpos de prova, em
nimero representativo a seu critério.

“. As guias serfio assentadas rigorosamente no greide projetado e serdio rejuntadas com
argamassa de cimento e areia no trago 1:3 e as juntas serdo alisadas com um ferro de 3/8”.
N#o serdio aceitas guias quebradas.

As curvas serdo executadas com %2 guias ou s guias.

As guias serfo assentadas diretamente sobre o terreno; este sera umedecido e

apiloado.

As guias vazadas deverdo obedecer rigorosamente o projeto-tipo detalhado. Na falta
deste detalhe, devera obedecer ao detalhe das bocas de lobo.
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9 - “As Built”

Ao final dos trabalhos a empresa executora apresentara um projeto executivo do
trecho,“as built”, sendo a sua entrega condigdo indispensavel para a emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo dos servigos referentes ao contrato e da ultima medig&o. Salienta-
se que as alteragdes e desvios constatados ao longo do desenvolvimento dos trabalhos
deveriio ser as bases para elaboragdo do as built. O relatorio e os desenhos do as built
devem contemplar, no minimo, as seguintes informagdes: Informagdes Gerais da obra;
Geometria; Terraplenagem; Pavimentagéo; Obras de Arte Correntes e Drenagem; Outras
Obras Complementares( se necessério) e Conclusdes. Serdo propriedades da
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA a copia de todas as pecas
dos trabalhos executados pela executora tais como: folhas de calculo, memoriais, originais
de desenhos, cadernetas, inclusive cartdes, rascunhos e outros documentos afins. Seu
pagamento esté atrelado a administragdo local dos servigos.

EAM - .,1 L//’

deilson da Silva Soares
Eng. Civil — ES:020329/D
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, Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba
Estado do Espirito Santo

Planta de Localizacao

Rio Possmoser: o
e s B

s Nk ',;i“}'. l, e

i F] =

Tt S

Tracado da rua

Comprimento do trecho: 4,90 km

Alto Santa Maria: Estrada que liga Alto Santa Maria e a rodovia ES-264

INICIO — 24K 309772.40 mE  FIM — 24K 308672.00 m E C(_A N QA,, J ////—
7779842.82m S 7775475.00 m S Edeilscn 63 Silva Soares
Georenks do Fiscelizagao
Dscreto 350417

Santa Maria de Jetiba - ES, 23 de Janeiro de 2018.
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Minuta de ART - Anotagéo de Responsabilidade Técnica Pagina 111
ART de Obra ou Servigo

NAO POSSUI VALOR JURIDICO. 0820190054456

Em débito - Rascunho para simples conferéncia de dados.

ART Individ

1. Responsavel Técnico
EDEILSON DA SILVA SOARES

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 0807926744
Registro: ES-020329/D
Empresa contratada: SERVIGO AUTONOMO Registro: 999999

2. Dados do Contrato
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA

Rua: RUA DALMACIO ESPINDULA

Complemento:

Cidade: SANTA MARIA DE JETIBA UF: ES
Telefone: 2732634809

Contrato: N° do Aditivo:

Valor do Contrato/Honorarios: R$2.800,00

—— 3. Dados da Obra/Servigo

Rua: DIVERSOS TRECHOS Ne:
Complemento: Bairro: DIVERSOS Quadra Lote
Cidade: SANTA MARIA DE JETIBA UF: ES EP: 29645000

Coord. Geogr.: |
CPF/CNPJ:36388445000138

Data de inicio:  28/05/2019
Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
4. Atividade Técnica
Qtde de Pavimento(s): 0 N° Pavimento(s): 0
ATIVIDADE(S) TECNICA(S): 59 - 23.1 - ELABORAGAO DE ORG

PARTICIPAGAO:
NATUREZA: 100 - RESPONSABILIDADE TECNICA

Unidade de medida: UNID

NIVEL: 104 - EXECUGAO
NATUREZA DO(S) SERVIGO(S): 1102 - RODOV

TIPO DA OBRA/SERVIGO: 301 - RODOVI

PROJETO(S)/SERVIGO(S): 100 - NENHUM

aclysao das atividades técnicas, o profissional devera proceder a baixa desta ART.

5. Observagoes
L PS ORCAMENTOS E DOCUMENTOS PARA O RECAPEAMENTO ASFALTICO DE DIVERSOS TRECHOS E DO ASFALTAMENTO

NHEIROS DO ESTADO DO

Valor ART: RS 85,96
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Vilida até: 24-09-2024

O INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, no uso das atribuicdes que lhes séo
conferidas no Inciso IV do Artigo 5° da Lei Complementar n°® 248, de 02 de julho de 2002, e fundamentada no
Decreto Estadual n® 4.039-R de 07 de dezembro de 2016, expede a presente LICENCA AMBIENTAL POR
ADESAO E COMPROMISSO, requerida por meio do Processo n® 10413, que autoriza a:

EMPRESA/NOME: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA
CNPJ/CPF: 36.388.445/0001-38

ENDERECO DA ATIVIDADE: ESTRADA QUE LIGA ALTO SANTA MARIA A RODOVIA ES-264, ALTO SANTA
MARIA
MUNIC{PIO: SANTA MARIA DE JETIBA

A EXERCER A ATIVIDADE: PAVIMENTACAC E DRENAGEM DE VIA MUNICIPAL., TENDO COMO REFERENCIA
AS COORDENADAS INDICADAS NO ANEXO DE CONDICIONANTES

Esta licenca somente & vélida quando acompanhada de seu anexo de condicionantes, e observadas as
restricdes e condigdes de validade nele discriminadas, ndo devendo ser apresentada em separado.

Espirito Santo, Quarta-feira, 26 de Setembro de 2018

* Documento assinado digitaimente, conforme autenticacio mecénica presente na lateral

IEMA - Rodovia 8R 262 - Km 0 - Porto Velho - Jardim América « CARIACICA/ES - CEP - 29.140-130

Fone/Fax: (27) 3636 2500 - 3636 2555 - www.iema.es.gov.br C, ‘:‘
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hidricos — SEAMA
Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hidricos — [EMA

ANEXO

LICENCA AMBIENTAL POR ADESAC E COMPROMISSO N°: 256-D/2018
PROCESSO: 10413

EMPRESA/NOME: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA
CNPJ/CPF: 36.388.445/0001-38
ATIVIDADE: PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIA MUNICIPAL.

LOCAL DA ATIVIDADE: ESTRADA QUE LIGA ALTO SANTA MARIA A RODOVIA ES-264, ALTO SANTA MARIA
MUNICIPIO: SANTA MARIA DE JETIBA

CONDICIONANTES

S@o restricdes e condicdes de validade desta licenca:

1. Esta licenga foi emitida com fundamento na Instrugio Normativa ne. 012, de 07 de Dezembro de 2016, e |

da Instrugdo Normativa n2. 005, de 09 de agosto de 2010, devendo o titular da licenca atender e assegurar o
cumprimento de todos os requisitos estabelecidos na referida Instru¢do Normativa ou outras que
porventura vierem a retificéd-la, complementa-la ou substitui-la, como condicio de validade da licenca.

2. No prazo de 80 (noventa) dias, instalar, e comprovar ao [EMA por meio de relatdrio fotogréfico, placa

informativa de fécil visualizacdo e leitura, com fundo branco, nas dimensdes minimas de 1,20m x 0,80m, com
0 seguinte texto:

Nome: Municipio de Santa Maria de Jetiba

Processo digital IEMA N2 10413

Licenca Ambiental por Adesdo e Compromisso N _NUMERO_-D/_ANO_
Atividade: PavimentacZo e Drenagem de via municipal.

Telefone do IEMA (27) 3636-2599 (fiscalizagdo).

3. No prazo de 120 (cento e vinte) dias, apresentar como medida compensatéria pela intervencdo na Area
de Preservacio Permanente (APP) na implantacdo da atividade, conforme declarado nos processos digitais
ne 010.413, ne 006.419, n2 006.378, n2 005.892 e n2 010.408, o Plano de Recuperacdo de Area Degradada
(PRAD), de &rea igual 3, no minimo, o dobro da ocupada pelo empreendimento em APP. O projeto deverd
ser elaborado por um profissional habilitado e de acordo com as diretrizes estabelecidas pela Resolugo
CONSEMA N2 003/2011, contemplando: i) um croqui da area; ii) inventdrio qualiquantitativo das espécies a
serem utilizadas; i) cronograma de execucdo e iv) relatério fotografico detalhado mostrando o estdgio atual
da drea objeto deste projeto. Esta recuperacdo deverd priorizar APP do rio aribiri ou outras APP’s na mesma
bacia hidrogréfica, que estejam sem cobertura florestal, dando preferéncia & nascentes e margens de cOrpos
hidricos. Somente poderdo ser utilizadas espécies nativas da regiao.

4. Esta licenca autoriza a atividade requerida exclusivamente no poligono compreendido entre as
coordenadas UTM 24K 309772/7779842; 309754/7779657; 309757/7779446; 309608/7779197;

|EMA - Rodovla BR 262 ~ Km § - Porto Valho - Jardim América - CARIACICA/ES ~ CEP - 29.140-130 i
Fone/Fax: (27) 3636 2500 ~ 3536 2555 - www.lema.es.gov.br Edeilscn tia Sikee Soare
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5. Todo fragmento florestal existente no entorno e no interior da érea (til devers ser preservado. Qualquer
supressao de vegetacdo somente podera ocorrer com autorizacio prévia do IEMA quanto a fauna e do IDAF
quanto a flora, devendo cdpia da autorizacdo do IDAF ser encaminhada ac |IEMA no prazo de até 30 (trinta)
dias ap6s expedicdo, e antes de gualquer intervencdo.

6. E proibido encaminhar para a Coleta Pdblica Municipal os residuos de Classe | — Perigosos, devendo
estes residuos ser armazenados em local adeguado (local coberto com piso impermeabilizado e contengdo)
e destinados e/ou comercializados com empresas licenciadas pelo Orgdo Ambiental.

7. Realizar sinalizacdo proviséria informativa de obras e de limite de velocidade, durante sua execugio,
visando 3 seguranca do trafego de veiculos, pedestres e ciclistas nas dreas urbanas e suburbanas, nos pontos
de apoio logistico a0 empreendimento e nas proximidades de éreas de manobras de maquinas e caminhdes.

8. Somente estio autorizadas as dreas de empréstimo e/ou bota-fora informadas no Relatdrio de
Caracterizagio do Empreendimento, em conformidade com os dados indicados no ato do requerimento, ndo
sendo passivel de substitui¢cdo ou inclusdo. Para exclusdo, deveré o titular da licenca enviar oficio ao IEMA
informando a desisténcia de utilizagdo da érea e apresentar relatério descritivo e fotogréfico evidenciando
sua condigdo.

9. Caso seja necesséria a utilizac3o de nova(s) drea(s) de empréstimo ou de Bota-fora(s) devera ser
previamente obtida nova licenga, referenciando estz, ocasidc em que devera constar do novo requerimento,
dentre outros, Termo de Respensabilidade Ambiental firmado entre o contratante e 2 empresa responsavel
pela execucdo das obras; anuéncia do proprietédrio quanto 2 sua utilizacdo; novo RCE evidenciando as
coordenadas dos vértices da poligonal que faz(em) referéncia a(s) area(s), e sua dimens3o; caracterizacdo
com uso atual e futuro da(s) drea(s); volume e tipo de material 2 ser utilizado; e procedimentos de
reabilitagdo da(s) &rea(s). No caso de drea(s) que demande(m) projeto(s) de reabilitacdo, devera ser

apresentado Projeto de Recuperacdo de Area Degradada - PRAD, acompanhados das respectivas ARTs, para
aprovagao pelo [EMA.

{
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10. Os taludes formados pelas obras deverdo possuir inclinagdes compativeis com as caracteristicas dos

solos, sendc implantados os dispositivos de drenagem e a revegetagdo necessarios de modo a evitar a
formacao e avangos de processos erosivos na obra.

I i

11. 0 exercicio da atividade ndo podera causar incomodo ao bem-estar da populacgo.

12. OIEMA poders, a qualquer tempo, caso entenda necessdrio, solicitar a apresentacdo de documentacdo

complementar e/ou a realiza¢do de novas adequagdes e melhorias que n&o constam desta licenca, devendo
ser integralmente atendidas pelo seu titular.

ArndnaAa

IEMA - Rodovia BR 262 ~ Km 0 - Porto Velhe - Jardim América - CARIACICA/ES ~ CEP ~ 29.140-1 30
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hidricos — SEAMA
Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hidricos — IEMA

13. Comunicar ac IEMA qualquer ocorréncia de paralisacdo das obras, ficando o titular da licenca
responsével pelas acdes de manutencZo e sinalizagao da estrada/empreendimento e de protecdo das dreas
intervindas pelas obras, além da recuperagdo de passivos, tais como taludes expostos, canteiro de obras,
areas de bota-fora e empréstimo. Além disso, em caso de paralisagdo com o encerramento das obras a
empresa devers solicitar o arquivamento do processo e apresentar relatério de desmobilizacdo de
estruturas e recuperacao dos passivos, informando suas localizagdes georreferenciadas. Caso se trate de
paralisacdo tempordria, em que ha possibilidade de retomada das obras, mesmo sem previsdo, deverao ser
apresentadas as justificativas técnicas para andlise e aprovagdo do IEMA da manutencio das estruturas de
canteiro, unidades de apoio, entre outras j& autorizadas, acompanhado do levantamento de passivos
ambientais. Prazo: 15 {quinze) dias ap0s a paralisa¢ao.

14. E obrigatdria a apresentac3o da Licenga expedida pelo Orgdo Ambiental, assim como da documentagao

comprobatéria de cumprimento das condicionantes naquilo que for solicitado, sempre que a atividade for
vistoriada.

15. Independentemente da fase em que se encontrava o empreendimento no atc do requerimento, a
constatacdo da execugdo da atividade em desacordo com as informagdes prestadas no processo de
licenciamento, com as condicionantes desta licenga ou com qualquer requisito da norma que rege o
procedimento simplificado, sujeitard o titular da licenga, seus representantes, seu responsdvel técnico e
contratados envolvidos as penalidades administrativas previstas em lei, além de serem adotadas as
providéncias para responsabilizacdo civil e criminal.

16. Comunicar ao IEMA o encerramento da atividade, quando da conclusd@o das obras, apresentando
relatério fotografico evidenciando o atendimento de todos os critérios aplicéveis 2 atividade. Caso a obra
n3o seja concluida, a renovagao desta Licenca deve ser requerida com antecedéncia minima de 120 (cento e
vinte) dias de seu vencimento para assegurar sua prorrogacdo automética até manifestacdo definitiva do
IEMA. Findo o prazo de validade desta licenga, sem pedido tempestivo de renovagdo ou de nova licenga, esta
ser4 dada como extinta, passando a obra a condi¢o de irregular.

17. Para os casos de requerimento de renovagdo/nova licenca formalizado com antecedéncia inferior a 120
(cento e vinte) dias do vencimento desta licenca, mas ainda durante sua vigéncia, a presente licenga ndo sera
prorrogada e vigorard somente pelo prazo nela estabelecido, passando o empreendimento & condicgo de
irregular caso ndo haja a obtencdo da nova licenca dentro do prazo de vigéncia desta licenca.

18. Esta Licenca se refere apenas aos aspectos ambientais da atividade em questdo e, conforme disposto
no Art. 18, do Decreto Estadual n® 4033-R de 07 de Dezembro de 2016, ndo exime o seu titular da
apresentacdo, aos 6rgdos competentes, de outros documentos legalmente exigiveis. Também nao inibe ou
restringe de qualquer forma a a¢éc dos demais 6rgdos e instituigdes fiscalizadoras nem desobriga a empresa
da obtencdo de autorizagdes, anuéncias, laudos, certidBes, certificados ou outros documentos previstos na
Legislagdo vigente, sendo de sua responsabilidade a adogdo de qualquer providéncia nesse sentido.

|EMA ~ Rodovia BR 262 -~ Km 0 - Porto Velho - Jardim América - CARIACICA/ES - CEP ~ 20.140-130

Fone/Fax: (27) 3636 2500 - 3636 2555 - www.iema.es.gov.br )
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19. E obrigacdo do titular desta licenca garantir a manutengio do projeto original licenciado e das‘({f@S"}‘ ‘

= . " - #H*ROTOCOLO My
condigGes ambientais existentes quando de sua concesszo. e ;

20. A contagem do prazo desta Licenga, e de suas condicionantes, se inicia a partir da data de sua emissao.

Espirito Santo, Quarta-feira, 26 de Setembro de 2018
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