Prefeitura Municipal de Santa Maria de J etiba
Estado do Espirito Santo

TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA DE
PAVIMENTACAO ASFALTICA DE DIVERSOS TRECHOS NO MUNICIPIO DE
SANTA MARIA DE JETIBAJES.

. JUSTIFICATIVA

2 1 - Esta obra tem como objetivo pavimentar e recapear diversas estradas da
cidade, com prioridade para as areas de maior densidade populacional, afim de
proporcionar melhor trafegabilidade , corrigir 0s defeitos existentes nas pistas e

garantir a seguranca dos usuarios.

2.2 - Esta contratagéo tem como premissa fornecer os elementos necessarios a

implantagéo das obras de drenagem e pavimentagao dos trechos abaixo.

TRECHO DISTANCIA(km)
Luiz Potratz - ES-264 até o fim da pavimentagao 0,70
S0 Luis - Creche Municipal ao trevo do Horto 1,75
Sao Luis - Vila Pavao 0,60
S3o Luis - Posto Manancial 1,70
Vila Butzke 1,30
Vila Eggert - (Entrada de Vila Eggert até a 0.82
ponte) !
Vila Eggert - (ES-264 prox. a ETE CESAN a 1.05
Entrada de Vila Eggert) !
Vila dos Italianos: Morro dos Prasser 0,70
Rio Possmoser Centro até a Escola 0,90
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Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba
Estado do Espirito Santo

3. PRAZO DE EXECUGCAO
O contrato devera ser pactuado com prazo de duzentos e quarenta dias (240)
contados a partir de sua assinatura.

A execugdo tera prazo de até cento e oitenta dias (180) contados a partir da
data da assinatura da ordem de servico, conforme cronograma em anexo,
podendo ser prorrogado, nos termos da Lei 8.666/93.

4. VALOR DOS SERVICOS
O valor total é de R$ 7.745.446,64 (Setemilhdes, setecentos e quarenta e
cinco mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e sessenta e quatro centavos),
conforme indicado na Planilha Orgamentaria integrante do ANEXO deste
“Termo de Referéncia”.

Para a composi¢cdo dos pregos unitarios, foi utilizada a tabela referencial do
Estado do Espirito Santo - DER-ES e SP, DNIT e SINAP, tendo como Data
Base: janeiro de 2018, com desoneracdo, BDI de 29,63% e Encargos Sociais
de 128,33%.

5. DA FONTE DE RECURSOS E DA DOTAGAO ORCAMENTARIA
A fonte de recursos para a execugdo deste servico sdo provenientes do
programa FINISA - Financiamento a Infraestrutura e ao Saneamento, recurso
este vinculado a CAIXA, portanto dependente da CAIXA de sua liberagao
conforme plano de trabalho aprovado.
Dotacao orgamentaria:
010001.1545100121.009 - Pavimentagéo e drenagem
44905100000 - Obras e instalagées
Ficha 258 - Fonte 1920
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6. DA QUALIFICAGAO TECNICA:

a) — Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia,

Arquitetura e Agronomia — CREA, com jurisdigdo sobre o domicilio da sede da
licitante;

b) — Comprovante de regularidade fiscal trabalhista

c¢) — Capacitagao técnico-profissional:

c.1) Registro ou Inscricdo do responsavel técnico indicado no Conselho
Regional de Engenharia, Agronomia e Arquitetura — CREA da regido da sede
da empresa ou outra entidade profissional competente do profissional de nivel

superior.

c.2) Comprovagdo de que o licitante possui em seu quadro, profissional
devidamente reconhecido pelo CREA, de nivel superior, e que seja detentor de
no minimo 1 (uma) Certiddo de Acervo Técnico por execugéo de servigos/obras
de caracteristicas semelhantes deste Edital, considerando-se as parcelas de

maior relevancia a seguir definidas:

Servico

Concreto asfaltico do tipo C.B.U.Q - comprovagao de execugéo de no minimo
50% do total orgado de 7.181,82 toneladas, ou seja, 3.590,9 toneladas.

c.3) O responsavel técnico indicado podera ocupar a posi¢éo de diretor, socio
ou integrar o quadro permanente do licitante na condigao de empregado ou de
prestador de servigos, devendo ser comprovada sua vinculagao com o licitante,
até a data da apresentagdo dos documentos de habilitagdo, por meio de
carteira de trabalho e previdéncia social (CTPS), contrato de prestagédo de

servicos, ficha de registro de empregado ou contrato social, conforme o caso.
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c.4) O contrato de prestagdo de servigos que se refira a obrigagéo futura do
profissional em responder tecnicamente pelo licitante devera especificar sua

vinculacao a execucgao integral da obra/servigo objeto desta licitagéo.

c.5) O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovagdo da
capacidade técnica-profissional devera acompanhar a execugdo dos servigos,
admitindo-se sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada pela Administragdo. Para essa substituicao, a
qualificacdo técnica do profissional substituto devera atender as mesmas

exigéncias deste Edital.

c.6) Sera admitido o somatorio de atestados para comprovagéo da experiéncia
anterior do Responsavel Técnico, podendo inclusive indicar mais de um

Responsavel Técnico, na execugao de todos os servigos discriminados.

c.7) Nao serdo aceitos atestados e/ou Certidées de Acervos parciais,
referentes a obras e/ou servicos em andamento. Também nao serdo aceitos
atestado(s) ou CATs de Projeto, Fiscalizag&o, Supervisao, Gerenciamento,

Controle Tecnoldgico ou Assessoria Técnica de Obras.

d) Capacidade técnico-operacional:

d.1) Registro ou Inscrigéo do licitante no Conselho Regional de Engenharia,
Agronomia e Arquitetura — CREA da regiao da sede da empresa (art. 30, |, da
Lei Federal n° 8.666/93) cu outra entidade profissional competente do

profissional de nivel superior.

d.2) Comprovacdo de que o licitante executou/prestou, sem restricao,
servigo/obra de caracteristicas semelhantes aos indicados no item deste Edital,
considerando-se as parcelas de maior relevancia e quantitativos minimos a

seguir definidos. A comprovagéo sera feita por meio de apresentacédo de, no
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minimo, 1 (um) Atestado ou Certiddo de Acervo Técnico, devidamente

assinado e carimbado pelo 6rgéo ou entidade publica ou privada declarante.

d.3) As caracteristicas semelhantes para comprovacgéo da capacidade técnico-

operacional do licitante, na forma do art. 30, Il c/c §2° da Lei Federal n.
8.666/93, sao:

Servigo

Concreto asfaltico do tipo C.B.U.Q - comprovagao de execugao de no minimo
50% do total orgado de 7.181,82 toneladas, ou seja, 3.590,9 toneladas.

d.4) Caso a comprovagéo da capacidade técnico-operacional seja feita através
de atestado do Responsavel Técnico da empresa, devera estar expresso na
Certidao de Acervo Técnico que o profissional que a detém estava a época da
execucdo da obra/servigo vinculado ao licitante, podendo essa vinculagéo

também ser comprovada na forma do ltem c.

d.5) O licitante devera comprovar sua experiéncia anterior na execugéo de

todos os servigos discriminados.

d.6) Sera admitido o somatério de atestados, seja para comprovagao da
experiéncia anterior do licitante na execugdo de todos os servigos
discriminados, seja para o atendimento do quantitativo minimo especificado

para cada um deles.

d.7) Nao serdo aceitos atestados elou Certiddes de Acervos parciais,
referentes a obras e/ou servicos em andamento. Também nao serdo aceitos

atestado(s) ou CAT’s de Projeto, Fiscalizagdo, Supervisdo, Gerenciamento,
Controle Tecnolégico ou Assessoria Técnica de Obras.

d.8) Caso o Atestado ou CAT apresentado esteja em unidade de medida

diferente da prevista nas exigéncias deste Edital, sera de responsabilidade da
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documentos e/ou elementos aptos para que seja realizada a conversao.

. VISITA TECNICA FACULTATIVA:

O objetivo da visita técnica é a Administragéo ter a certeza de que todos os
licitantes conhecem os locais da execugéo dos servicos e, consequentemente,
suas propostas de pregos refletrem com exatiddo os servicos a serem

executados, evitando-se futuros pleitos de aditivos ao contrato.

O licitante podera agendar junto a Secretaria de Obras no periodo e horarios
estabelecidos no Edital.

As empresas participantes deverao apresentar uma declaragao formal, sob as
penas cabiveis de que possui pleno conhecimento das condi¢des da execugao
das obras e ou servicos, bem como dispde de instalagdes, pessoal
especializado, maquinas e equipamentos, 0s quais deverao estar disponiveis
nas quantidades e qualidades minimas necessarias ao cumprimento do

objetivo.

. DESCRICAO DOS SERVICOS E METOLOGIA DE TRABALHO

8.1 - As obras e servicos de engenharia objeto deste Termo de Referencia
consistem na OBRA DE PAVIMENTAGCAO ASFALTICA, a ser executada com
fornecimento de mao de obra e materiais, na forma de execugao indireta, sob
regime de empreitada por preco UNITARIO, conforme Especificagdes Técnicas,

Planilhas Orgamentarias, Cronograma, Projetos e Fiscalizagdo da SECOBR.

8.2 - As especificacbes devem ser utilizadas junto aos desenhos relativos ao
projeto executivo e demais documentos pertinentes a realizagéo da obra. Seu
escopo apresenta os parametros construtivos de acordo com as normas.

8.3 - As obras deverdo se processar de acordo com as especificagdes técnicas.

Independente de nao ser especificamente citado, na execugado dos servigos €
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no emprego dos materiais, devera ser obedecido tudo aquilo que estiver-
regulamentado pelas normas, especificagbes, métodos e terminologias da
Associacéo Brasileira de Normas Técnica — ABNT, normas internacionais e de
4rgaos técnicos competentes. A observancia rigorosa dos procedimentos

definidos nas especificacbes e projetos sera de responsabilidade da
Contratada.

8.4 - Para realizagdo da pavimentagdo, faz-se necessario a execugdo de
servicos diversos como: Terraplanagem, Drenagem, Pavimentagdo e
Sinalizacdo, envolvendo os sub-itens definidos na Planilha Orgamentaria

(conforme planilha apresentada no anexo deste edital).

8.5 - Todas as informacdes inerentes as obras estdo dispostas na
documentacéo inserida no processo e serao disponibilizadas pela Comisséo de
licitagdo para serem utilizadas na elaboragdo das propostas. Esta
documentacdo é representada por Planilhas Orgamentarias com quantitativos

vinculados as obras e Cronograma fisico-financeiro dentre outros.

8.6 - Os servigos, objeto deste termo de referéncia, serao acompanhados e
fiscalizados conforme contemplado nas normas, especificagdes e metodologias,
aplicaveis aos mesmos, publicadas pelo Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes (DNIT) através do Instituto de Pesquisas
Rodoviarias (IPR) e Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do
Espirito Santo (DER) definidas a seguir:

DNIT 016/2006 — ES - DRENAGEM DRENOS SUB-SUPERFICIAIS
DNIT 018/2006 — ES - DRENAGEM SARJETAS E VALETAS

DNIT 020/2006 — ES - DRENAGEM MEIOS-FIOS E GUIAS

DNIT 021/2004 — ES - DRENAGEM ENTRADA E DESCIDAS DAGUA
DNIT 022/2006 — ES - DISSIPADORES DE ENERGIA

DNIT 026/2004 — ES - DRENAGEM - CAIXAS COLETORAS
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Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba
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DNIT 098/2007 — ES - BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE '
COM SOLO LATERITICO

DNIT 104/2009 - ES - TERRAPLENAGEM SERVICOS PRELIMINARES

DNIT 106/2009 - ES - TERRAPLENGEM CORTES

DNIT 107/2009 — ES - TERRAPLENAGEM EMPRESTIMOS

DNIT 108/2009 — ES - TERRAPLENAGEM ATERROS

DNIT 137/2010 — ES - REGULARIZAGAO DE SUBLEITO

DNIT 138/2010 — ES - REFORGCO DE SUBLEITO

DNIT 141/2010 — ES - BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE
DNIT 144/2010 - ES - IMPRIMAGAO COM LIGANTE ASFALTICO
CONVENCIONAL

DNIT 145/2010 — ES - PINTURA DE LIGAGAO LIGANTE CONVENCIONAL
DNIT 019/2004 — ES - DRENAGEM TRANSPOSICAO DE SARJETAS E
VALETAS

Obs.:

ES — Especificagao de Servigo
ME — Metodologia de Ensaio
PRO - Procedimento

Os servicos que nao estiverem contemplados nas normas citadas deverao ser
executados buscando sempre publicagbes existentes de 6rgéos oficiais e/ou
através Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) pertinentes e

aplicaveis ao mesmo, com a anuéncia e 0 acompanhamento da SECOBR.

8.7— Inicio dos Servigos

8.7.1 - Os servicos terdo inicio na data da emissdo da ORDEM DE SERVICO a

ser emitida pela Municipalidade e recebida pelo responsavel da empresa.

8.8 — Instalagao

8.8.1 - Instalagao do canteiro compreendendo a construgdo e manutengéo de

escritoério, refei_@rio, sanitario/vestiario, almoxarifado, execugdo das redes de /‘g
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agua, luz e esgoto, assim como quaisquer outras instalagées e servigos que '
venham ser necessarios para o bom andamento da obra.

8.9 — Equipe Técnica

8.9.1 - A equipe técnica a ser alocada para execugdo dos servicos devera ser
constituida pelos profissionais necessarios a execug¢ao dos servigos constantes
das PLANILHAS ORCAMENTARIAS da SECOBR, no minimo um engenheiro,
um encarregado e funcionarios administrativos em numero e especializagao

compativeis com a natureza dos servigos e o cronograma fisico.

8.9.2 - Quando nao houver acatamento das determinag¢des da fiscalizagéo por
parte dos prepostos e responsaveis da Contratada na obra, sera facultado a
fiscalizacdo da SECOBR exigir a sua substituicdo por outro profissional,
escolhido pela Contratada.

8.10 — Forma de Execugao

8.10.1 - Apds ser dada a Ordem de Servico a Contratada, esta devera
apresentar o cronograma fisico-financeiro da obra, que devera obedecer ao
prazo maximo estipulado pelo contrato e pelo cronograma indicado no anexo

deste Termo de Referéncia.
8.10.2 - A contratada devera instalar o canteiro proximo ao local da obra.

8.10.3 - Com relagdo aos itens de Seguranga do Trabalho, devem ser
atendidas e observadas todas as Normas Regulamentadoras, pertinentes e
orientagdes do Ministério do Trabalho durante a vigéncia contratual. Os
operarios deverdo estar com Equipamentos de Protegao Individual - EPI's
adequados aos servicos que estiverem executando e, quando necessario,
Equipamentos de Protegéo Coletiva — EPC.
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8.10.4 - Os servigos contratados devem ser executados rigorosamente d
acordo com as especificagdes contidas no memorial e projetos, sendo toda a
mao de obra e materiais fornecidos pela Contratada. Destaca-se que serédo
impugnados pela fiscalizagdo de obra, todos os trabalhos que nao satisfagam
as condi¢des técnicas e contratuais, ficando a Contratada obrigada a demolir e
a refazer os trabalhos logo apos a oficializagao pela fiscalizagéo, ficando por

sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias.

8.10.5 - Os materiais a serem empregados deverao ser novos, adequados aos
tipos de servigos e atenderem as especificagdes, projetos e planilhas inclusive

as normas aplicaveis.

8.10.6 - A Contratada deve manter na obra, para cada contrato, no minimo
engenheiro, encarregado e funcionarios administrativos em numero e
especializagdo compativeis com a natureza dos servigos e o cronograma fisico,
bem como materiais em quantidades suficientes para execugdo dos trabalhos,
sem interrupcédo. Os equipamentos, aparelhos e ferramentas a serem utilizados

deverao ser apropriados a cada tipo de servigo.

8.10.7 - Também é de responsabilidade da Contratada o servigo de vigilancia
nos recintos de trabalho, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer
danos decorrentes de negligéncia durante a execugéo das obras, até a entrega

definitiva.

8.10.8 - Caso seja efetuada qualquer modificagdo, parcial ou total, constantes
nesse Termo de Referencia, proposta pela Contratante ou pela Contratada este
fato nado implicara em anular ou invalidar o contrato, que prevalecera em
quaisquer circunstancias. Potenciais alteragées que incorram no surgimento de
servico novo devera ser apresentada previamente pela Contratada e analisada
pela SECOBR antes do inicio efetivo do servigo.
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8.10.9 - No que se refere a mobilizagédo e desmobilizagéo, a Contratada deve
atender aos seguintes aspectos:

- Tomar todas as providéncias relativas a mobilizacdo apds assinatura do
contrato, de forma a poder dar inicio efetivo e concluir a obra dentro do prazo
contratual e cronograma apresentado;

- Transporte de todos os equipamentos e materiais, para execugédo dos

servigos contratados, até o canteiro de obra e sua posterior retirada;

- Movimentagéo de todo o pessoal ligado a Contratada, em qualquer tempo, até

o canteiro de obras e posterior regresso a seus locais de origem;

- No final da obra, remover todas as instalagbes do Canteiro de Obras,
equipamentos, detritos e restos de materiais, de modo a entregar as areas

utilizadas totalmente limpas.

8.11 — Subcontratacao
8.11.1 - A licitante Contratada podera subcontratar os servigos constantes do
objeto deste termo de referencia com o percentual maximo de 30% do valor do

Contrato.

8.11.2 - A Contratada devera formalizar pedido de subcontratagéo de servigos

ao setor de fiscalizagdo da Secretaria de Obras e Infraestruturas.

8.11.3 - Sob hipétese alguma poderao ser subcontratados os servigos parte da
comprovacgao de capacitagao técnico profissional e a administracao local.

8.11.4 - Nao havera prejuizo as responsabilidades contratuais e legais da
CONTRATADA sobre os servicos realizados por qualquer empresa

subcontratada.
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8.11.5 - E motivo para rescisdo contratual a subcontratagéo total ou parcial do
seu objeto, a associagdo do contratado com outrem, a cesséo ou transferéncia,
total ou parcial, bem como a fuséo, cisédo ou incorporagdo, ndo admitidas no
edital e no contrato.

8.12 — “As Built”

Ao final dos trabalhos a empresa executora apresentara um projeto executivo
do trecho, as built, sendo a sua entrega condic¢ao indispensavel para a emissao
do Termo de Recebimento Definitivo dos servigos referentes ao contrato e da
ultima medicéo. Salienta-se que as alteragées e desvios constatados ao longo
do desenvolvimento dos trabalhos deverdo ser as bases para elaboragéo do as
built. O relatério e os desenhos do as built devem contemplar, no minimo, as
seguintes informagdes: Informagées Gerais da obra; Geometria;
Terraplenagem; Pavimentagao; Obras de Arte Correntes e Drenagem; Outras
Obras Complementares (se necessario) e Conclusdes. Serdo propriedades da
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA todas as pegas dos
trabalhos executados pela executora tais como: folhas de calculo, memoriais,
originais de desenhos, cadernetas, inclusive cartées, rascunhos e outros
documentos afins. Seu pagamento esta atrelado a administragdo local dos

Servigos.

. PROCEDIMENTOS E CRITERIOS PARA REAJUSTAMENTO DO
CONTRATO

Nao havera reajustamento do prego contratado. Caso o prazo contratual
inicialmente fixado seja prorrogado, nas hipéteses do art. 57, da Lei 8.666/93,
ultrapassando o periodo de vigéncia de 1 (um) ano, contados a partir da data
limite de apresentacdo da proposta, podera ser concedido reajuste ao prego
contratado, mediante requerimento escrito. Entretanto, o reajustamento fica
subordinado a Legislagdo Federal em vigor vinculado ao indice do INCC (indice
Nacional da Construgéo Civil).

Dessa forma, o primeiro reajuste deve levar em conta o indice do INCC

acumulado nos 12 meses, contados a partir da data de apresentacdo da
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proposta.
Consequentemente, as parcelas do contrato pagas desde a data da
apresentacao das propostas da licitagéo até o 12° més depois desta data-base
nao podem sofrer reajustes.

® Critério de Reajustamento:
)

_lixIo
lo

k

Onde: k = Coeficiente de reajustamento no periodo;
li = indice de prego iniciais. Sera o indice IPCA do periodo de
apresentacéo da proposta de licitacdo;

lo = indice no més de aniversario do reajustamento.
R=Mxk

Onde: k = Coeficiente de reajustamento no periodo;
R = Valor da medigao reajustado:
M = Medi¢ao com valores da apresentagdo da proposta de licitagao.

10.PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAGAO E GERENCIAMENTO
O Gerente de Fiscalizagdo, o Eng. Civil Edeilson da Silva Soares sera o
representante da municipalidade para o gerenciamento, acompanhamento e
fiscalizagdo da obra, por designacéo da secretaria de Obras e Infraestrutura.

11.FORMA DE PAGAMENTO
As medicbes serao feitas de acordo com o seguinte procedimento:

a) Apresentagéo da medigéo pela contratada a Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura, devidamente protocolada, contendo:

1. Descricao detalhada das atividades realizadas no periodo:

™\
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Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba
Estado do Espirito Santo

2. Planilha e corpo da medigao;

3. Relatério fotografico;

4. Cronograma fisico financeiro atualizado;

5. Diario de obras (mensal);

6. Relatérios de ensaios do controle geotécnico quando for o caso;
7. Caso a medi¢ao contenha itens de terraplenagem, devera ser acompanhada
das respectivas se¢des topograficas, incluindo as primitivas;

8. Caso a medigcado contenha itens de pavimentagdo devera acompanhar a
mesma os relatérios de ensaios de controle geotécnico, bem como os
tratamentos estatisticos dos mesmos;

9. Caso a medicdao contenha itens de obra de arte corrente e drenagem

deverao ser anexados os ensaios relativos aos servicos executados.

b) Caso falte algum dos documentos citados no item anterior na entrega da
medicdo, esta sera devolvida a Contratada para seus devidos acertos e

complementagdes;

c) A base do pavimento s6 sera considerada concluida ap6s a imprimagao que
devera ser autorizada pela fiscalizagdo apdés a entrega e aprovagdo dos
ensaios de seu controle geotécnico e ap6s este procedimento podera ser
incluida na medig¢ao para pagamento;

Os ensaios de acompanhamento geotécnico da execugéo deverao passar por
tratamento estatistico conforme definidos em norma para o respectivo servigo,
sendo este relatério entregue & SECOBR juntamente com o boletim de

medicao do respectivo servigo;

d) O prazo para a efetivagdo da medicéo dependera de recursos provenientes
do programa FINISA em conta, ocorrendo em até 30 dias a contar da
existéncia de recursos suficientes para a realizagdo do pagamento e desde que
todos os documentos solicitados estejam em concordancia com a fiscalizagéo e

diversos setores da prefeitura;
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Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba
Estado do Espirito Santo

A Municipalidade decidiu por questées operacionais e técnicas que o regime de
empreitada por pre¢o unitario € o que melhor atende aos seus interesses.

Sera considerada mais vantajosa a proposta da empresa que oferecer o menor
prego. As propostas terdo validade de 120 (cento e vinte) dias, contados da

data de abertura da sessao publica estabelecida no Edital.

Os pregos unitarios informados pela Municipalidade sdo considerados como
maximos, devendo portanto a planilha orgamentaria da empresa possuir
valores inferiores ou iguais aos orgados pela Municipalidade.

13.DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

A serem estabelecidas conforme contrato padrao da prefeitura.

14.DOS CRITERIOS DE ACEITABILIDADE
As obras deverao ser executadas como definido nos projetos e, ao fim dos
servigos, serdo atestadas através do comprovante de funcionalidade emitido
pelo Fiscal de Obra (termo de recebimento provisério). Prazo de garantia de

cinco anos, conforme estabelecido na Lei 8.666.

16.RESPONSAVEL PELA FISCALIZACAO DO CONTRATO
Fica indicado o servidor Pedro Abreu Pereira, Engenheiro Civil, como fiscal do
contrato e como fiscal substituto fica indicado o Sr. José Renato Ramos, sub-

secretario. Telefone: (27) 3263-4809 e e-mail: obras@pmsmj.es.gov.br.

Santa Maria de Jetiba/ES, 11 de Junho de 2019.

\ / ’:lrk \\‘\ &% g‘ 1 0 \
DY
P R'BRE’L/J P ]ﬁ/lf Edeilson da Silva Soares

FISCAL DE CONTRATO Gerente de Fiscalizagao

Paulo Emilio ArnsHolz
Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

LOCAL: Estradas Diversas

DATA BASE: MAIO/2019

OBRA: Pavi ¢do asfaltica no interior do municipio BDI=29,63%
PLANILHA DE PRECOS
5 Valor R$
Gru Extensio Descrigiio dos Servigos Unid. uant.
n i > g Unitdrio Total

1 0,70 km SUB-TOTAL - Luiz Potratz - ES-264 até o fim da pavimentacfio RS 582.201,74

2 1,75 km SUB-TOTAL - Sao Luiz - Creche Municipal ao trevo do Horto R$ 1.841.939,71

3 0,60 km SUB-TOTAL - Siio Luiz - Vila Pavio| RS 369.916,64

4 1,70 km SUB-TOTAL - Siio Luiz - Posto Manancial RS 1.625.070,55

5 1,30 km SUB-TOTAL - Vila Butzke] RS 576.057,19

6 0,82 km SUB-TOTAL - Vila Eggert - (Entrada de Vila Eggert até a ponte)| RS 301.939,38

7 1,05 km SUB-TOTAL - Vila Eggert - (ES-264 prox. a ETE CESAN a Entrada ge Vila RS 629.851,16

ggert)
8 0,70 km SUB-TOTAL - Vila dos Italianos: Morro dos Prasser RS 413.052,93
9 0,90 km SUB-TOTAL - Rio Possmoser Centro até a Escola RS 751.787,01
DER-ES .

8.1 41500 Placa de obra nas dimensdes de 3,0 x 6,0 m, padrdo DER-ES m? 72,00 R$ 184,38 | R$ 13.275,36
13.275,36

320.704,12

320.704,12

Referencias:
SINAPI de 02/2019
DER-ES de 01/2018
DNIT-ES de 10/2018
DER-SP de 12/2018

(**) TIPO | - 3,00% do valor da obra acima de R$ 200.000,00 até R$ 5.000.000,00

A LA

w1son da Silve Soares

enke de Fiscalizagao
Tecretn 350/47

C

'son da Silve Soares
ante de Frosalizagdo

wretn 35007

01|, 6%'?';;21 INST.CANTEIRO-TIPOII (**) (1,800%) VB 1,00 RS 165.476,19 | R$ 165.476,19
102 36'30511‘0‘2522 OPER E MANUTENCAO CANTEIRO II (**) (1,050%) VB 100,00 RS 96528 | RS 96.527,78
103 |, ﬁ)E]l_z(;;Z , [DESMOBILIZACAO CANTEIRO TIPO 11 (*#) (0,150%) VB 1,00 RS 13.789.68| R$ 13.789,68
10.4 ]31?5{;55 Mobilizagdo e desmobilizagdo de equipamentos com carreta prancha (maximo) h 40,00 R$ 383,78 | R$ 15.351,20
10.5 3'?‘5‘;55 Mobilizagao e desmobilizagiio de caminhao tanque (6.000 L) (méximo) h 100,00 RS 197,08 | R$ 19.708,00
10.6 ‘iEl‘;ES Mobilizagao ¢ desmobilizagéio de caminhdo carroceria (méximo) h 20,00 RS 20275 | R$ 4.055,00
10.7 2‘??;? Mobilizag#io e desmobilizagdo de caminhdo basculante (méximo) h 20,00 RS 237,15| R$ 4.743,00

SUB-TOTAL 10| R$ 319.650,85
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Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba
Estado do Espirito Santo

DECLARACAO DE COMPATIBILIDADE DOS PRECOS COM O MERCADO

DECLARO, para os devidos fins de direito, sob as penas previstas no artigo 299 do
Codigo Penal, que ao aferir o valor para a Contratagdo de empresa para execugdo de
obra de pavimentagdo asfaltica com fornecimento de mdo de obra e materiais de
diversos trechos - programa FINISA, obteve o valor médio de R$ 7.745.446,64
(Setemilhdes, setecentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e
seis reais e sessenta e quatro centavos) e que este valor ¢ compativel com o

praticado no mercado.

Atestamos ainda que 0s pregos unitario,s propostos estdo compativeis com as tabelas de
referéncia (SINAPI, DER-ES, DER-SP, DNIT), atendendo ao disposto no decreto
Federal de n° 7.983 de 8 de Abril de 2013.

Santa Maria de Jetib4, 11 de June de 2019

Ly b e

Edeilson da Silva Soares
Crea: ES 020329/D

L

“reilson ta Silva Soarc
Gerente dp Fiscalizagao
Decretn 32017



DETALHAMENTO DO BDI

OBRA: Pavimentacao de diversos trechos no municipio, FINISA

CONTRATO:

1. Regime de Contribuicao Previdenciaria
Com Desoneracgao

2. Tipo de Intervengao
Rodovias e Ferrovias

3. Incidéncias sobre o custo

Administracdo Central - AC 6,35 %
Riscos - R 0,50 %
Sequros e Garantias Contratuais - S+G 0,50 %
Despesas e Encargos Financeiros - DF 102 - %
Lucro - L 5,01 %
4 - Incidéncias sobre o prego de venda
Despesas Tributarias - | 12,15 9,
ISS 4.00 %
COFINS 3,00 %
PIS 0,65 %
INSS 4.50 %
5 — Demonstrativo de calculo do BDI
BDI = (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)) -1 29,63%

(1-1)

G L L (—

Responsavel Técnico pelo Orgamento

Edsiison da Silve Soares
Cerente dp Fiscalizayéo
Decretn 35017




Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba

ESTADO DO ESPiRITO SANTO

PLANILHA ORCAMENTARIA GERAL

LOCAL: Luiz Potratz - ES-264 até fim da pavimentagio
OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSOS TRECHOS NO MUNICIPIO
Extensdo = 0,70 km

DATA BASE: JUNHO/2019

BDI=29,63%

PLANILHA DE PRECOS
: ¢ . Valor R$
Grupo Cod. Descrigdo dos Servicos Unid. uant.
% § $ Q Unitério Total
DNIT ; ; ; W ,
1.1 2003377 Meio fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - forma de madeira m 1.400,00 RS 23,57 |R$ 32.998,00
SUB-TOTAL 1 RS 32.998,00
DER-ES CBUQ (camada pronta - binder) exclusive fornecimento e transportes do CAP e
2.1 40841 massa, inclusive fornecimento e transporte da brita e po de pedra (espessura de 2 t 235,20 RS 101,05 |R$ 23.766,96
: cm)
DNIT  |Concreto asfaltico com asfalto polimero - faixa C - areia e brita comerciais
2:2 08148e | (cspessura de 5 om) t 588,00 R$ 165,15 [R$ 97.108,20
23 DER-ES Pmtur? de ligagdo exclusive fornecimento e transporte comercial do material m? 4.550,00 RS 0.66 |R$ 3.003,00
40818  |betuminoso
24 *) CAP 50/70, fornecimento t 65,52 RS 3.546,86 |R$ 232.390,27
2.5 *) Asfalto diluido CM-30, fornecimento t 9,79 R$ 5.371,73 | R$ 52.599,98
26 DER-ES |Transporte CAP 50/70 - 0,434XP+46,282 sendo XP=550km - Bonificagdo de " 65,52 RS 32773 | RS 2147287
1035 15%
DER-ES -
2.7 100849 Transporte do asfalto diluido CM-30, (Mat. Asf. F. DNIT) t 9,79 R$ 327,73 |R$ 3.209,13
28 DER-ES Tran;pone do CBUQ (Mat. Asf. Q. DNIT) - 0,434XP+46,282 sendo XP=90km t 82320 RS 98.14 | RS 80.788,85
1035 Bonificagdo de 15%
SUB-TOTAL 2| RS 514.339,26
3.1 Sinalizagdo Permanente
3.1.1 SZDI!;I(I)‘ 1 Pintura de faixa - tinta base acrilica - espessura de 0,6 mm m? 280,00 RS 28,67 |R$ 8.027,60
3.1.2 52]')11;;',1;3 Fornecimento e implantagao de placa em fibra - pelicula I + I m? 4,00 R$ 329,07 [R$ 1.316,28
3.13 52])11:13;4 Tacha refletiva metalica com um pino - bidirecional - fornecimento e colocag¢@o und 233,00 RS 45,02 [R$ 10.489,66
3.2 | Quebra-molas em CBUQ
321 DER-ES Pmturg de ligagdo exclusive fornecimento e transporte comercial do material m? 42,00 RS 0,66 | RS 272
40818  |betuminoso
322 DER-ES |CBUQ (camgda pronta - capa) inclusive fornecimento e transporte comercial do t 34,00 RS 288,67 | RS 0.814,78
40844 |CAP, exclusive transporte da massa
323 Dggg;ils ']l';z/nsporte de brita graduada - 0,184XP+7,044 sendo XP=80km - Bonifica¢do de ¢ 2174 RS 25,03 |R$ 544,08
0
324 DER-ES |Transporte CAP 50/70 - 0,184XP+7,044 sendo XP=550km - Bonificagdo de ¢ 2,04 RS 32773 |Rs 668,57
1035 15%
325 Dﬁgfs' Transporte dope - 0,641XP sendo XP=550km - Bonificago de 15% t 0,01 RS 40543|RS 4,48
326 DER-ES |Transporte filler - 0,641XP sendo XP=550km sendo XP=550km - Bonificagdo t 120 RS 405.43 | RS 486,52
1032 de 15%
327 D;:.gjs Transporte p6 de pedra - 0,184XP+7,044 sendo XP=80km - Bonificagdo de 15% t 591 R$ 25,03 (RS 148,04
328 Dﬁ%‘fs Transporte da massa - 0,434XP+46,282 sendo XP=90km Bonificagdo de 15% t 34,00 RS 98,14 | RS 3.336,76
SUB-TOTAL 3 RS 34.864,48

)
Ededison tia Sifve Soares
3erente de Fiscalizagdo
Decretn 320/i7
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Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba

ESTADO DO ESPiRITO SANTO

PLANILHA ORCAMENTARIA GERAL

LOCAL: Sao Luiz - Creche Municipal ao trevo do Horto DATA BASE: MAIO/2019
OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSOS TRECHOS NO MUNICIPIO
Extensdo = 1,75 km BDI=29,63%
PLANILHA DE PRECOS
Grupo Cod. Descri¢éio dos Servicos Unid. Quant. —— Yoor 155
; : ; Unitdrio

1.1 Escavagdo e carga de material de 1* categoria com escavadeira m? 750,00 RS 3,09 |RS$ 2.317,50
DER-ES |[Transp. local de material - (0,647XP + 0,674XR + 2,698) - XR - 5km -
1.1.1 R * ?
1028 Bonificaco de 15% t 975,00 R$ 6,98 | RS 6.805,50
SUB-TOTAL 1 RS 9.123,00

21 DER-ES [Corpo BSTC (greide) didmetro 0,60 m CA-1 PB inclusive escavagdo, reaterro e - 171,00 RS 270.49 | RS 46.253,79
40431 ltransporte do tubo
2.2 IiEol;;};s Boca de concreto ciclopico para BSTC didmetro 0,60 m und 2,00 RS 1.119,79 | R$ 2.239,58
N 23 li}é?;]gs Caixa de passagem para tubos de D=60 m H=1,30 m und 1,00 RS 1.695,94 | R$ 1.695,94
24 DER-ES |Caixa coletora em bloco pré-moldado para d=0,60m (1,00 x 1,00m) em Vias und 6,00 RS 2.054,16 |R$ 12.324.96
42682 Urbanas
SUB-TOTAL 2 RS 62.514,27

IiEol;;ES Regularizagdo e compactagdo do sub-leito (100% P.I.) H= 0,20 m m? 3.750,00 R$ 1,17 |R$ 4.387,50
32 I;f)l;:;‘.s Base solo brita, 70% em peso, exclusive fornecimento e transporte da brita m? 4.800,00 RS 80,69 |R$ 387.312,00

321 DER-ES |Transporte de brita graduada - 0,184XP+7,044 sendo XP=90KM - Bonificagdo

t 4.320,00 R$ 27,14 |R$ 117.244,80
1028 de 15% _
322 DER-ES Traqsp. de Solo argiloso - (0,647XP + 0,674XR + 2,698) - XR - 30km - ¢ 3.840,00 RS 2636 |R$ 101.222.40
1028 Bomﬁc_agag_dg 15°‘a . ; ‘
33 DER-ES Imprlmacao exclusive fornecimento e transporte comercial do material i 3.000,00 RS 0.80 |R$ 2.400,00
40816  |betuminoso
DER-ES CBUQ (camada pronta - binder) exclusive fornecimento e transportes do CAP e
34 408;1 massa, inclusive fornecimento e transporte da brita e po de pedra (espessura de 2 t 504,00 R$ 101,05 | RS 50.929,20
cm)
35 DNIT  [Concreto asféaltico com asfalto polimero - faixa C - areia e brita comerciais t 1.560,00 RS 165,15 |R$ 257.634,00
4011466 |(espessura de 5 cm)
36 DER-ES Pmturg de ligagdo exclusive fornecimento e transporte comercial do material m? 14.750,00 RS 0,66 | RS 9.735,00
40818  |betuminoso
., 3.7 (*) CAP 50/70, fornecimento t 123,84 R$ 3.22595|R$ 399.501,65
3.8 *) Asfalto diluido CM-30, fornecimento t 3,60 R$ 5.371,73 [R$ 19.338,23
3.9 *) Emulséo RR 1C t 8,85 R$ 2.224,93 |R$ 19.690,63
310 DER-ES [Transporte CAP 50/70 - 0,434XP+46,282 sendo XP=550km - Bonificagdo de ¢ 123,84 RS 32773 | RS 40.586,08
1035 15%
311 Dﬁ;fs Transporte do asfalto diluido CM-30, (Mat. Asf. F. DNIT) t 3,60 R$ 327,73 |R$ 1.179,83
3.12 Dﬁ:{zfs Transporte da emulsdo RR 1C (Mat. Asf. F. DNIT) - Bonificagdo de 15% t 8,85 RS 327,73 |R$ 2.900,41
DER-ES  |Transporte do CBUQ (Mat. Asf. Q. DNIT) - - 0,434XP+46,282 sendo
.064,00 R 98,1 202.560,96
313 1 100849 |XP=90km Bonificagdo de 15% ! 2064, 5 4RS
SUB-TOTAL 3| RS 1.616.622,69
L i
Sinalizagdo Permanente
4.1.1 521)1?}?)-] Pintura de faixa - tinta base acrilica - espessura de 0,6 mm m? 875,00 RS 28,67 | RS 25.086,25
4.12 5;:‘;:[/‘3 Fornecimento e implantagdo de placa em fibra - pelicula I + I m? 12,00 R$ 329,07 | RS 3.948,84
413 SZDII;;'; 4 Tacha refletiva metalica com um pino - bidirecional - fornecimento e colocagdo und 2.333,00 RS 45,02 RS 105.031,66
4.2 Quebra-molas em CBUQ

L

Anfison tia Silve Soares
Sarente de Fi:s_;;a‘ﬁz_‘aqao
Decretn 350017



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PLANILHA ORCAMENTARIA GERAL
LOCAL: Sao Luiz - Creche Municipal ao trevo do Horto DATA BASE: MAIO/2019
OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSOS TRECHOS NO MUNICIPIO
Extensdo = 1,75 km BDI=29,63%
PLANILHA DE PRECOS
Valor R$
rupo Céd Descrigéo dos Servicos Unid. Quant. Unitério Total
421 DER-ES Pmturg de ligagdo exclusive fornecimento e transporte comercial do material m? 170,00 RS 0,66 | RS 11220
40818  |betuminoso
422 DER-ES [CBUQ (camgda pronta - capa) inclusive fornecimento e transporte comercial do t 40.80 RS 288,67 | RS 1177774
40844  |CAP, exclusive transporte da massa
423 D;:.I;;j's Transporte de brita graduada - 0,184XP+7,044 sendo XP=80km t 26,09 RS 25,03 |R$ 653,00
424 DIE;;.SES Transporte CAP 50/70 - 0,184XP+7,044 sendo XP=550km t 2,45 R$ 327,73 |R$ 802,94
425 Dﬁg'fs Transporte dope - 0,641XP sendo XP=550km - Bonificagdo de 15% t 0,01 R$ 405,43 |R$ 5,38
426 DER-ES |Transporte filler - 0,641XP sendo XP=550km sendo XP=550km - Bonificagdo t 120 RS 405,43 | RS 486,52
1032 de 15%
DER-ES =
427 60024 Transporte po de pedra - 0,184XP+7,044 sendo XP=80km t 11,83 R$ 25,03 [RS$ 296,09
- 428 D;Z;-ZES Transporte da massa - 0,434XP+46,282 sendo XP=90km Bonificagdo de 15% t 40,80 RS 98,14 |R$ 4.004,11
SUB-TOTAL 4 RS 153.679,75

2
Edelson tia Silve Soares
Gerente dp Frsoalizagso
Decretn 350,17

=

Edelison tia Silve Soares
erente de Frocalizagéo
Decretn 850)i7
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Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PLANILHA ORCAMENTARIA GERAL
LOCAL: Sdo Luiz - Vila Pavao DATA BASE: MAIO/2019
OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSOS TRECHOS NO MUNICIPIO
Extensdo = 0,60 km BDI=29,63%
PLANILHA DE PRECOS
3 2 < Valor RS
Grupo Céd. Descri¢do dos Servicos Unid. .
> ? % i nid Quant. Unitério Total
DNIT . . . - .
1.1 2003377 Meio fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - forma de madeira m 1.200,00 RS 23,57 |R$ 28.284,00
SUB-TOTAL 1 RS 28.284,00
DER-ES ; ;
21 40754 Regularizagdo e compactag¢do do sub-leito (100% P.I.) H=0,20 m m? 3.600,00 RS 1,17 |R$ 4.212,00
2.2 2%3;8 Base solo brita, 70% em peso, exclusive fornecimento e transporte da brita m? 540,00 RS 80,69 | R$ 43.572,60
201 D:ZORZ-;SS z;alnss:)orte de brita graduada - 0,184XP+7,044 sendo XP=90KM - Bonificagdo t 486,00 RS 27.14 |R$ 13.190,04
0
DER-ES |Transp. de Solo argiloso - (0,647XP + 0,674XR + 2,698) - XR - 30km -
222 ’
1028 Boni_ﬁc 150“) t 432,00 R$ 26,36 [R$ 11.387,52
23 DER-ES Impnmacao exclusive fornecimento e transporte comercial do material m? 3.600,00 RS 0.80 | RS 2.880,00
40816  |betuminoso
25 DNIT  |Concreto asféltico com asfalto polimero - faixa C - areia e brita comerciais t 432,00 RS 165,15 | RS 71.344.80
4011466 |(espessura de 5 cm)
26 DER-ES Pmturz} de ligagdo exclusive fornecimento e transporte comercial do material m? 3.240,00 RS 0.66 | RS 2.138.40
40818  |betuminoso
2.7 &y CAP 50/70, fornecimento t 25,92 RS 3.546,86 [R$ 91.934,61
2.8 (%) Asfalto diluido CM-30, fornecimento t 4,32 R$ 5.371,73 [R$ 23.205,87
2.9 ) Emulsdo RR 1C t 1,94 RS 2.224,93 [R$ 4.325,27
210 DER-ES |[Transporte CAP 50/70 - 0,434XP+46,282 sendo XP=550km - Bonificagdo de t 25.92 RS 32773 |R$ 8.494.76
1035 15%
DER-ES o
2.T1 1027 Transporte do asfalto diluido CM-30, (Mat. Asf. F. DNIT) t 4,32 R$ 327,73 |R$ 1.415,79
2,12 DIE;;.;ES Transporte da emulsdo RR 1C (Mat. Asf. F. DNIT) - Bonificagao de 15% t 1,94 R$ 327,73 |R$ 637,11
DER-ES |Transporte do CBUQ (Mat. Asf. Q. DNIT) - - 0,434XP+46,282 sendo
432,00 :
213 1 100849 |[XP=90km Bonificagdo de 15% ' : RS G, $239548
SUB-TOTAL 4| RS 321.135,26
Sinalizagdo Permanente
3.1 551;14;[)‘1 Pintura de faixa - tinta base acrilica - espessura de 0,6 mm m? 180,00 R$ 28,67 |RS 5.160,60
312 521311;23 Fornecimento e implantagdo de placa em fibra - pelicula I + 1 m? 4,00 RS 329,07 [R$ 1.316,28
313 5;1;;5 4 Tacha refletiva metdlica com um pino - bidirecional - fornecimento e colocagdo und 200,00 RS 45,02 |R$ 9.004,00
3.2 Quebra-molas em CBUQ
321 DER-ES Pmturx‘a de ligagdo exclusive fornecimento e transporte comercial do material m? 90,00 RS 0.66 | RS 59.40
40818  |betuminoso
322 DER-ES [CBUQ (camfada pronta - capa) inclusive fornecimento e transporte comercial do t 10,40 RS 288,67 | RS 3.002,17
40844  |CAP, exclusive transporte da massa
323 %Eol(){;is Transporte de brita graduada - 0,184XP+7,044 sendo XP=80km t 6,65 R$ 25,03 |R$ 166,42
324 Dﬁgfs Transporte CAP 50/70 - 0,184XP+7,044 sendo XP=550km t 0,62 RS 32773 RS 204,50
325 Dﬁg‘fs Transporte dope - 0,641XP sendo XP=550km - Bonificagdo de 15% t 0,00 RS 40543 |R$ 137
326 DER-ES [Transporte filler - 0,641XP sendo XP=550km sendo XP=550km - Bonificagdo t 1,20 RS 40543 |R$ 486,52
1032 de 15%
327 "6‘3‘;;5 Transporte pé de pedra - 0,184XP+7,044 sendo XP=80km t 3,02 R$ 25,03 [RS$ 75,47
328 Dﬁ;fs Transporte da massa - 0,434XP+46,282 sendo XP=90km Bonificagdo de 15% t 10,40 R$ 98,14 |R$ 1.020,66
SUB-TOTAL 1 RS 20.497,39
Edoifson da Silve Soares
Uerenke de Fiscalizagdo

Decretn 350/17



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PLANILHA ORCAMENTARIA GERAL

LOCAL: Sdo Luiz - Vila Pavao DATA BASE: MAIO/2019
OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSOS TRECHOS NO MUNICIPIO
Extensdo = 0,60 km BDI=29,63%
PLANILHA DE PRECOS
: : s Valor RS
Grupo Céd. Descricdo dos Servicos Unid. Quant. Unitério Total

ELY J frtm
Edsdlson da Sitva Soares
Gerente de Fiscslizagdo
Decreto 35017

L

Ededson da Silva Soares
Gerente de Frscalizagao
Decretn 350017
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Decretn 320,i7

Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PLANILHA ORCAMENTARIA GERAL
LOCAL: Sdo Luiz - Posto Manancial DATA BASE: MAIO/2019
OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSOS TRECHOS NO MUNICIPIO
Extensdo = 1,70 km BDI=29,63%
PLANILHA DE PRECOS
Grupo Céd. Descricéio dos Servicos Unid. Quant. Valor RS
1.1 3?;;55 Compactagdo de aterros 100% P.I. m? 4.200,00 RS 6,04 |R$ 25.368,00
= R - -
12 DER-ES ecomposncﬁo (Iie talude de corte com aterro de solo argiloso compactado, - 1.250,00 RS 59.43 | RS 74.287.50
41247  |exclusive material de aterro
DER-ES |Transp. local de material - (0,647XP + 0,674XR + 2,698) - XR - 5km -
1.2.1 ’ & i
1028 Bonificacdo de 15% t 2.000,00 R$ 6,98 [R$ 13.960,00
1.3 13!(2)122;135 Escavagdo e carga de material de 1 categoria com escavadeira m? 5.500,00 R$ 3,09 |R$ 16.995,00
DER-ES |[Transp. local de material - (0,647XP + 0,674XR + 2,698) - XR - 5km -
1.3.1 1028 Bonificacio de 15% t 8.800,00 R$ 6,98 [R$ 61.424,00
SUB-TOTAL 1 RS 192.034,50
2.1 2003377 Meio fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - forma de madeira m 1.000,00 R$ 23,57 |R$ 23.570,00
2.2 2‘])%?;’;1 Sarjeta triangular de concreto - STC 02 - areia e brita comerciais m 1.000,00 RS 68,69 | RS 68.690,00
23 [;E;I;;fs Descida d'4gua concreto simples (degraus) ¢/ caiagdo (DSA-03) apoio und 3,00 R$ 678,69 |[R$ 2.036,07
24 31316{;38 Descida d'4gua concreto simples (degraus) ¢/ caiagdo (DSA-03) degrau m 35,00 RS 34445 | RS 12.055,75
25 D“%l;;;s Descida d'4gua concreto simples (degraus) ¢/ caiagdo (DSA-03) dispersor und 3,00 RS 604,49 | RS 1.813,47
2.6 aﬁs;gs Dissipador de energia aplicado a saida d'agua tipo DP-1 und 3,00 R$ 327,47 |R$ 982,41
27 DER-ES [Corpo BSTC (greide) didmetro 0,60 m CA-1 PB inclusive escavagdo, reaterro e P 65,00 RS 270,49 | R$ 17.581.85
40431 transporte do tubo
28 DER-ES |Corpo BSTC (greide) diametro 0,80 m CA-1 PB inclusive escavagdo, reaterro e - 227,00 RS 505,85 | RS 114.827.95
40433 transporte do tubo
2.9 .1)450151;135 Boca de concreto ciclépico para BSTC didmetro 0,60 m und 6,00 RS  1.119,79 |R$ 671874
2.10 3%?:135 Boca de concreto ciclopico para BSTC diametro 0,80 m und 2,00 R$ 1.846,86 [ R$ 3.693,72
211 2%‘5‘:’6:5 Caixa e concreto para BSTC didmetro 0,60 m H=2,00 m und 7,00 RS 3.156,30 RS 22.094,10
2.12 IiEOI;ES Caixa de concreto para BSTC didmetro 0,80 m H=2,50 m und 6,00 R$ 3.920,97 | RS 23.525,82
2.13 11}::)151155 Bergo de concreto ciclopico para BSTC diametro 0,80 m und 227,00 R$ 223,88 [R$ 50.820,76
2.14 2%1;;};8 Entrada para descida d'agua EDA-01 und 10,00 RS 69,27 |R$ 692,70
215 DER-ES |Transposigdo de segmento de sarjeta - TSS 01, inclusive transporte do tubo de m 35,00 RS 289.90 RS 10.146,50
40706 |concreto
2.16 ]i?;;gs Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluido (confecgdo de tampdes) m? 12,00 R$ 580,35 |R$ 6.964,20
217 DER-ES [Ago CA-50 média, didmetro de 6.3 a 10 mm, fornecimento, dobragem e kg 560,00 RS 9.20 | RS 5.152,00
43350  |colocagdo nas formas )
SUB-TOTAL 2| RS 371.366,04
DER-ES . ; - 2
3.1 40754 Regularizagdo e compactagdo do sub-leito (100% P.1.) H=0,20 m m 8.560,00 R$ 1,17 [R$ 10.015,20
32 I;?)I;;;S Base solo brita, 70% em peso, exclusive fornecimento e transporte da brita m? 1.320,00 R$ 80,69 |R$ 106.510,80
DER-ES |Transporte de brita graduada - 0,184XP+7,044 sendo XP=90KM - Bonificagdo
12 t 1.663,20 7,14 | R 45.139,25
321 - o 1% R$ 2 $
DER-ES |Transp. de Solo argiloso - (0,647XP + 0,674XR + 2,698) - XR - 30km -
322 1028 |Bonificagdo de 15% t 633,60 RS 26,36 |R$ 16.701,70
33 11%2;‘255 Base de brita graduada, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita m 234,00 RS 96,98 |R$ 22.693,32
DER-ES |Transporte de brita graduada - 0,184XP+7,044 sendo XP=90KM - Bonificagdo
3.351
1028 15% t 421,20 R$ 27,14 |R$ 11.431,37
Edsiison ta Sitve S
Gerente ? : oares
rente dp Fiscalizagao




Prefeitura Munici pal de Santa Maria de Jetiba
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PLANILHA OR AMENTARIA GERAL
LOCAL: S&o Luiz - Posto Manancial DATA BASE: MAI0/2019
OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSOS TRECHOS NO MUNICIPIO BDI=29,63%
Extensdo = 1,70 km |
PLANILHA DE PRECOS
_ Valor RS
Grupo Cod. Descrigiio dos Servicos Unid. Quant. Taiteeto Total
14 DER-ES Imprimagdo exclusive fornecimento € transporte comercial do material m 8.160,00 RS 0,80 |R$ 6.528,00
) 40816 |betuminoso T
CBUQ (camada pronta - binder) exclusive fornecimento € transportes do e
3:5 D“'%;l:'s massa, inclusive fornecimento & transporte da brita ¢ p6 de pedra (espessura de2 t 126,72 R$ 101,05 | RS 12.805,06
cm)
16 DNIT | Concreto asfaltico com asfalto polimero - faixa C - areia e brita comerciais t 1.192,80 RS 165,15 |R$ 196.990,92
) 4011466 |(espessura de 5cm : _
37 DER-ES |Pintura de ligagdo exclusive fornecimento € transporte comercial do material o 13.440,00 RS 0,66 | RS 3.870.40
) 40818 |betuminoso
38 *) CAP 50/70, fornecimento t 101,81 RS 3.22595|R$ 328.427,52
39 %) ‘Asfalto diluido CM-30, fornecimento t 9,79 R$ 5371,73 |R$ 52.599,98 |
3.10 (*) Emulsio RR 1C t 8,06 R$ 222493 |R$ 17.941,84]
311 DER-ES | Transporte CAP 50/70 - 0,434XP+46,282 sendo XP=550km - Bonificagao de ¢ 10181 RS 32773 | RS 33.365,54
) 1035 15%
312 DER-ES |Transporte do asfalto diluido CM-30, (Mat. Asf. F. DNIT) - 0,434XP+46,282 t 9.79 RS 32773 |RS 3.209,13
1027 sendo XP=550km - Bonificacdo de 15%
DER-ES | Transporte da emulsao RR 1C (Mat. Asf. F. DNIT) - 0,434XP+46,282 sendo 2642.81
e 1027 XP=550km - Bonificagdo de 15% : 806 R$ 327,73 |R$ il
DER-ES | Transporte do CBUQ (Mat. Asf. Q. DNIT) - - 0,434XP+46,282 sendo
A . 129.497
3.14 100849 | XP=90km - Bonificacao de 15% t 1.319,52 RS 98,14 |R$ 29.497,69
SUB-TOTAL 3 RS 1.005.370,52
'?"f.;. s : a;r'f%, s b 2 7
Sinalizagdo Permanente
4 DNIT . . . .
1.1 5213401 Pintura de faixa - tinta base acrilica - espessura de 0,6 mm m? 680,00 RS 28,67 |R$ 19.495,60
DNIT ; .
412 5213573 Fornecimento e implantagdo de placa em fibra - pelicula I + I m? 6,00 R$ 329,07 |R$ 1.974,42
DNIT ; : . i :
4.13 5213304 Tacha refletiva metalica com um pino - bidirecional - fornecimento € colocagdo und 566,00 RS 45,02 |R$ 25.481,32
4.2 Quebra-molas em CBUQ
421 DER-ES |Pintura de ligagdo exclusive fornecimento ¢ transporte comercial do material -
- 40818 |betuminoso m 140,00 R$ 0,66 |R$ 92,40
422 DER-ES |CBUQ (camada pronta - capa) inclusive fornecimento e transporte comercial do
40844  |CAP, exclusive transporte da massa t 20,40 R$ 288,67 | R$ 5.888,87
423 DER-ES | Transporte de brita graduada - 0,1 84XP+7,044 sendo XP=80km - Bonificagdo de
60024 |15% t 13,04 R$ 25,03 |R$ 326,45
424 DER-ES |Transporte CAP 50/70 - 0,184XP+7,044 sendo XP=550km - Bonificagdo de
1035 15% t 1,22 RS 327,73 |R$ 401,14
425 DERE I - i
25 1634 ransporte dope - 0,641XP sendo XP=550km - Bonificagdo de 15% t 0,01 R$ 405,43 |R$ 2,69
426 DER-ES |Transporte filler - 0,641XP sendo XP=550km sendo XP=550km - Bonificagdo
1032 |de 15% t 1,20 RS 405,43 |R$ 486,52
427 DER R Transporte po de pedra - 0 184XP+7,044 = i
60024 po de p! 8 1044 sendo XP=80km - Bonificagdo de 15% t 591 RS 25,03 |R$ 148,04
428 DER-ES Transporte da massa - 0,434XP+46 282 send = i
1032 E 282 sendo XP=90km Bonificagdo de 15% t 20,40 R$ 98,14 | RS 2.002,06
SUB-TOTAL 4 RS 56.299,49
Edsifson ta Silve Soares

Gerente do Fscalizagéo
Decretn 320,17
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO

R
Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba (™%

LOCAL: Vila Butzke - 1,30 km DATA BASE: MAIO/2019
OBRA: Pavimentagdo asfaltica no interior do municipio BDI=29.63%
PLANILHA DE PRECOS
. ; : Valor R$
Grupo Cod. Descrigéo dos Servicos Unid. uan T
p ¢ ¢ Quant Unitério
11 Corpo BSTC (greide) didgmetro 0,60 m CA-1 PB inclusive escavagdo, reaterro e RS 270,49 | RS 16.229.40
40431 ltransporte do tubo : _ _
12 DER-ES [Corpo BSTC (greide) didmetro 0,80 m CA-1 PB inclusive escavagdo, reaterro e n 10,00 RS 505,85 |R$ 5.058.50
40433 |transporte do tubo
1.3 a%;gs Boca de concreto ciclopico para BSTC diametro 0,60 m und 4,00 R$ 1.119,79 |R$ 4.479,16
1.4 2%‘5‘;]35 Boca de concreto ciclépico para BSTC didmetro 0,80 m und 2,00 RS 1.846,86 RS 3.693,72
15 2‘;‘;?5 Bergo de concreto ciclopico para BSTC diametro 0,80 m m 10,00 RS 223,88 |R$ 2.238,80
16 DER-ES [Meio fio de conc'reto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiagdo e - 2.600,00 RS 50,56 | RS 131.456,00
40663 __|transporte do meio fio
17 DER-ES |Caixa coletora em bloco pré-moldado para d=0,60m (1,00 x 1,00m) em Vias und 4,00 RS 2.054,16 | RS 8.216,64
42682  |Urbanas
SUB-TOTAL 1 RS 171.372,22
" DER-ES . )
2.1 40754 Regularizagdo e compactagdo do sub-leito (100% P.I1.) H= 0,20 m m? 1.050,00 R$ 1,17 [R$ 1.228,50
2:2 3‘3‘;‘;;5 Base solo brita, 70% em peso, exclusive fornecimento e transporte da brita m? 157,50 R$ 80,69 | RS 12.708,68
DER-ES |Transporte de brita graduada - 0,184XP+7,044 sendo XP=90 km - Bonificagdo
221 60024 |diferenciada de 15% t 141,75 RS 27,14 |R$ 3.847,10
222 DIE(;RZ;;ES Transp. de Solo argiloso - (0,647XP + 0,674XR + 2,698) - XR - 30km t 126,00 RS 26,36 |R$ 332136
23 DER-ES Impnrpacao exclusive fornecimento e transporte comercial do material me 1.050,00 RS 0.80 | RS 840,00
40816  |betuminoso
25 DNIT  |Concreto asfaltico com asfalto polimero - faixa C - areia e brita comerciais t 666,00 RS 165,15 | R$ 109.989.90
4011466 |(espessura de 5 cm)
26 DER-ES Pmturg de ligagao exclusive fornecimento e transporte comercial do material s 5.550,00 RS 0.66| RS 3.663,00
40818  |betuminoso
2.7 *) CAP 50/70, fornecimento t 39,96 R$ 3.225,95 |R$ 128.908,96
2.8 (*) Asfalto diluido CM-30, fornecimento t 1,26 R$ 5.371,73 [R$ 6.768,38
29 ™ Emulsdo RR 1C t 333 R$ 2.224,93 [R$ 7.409,02
210 ]])(I)E(;RE-L‘EQS Irn;]anspone do CAP 50/70, (Mat. Asf. Q. DNIT) (0,434 XP + 46,282) XP = 550 t 39.96 RS 32773 | RS 13.096,0
211 DER-ES |Transporte do asfalto diluido CM-30, (Mat. Asf. DNIT) (0,434 XP + 46,282) t 1,26 RS 32773 |Rs 412,94
100849 | XP = 550 km
212 DER-ES |Transporte da emulsdo RR 1C (Mat. Asf.. DNIT) (0,434 XP + 46,282) XP = 550 t 333 RS 327,73 | RS 1.091,34
100849  |km
2.13 ?g&is Transporte do CBUQ (Mat. Asf. Q. DNIT) (0,434 XP + 46,282) XP = 90 km t 666,00 RS 98,14 | RS 65.361,24
SUB-TOTAL 2| RS 358.646,51
Sinalizagdo Permanente
3.1.1 5 22‘5 1 Pintura de faixa - tinta base acrilica - espessura de 0,6 mm m? 520,00 RS 28,67 [R$ 14.908,40
2 | 2'3]’;;33 Fornecimento ¢ implantagdo de placa em fibra - pelicula I + 1 m? 6,00 RS 329,07 | RS 1.974,42
313 5 ZDII::I&Z 4 Tacha refletiva metalica com um pino - bidirecional - fornecimento e colocagdo und 433,00 RS 45,02 | RS 19.493,66
3.2 Quebra-molas em CBUQ
321 DER-ES Pmturg de ligagdo exclusive fornecimento e transporte comercial do material i 170,00 RS 0,66 |R$ 112,20
40818  |betuminoso
DER-ES |CBUQ (camada pronta - capa) inclusive fornecimento e transporte comercial do
322
40844 |CAP, exclusive transporte da massa ! 2l 83 ARBGTIRS 588587
DER-ES |Transporte de brita graduada - 0,184XP+7,044 sendo XP=90km - Bonificagdo
53
3:2.2.1 60024 diferenciada de 15% t 13,04 R$ 27,14 [R$ 354,05
DER- T AP / Q% =
3222 ER-ES ransporte do CAP 50/70, (Mat. Asf. Q. DNIT) (0,434 XP + 46,282) XP = 550 ¢ 122 RS 32773 |R$ 401,14
100849 |km
3223 DIES%',’E S Transporte dope - 0,641XP sendo XP=550km - Bonificagao diferenciada de 15% t 0,01 RS 405,43 | R$ 2,69
DER-ES [Transporte filler - 0,641XP sendo XP=550km - Bonificagao di i
3204 o o P o 'm - Bonificagdo diferenciada de ; 120 RS 40543 |R$ 486,52

p 4
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Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
LOCAL: Entrada de Vila Eggert até ponte - 0,82 km DATA BASE: MAIO/2019
OBRA: Pavimentagdo asfaltica no interior do municipio BDI=29,63%
PLANILHA DE PRECOS
< 5 Valor RS
Grupo Céd. Descri¢dio dos Servicos nid. T
2 $ . b Quant Unitdrio
11 DNIT _ |Concreto asfaltico com asfalto polimero - faixa C - areia e brita comerciais t 54120 RS 165,15 | RS 89.379,18
4011466 |(espessura de 5 cm)
12 DER-ES Pmturz.l de ligagao exclusive fornecimento e transporte comercial do material e 5.002,00 RS 0.66 | RS 330132
40818  |betuminoso
1.3 ™ CAP 50/70, fornecimento (Prego Médio ANP) t 32,47 R$ 3.25595[R$ 105.727,21
1.4 (*) Emulsdo RR 1C (Prego Médio ANP) t 3,00 R$ 2.224,93 |R$ 6.677,46
15 II)([)E(;KS-“IZS ;l(‘:nspone do CAP 50/70, (Mat. Asf. Q. DNIT) (0,434 XP + 46,282) XP = 550 t 3247 RS 32773 |R$ 10.642,05
16 DER-ES |Transporte da emulsdo RR 1C (Mat. Asf. F. DNIT) (0,434 XP + 46,282) XP = ¢ 3,00 RS 32773 | RS 083,58
100849 {550 km
1.7 113(1)5(228-4595 Transporte do CBUQ (Mat. Asf. Q. DNIT) (0,434 XP + 46,282) XP = 90 km t 541,20 R$ 98,14 |R$ 53.113,37
= SUB-TOTAL 1 RS 269.824,17
Sinalizagdo Permanente
2.1.1 5 ?II;I‘]‘EI Pintura de faixa - tinta base acrilica - espessura de 0,6 mm m? 328,00 RS 28,67 |R$ 9.403,76
212 | ;I;Igs Fornecimento e implantagao de placa em fibra - pelicula 1 +1 m? 320 RS 329,07|RS$ 1.053,02
2.1:3 5 Er;\g; 4 Tacha refletiva metalica com um pino - bidirecional - fornecimento e colocagao und 273,00 R$ 45,02 |R$ 12.290,46
2.2 Quebra-molas em CBUQ
221 DER-ES Pmturg de ligagdo exclusive fornecimento e transporte comercial do material m? 170,00 RS 0.66 |R$ 11220
40818  |betuminoso
222 DER-ES |CBUQ (cam?da pronta - capa) inclusive fornecimento e transporte comercial do t 2040 RS 288,67 | RS 5.888.87
40844 CAP, exclusive transporte da massa
DER-ES | Transporte de brita graduada - 0,184XP+7,044 sendo XP=80km - Bonificagdo
o
223 1 60024 _|diferenciada de 15% ' 104 RS 25,03 | RS e
224 DER-ES |Transporte do CAP 50/70, (Mat. Asf. Q. DNIT) (0,434 XP + 46,282) XP = 550 t 122 RS 32773 |R$ 401,14
1035 km
225 DFSIE';ES Transporte dope - 0,641XP sendo XP=550km - Bonificagdo diferenciada de 15% t 0,01 R$ 405,43 [R$ 2,69
226 D:E(E—;ES "]F;'f:?spone filler - 0.641XP sendo XP=550km - Bonificagdo diferenciada de t 120 RS 40543 | RS 486,52
0
DER-ES |Transporte po de pedra - 0,184XP+7,044 sendo XP=80km - Bonificagdo
2 59 R 25,0 148,04
243 60024 |diferenciada de 15% ! , . 9,03 (83 2
2238 11)(;5(;{8-11}395 Transporte do CBUQ (Mat. Asf. Q. DNIT) (0,434 XP + 46,282) XP = 90 km t 20,40 R$ 98,14 |R$ 2.002,06
- SUB-TOTAL2| RS 32.115,21
e o - :

ELYL d A/

E‘qs#wn tia Silve Soares
zerente de Fiscalzagao
Decretn 350447
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Edsilson t/a Silve Soares
Gerente de Frscalizagao
Decretn 320/i7
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Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
LOCAL: ES-264 prox. a ETE CESAN a Entrada de Vila Eggert - 1,05 km DATA BASE: MAIO/2019”
OBRA: Pavimentagdo asfaltica no interior do municipio BDI=29,63%
PLANILHA DE PRECOS
2 < : Valor RS
Grupo Cod. Descri¢@o dos Servicos Unid. Quant.
nitari 1
T Unitdrio Tota
1 DER-ES |Meio fio de conc.reto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiagdo e m 1.760,00 RS 50.56 | RS 88.985,60
40663 |transporte do meio fio
TOTAL 1 RS 88.985,60
D I a C - areia e brita comerciais
-l
2 4011466 |(espessura de 5 cm) RS 109.989,90
22 li](i)f;;lés :;r:;un:?nizglgacao exclusive fornecimento e transporte comercial do material m? 6.268,00 RS 0.66 |R$ 4.136,88
2:3 *) CAP 50/70, fornecimento t 39,96 R$ 3.225,95 |R$ 128.908,96
2.4 (*) Emulséo RR 1C t 4,49 R$ 2.224,93 |R$ 9.978,81
25 1])(1)3(;-“}395 :;?nspone do CAP 50/70, (Mat. Asf. Q. DNIT) (0,434 XP + 46,282) XP = 550 t 39,96 RS 32773 |R$ 13.096,09
DER-ES |Transporte da emulsdo RR 1C (Mat. Asf. F. DNIT) (0,434 XP + 46,282) XP =
2.6 100849 550 km t 4,49 R$ 327,73 |R$ 1.469,87
27 | DECES | rransporte do CBUQ (Mat. Ast Q. DNIT) (0434 XP + 46,282) XP = 90 km t 666,00  |RS 98,14|RS 65.361,24
t
SUB-TOTAL 2 RS 332.941,75
R T \ :
3.1 Sinalizag@o Permanente
3:1.1 52131];411—51 Pintura de faixa - tinta base acrilica - espessura de 0,6 mm m? 520,00 R$ 28,67 |R$ 14.908,40
312 5 ;?;:3 Fornecimento e implantagdo de placa em fibra - pelicula I + 1 m? 4,40 R$ 329,07 [R$ 1.447,91
3.1.3 5 21)1];111; 4 Tacha refletiva metalica com um pino - bidirecional - fornecimento e colocagdo und 433,00 R$ 45,02 RS 19.493,66
3.2 Quebra-molas em CBUQ
321 DER-ES Pmturg de ligagdo exclusive fornecimento e transporte comercial do material m? 170,00 RS 0,66 | RS 112,20
40818  |betuminoso
322 DER-ES [CBUQ (cam?.da pronta - capa) inclusive fornecimento e transporte comercial do t 20.40 RS 288,67 | RS 5.888.87
40844  |CAP, exclusive transporte da massa
3221 DER-ES Transpoﬁe de brita graduada - 0,184XP+7,044 sendo XP=90km - Bonificagdo " 13,04 RS 27.14|RS 353,99
60024 |diferenciada de 15%
3200 DER-ES |Transporte do CAP 50/70, (Mat. Asf. Q. DNIT) (0,434 XP + 46,282) XP = 550 t 122 RS 32773 | RS 401,14
100849  |km
3223 Df;)'fs Transporte dope - 0,641XP sendo XP=550km - Bonificagdo diferenciada de 15%| ~t 0,01 RS 40543|Rs 4,05
3224 DER-ES |Transporte filler - 0,641XP sendo XP=550km - Bonificagdo diferenciada de t 1.20 RS 40543 |R$ 486,52
) 1032 15%
3225 DER-ES T.ranspof‘te po de pedra - 0,184XP+7,044 sendo XP=90km - Bonificagdo t 591 RS 27.14|RS 160,53
- 60024 |diferenciada de 15%
| 3226 11)(1)‘:(;{8-4595 Transporte do CBUQ (Mat. Asf. Q. DNIT) (0,434 XP + 46,282) XP = 90 km t 20,40 R$ 98,14 | RS 2.002,06
SUB-TOTAL 3 RS 45.259,33
41 DER-ES |Meio fio de conc.reto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiagdo e m 880,00 RS 50,56 | RS 44.492.80
40663  |transporte do meio fio
—_— EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
42 gl 4995| CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO m2 1.320,00 R$ 74,42 |R$ 98.234,40
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.
OPES Fornecimento ¢ assentamento de ladrilho hidraulico pastilhado e ranhurado,
4.3 ;00253 vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, m2 352,00 RS 56,64 |R$ 19.937,28
exclusive regularizagdo e lastro
SUB-TOTAL 4 RS 162.664,48

IR Y

daitenn tia Sifve Soan

® do Frscalizagén
ecretn 350017

=
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Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba
ESTADO DO ESPiRITO SANTO
PLANILHA ORCAMENTA'RIA GERAL
LOCAL: Vila dos Italianos: Morro dos Prasser DATA BASE: JUNHO/2019
OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSOS TRECHOS NO MUNICIPIO
Extensdo = 0,70 km BDI=29,63%
PLANILHA DE PRECOS
: A 4 5 Valor R$
Grupo Céd. Descricé@o dos Servigos Unid. ant.
: : i on Unitério Total
DNIT . ; ) - .
1.1 2003377 Meio fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - forma de madeira m 700,00 RS 23,57 |R$ 16.499,00
1.2 5 (5)1;;';2 Sarjeta triangular de concreto - STC 03 - areia e brita comerciais m 700,00 RS 68,69 [R$ 48.083,00
13 Tol;gs | Dissipador de energia aplicado a saida d'4gua tipo DP-1 und 1,00 RS 327,47 | RS 32747
DER-ES [Corpo BSTC (greide) didmetro 0,80 m CA-1 PB inclusive escavagdo, reaterro €
14 2
yaka m 6,00 R$ 505,85 |R$ 3.035,10
DER-ES | Caixa coletora em bloco pré-moldado para d=0,80m (1,20 x 1,20m) em Vias
1.8 Ut
413 t 1,00 R$ 2.587,51 |R$ 2.587,51
SUB-TOTAL 1 RS 70.532,08
DER-ES . : -
2.1 40754 Regularizagdo e compactagdo do sub-leito (100% P.I1.) H=0,20 m m? 4.200,00 R$ 1,17 |R$ 4.914,00
2.2 [i%};;js Base solo brita, 70% em peso, exclusive fornecimento e transporte da brita m? 770,00 RS 80,69 [R$ 62.131,30
23 Dgl;-;is Tralnss‘;’)one de brita graduada - 0,184XP+7,044 sendo XP=90KM - Bonificagdo t 97020 RS 27.14 | RS 26.331,23
dﬂ (1]
DER-ES |Transp. de Solo argiloso - (0,647XP + 0,674XR + 2,698) - XR - 30km -
24 ; 9,6 i
10 ni_ﬁ ]5% ' ‘ t 369,60 RS 26,36 |R$ 9.742,66
25 DER-ES Impnmacao exclusive fornecimento e transporte comercial do material i 3.850,00 RS 0.80 | RS 3.080,00
40816 |betuminoso
26 DNIT | Concreto asfaltico com asfalto polimero - faixa C - areia e brita comerciais t 389.40 RS 165.15 | RS 64.309.41
4011466 |(espessura de 5 cm)
27 DER-ES Pmtur;fl de ligagao exclusive fornecimento e transporte comercial do material m? 3.850,00 RS 0.66 | RS 2.541,00
40818  |betuminoso
2.8 *) CAP 50/70, fornecimento t 23,36 RS 3.546,86 | R$ 82.868,84
2.9 *) Asfalto diluido CM-30, fornecimento t 4,62 RS 5.371,73 | R$ 24.817,39
2.10 *) Emulséo RR 1C t 2,31 R$ 2.224,93 |R$ 5.139,59
211 DER-ES |Transporte CAP 50/70 - 0,434XP+46,282 sendo XP=550km - Bonificagdo de ' 2336 RS 32773 | RS 7.657.08
1035 15%
DER-ES -
2,12 1 00849 Transporte do asfalto diluido CM-30, (Mat. Asf. F. DNIT) t 4,62 RS 327,73 |R$ 1.514,11
2.13 DIE:Z'_?S Transporte da emulsdo RR 1C (Mat. Asf. F. DNIT) - Bonificagao de 15% t 231 RS 327,73 |R$ 757,06
214 DER-ES Tran-spone do CBUQ (Mat. Asf. Q. DNIT) - 0,434XP+46,282 sendo XP=90km t 389,40 RS 98,14 |R$ 3821572
1035 Bonificagdo de 15%
SUB-TOTAL 2 RS 334.019,39
31 Sinalizagdo Permanente
3.1.1 5;’;]143)‘1 Pintura de faixa - tinta base acrilica - espessura de 0,6 mm m? 280,00 R$ 28,67 |R$ 8.027,60
3.1.2 5201];];:;3 Fornecimento e implantagdo de placa em fibra - pelicula I +1 m? 1,44 R$ 329,07 |R$ 473,86
SUB-TOTAL 3| R$ 8.501,46

T

¥

Edsiison da Silve Soares
Gerente de Fiscalizagao
Decretn 350,17
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Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PLANILHA ORCAMEN TARIA GERAL
LOCAL: Rio Possmoser Centro até a Escola DATA BASE: MAIO/2019
OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSOS TRECHOS NO MUNICIPIO
Extensdo = 0,90 km BDI=29,63%
PLANILHA DE PRECOS
Grupo Cod. Descri¢iio dos Servigos
CBUQ (camada pronta - binder) exclusive fornecimento e transportes do CAP e
1.1 40841 massa, inclusive fornecimento e transporte da brita e p6 de pedra (espessura de 2 t 302,40 RS 101,05 [R$ 30.557,52
cm)
DNIT _ |Concreto asfaltico com asfalto polimero - faixa C - areia e brita comerciais
1.2
4011466 |(espessura de 5 cm) t 756,00 RS 165,15 [R$ 124.853,40
"DER-ES_|Pintura de ligagao exclusive fornecimento e transporte comercial do material
1.3 o
40818 |betuminoso m? 5.400,00 R$ 0,66 |R$ 3.564,00
1.4 *) CAP 50/70, fornecimento t 75,60 RS 3.546,86 [R$ 268.142,62
1.5 *) Asfalto diluido CM-30, fornecimento t 9,79 R$ 5.371,73 [R$ 52.599,98
DER-ES [T rte CAP 50/70 - 0,434XP+46,2 = - i
16 rz:nspo e k 46,282 sendo XP=550km - Bonificagdo de ¢ 75.60 RS 32773 | RS 24.776,39
L0 1035 15%
DER-ES -
1.7 100849 Transporte do asfalto diluido CM-30, (Mat. Asf. F. DNIT) t 9,79 R$ 327,73 |R$ 3.209,13
'DER-ES |Transporte do CBUQ (Mat. Asf. Q. DNIT) - 0,434XP+46,282 sendo XP=90km
1.8 1035 |Bonificacdo de 15% t 1.058,40 RS 98,14 |R$ 103.871,38
SUB-TOTAL 1 RS 611.574,41
2.1 Sinalizagdo Permanente
DNIT |,. : : - )
2.1.1 5213401 Pintura de faixa - tinta base acrilica - espessura de 0,6 mm m 360,00 RS 28,67 |R$ 10.321,20
212 52Dl§g3 Fornecimento e implantagdo de placa em fibra - pelicula I + 1 m? 12,20 R$ 329,07 |R$ 4.014,65
2:13 5 DNIT Tacha refletiva metalica com um pino - bidirecional - fornecimento e colocagdo und 300,00 RS 45,02 | RS 13.506,00
2.2 Quebra-molas em CBUQ
221 DER-ES Pinturz} de ligagdo exclusive fornecimento e transporte comercial do material m? 84,00 RS 0.66 | RS 55,44
40818  |betuminoso
222 DER-ES |CBUQ (carn?.da pronta - capa) inclusive fornecimento e transporte comercial do t 64,00 RS 288,67 | RS 18.474.88
40844 |CAP, exclusive transporte da massa
223 1)6%1(};]38 ':‘;:/nspone de brita graduada - 0,184XP+7,044 sendo XP=80km - Bonificagdo de t 4092 RS 25,03 |R$ 1.024,15
0
224 DER-ES |Transporte CAP 50/70 - 0,184XP+7,044 sendo XP=550km - Bonificagdo de : 384 RS 32773 | RS 1.258.48
1035 15%
225 Dﬁgfs Transporte dope - 0,641XP sendo XP=550km - Bonificagdo de 15% t 0,02 R$ 405,43 | R$ 8,43
226 DER-ES |Transporte filler - 0,641XP sendo XP=550km sendo XP=550km - Bonificagdo t 120 RS 40543 | RS 486,52
1032 de 15%
2.2.7 Déﬁg,js Transporte pé de pedra - 0,184XP+7,044 sendo XP=80km - Bonificagdo de 15% t 591 R$ 25,03 |RS$ 148,04
228 Df‘;;-ZES o Transporte da massa - 0,434XP+46,282 sendo XP=90km Bonificagdo de 15% t 58,00 R$ 98,14 |R$ 5.692,12
SUB-TOTAL 2| RS 54.989,91
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA
MARIA DE JETIBA

Estado do Espirito Santo

Memorial descritivo

Projetos, Especificacdes e Normas;

Esta obra sera executada pelo regime de empreitada por prego global, ou seja, a
contratante sera contratada por um preco certo e total, tendo as suas medicdes realizadas
por etapas ou metas que so poderdo ser realizadas ap0s a total execugdo das mesmas.

Os servigos e obras serdo realizados em rigorosa observancia aos desenhos do
projeto e respectivos detalhes, bem como a estrita obediéncia as prescriges e exigéncias
contidas em Memorial Descritivo e demais documentos técnicos e todos eles
convenientemente autenticados por ambas as partes como elementos integrantes do
contrato e valendo como se, no mesmo contrato, efetivamente transcritos fossem.

Concluidas as obras, o construtor fornecera ao proprietério (Prefeitura Municipal
de Santa Maria de Jetiba) os desenhos atualizados de qualquer elemento ou instalagdo da
obra por motivos diversos, haja sofrido modificagdes no decorrer dos trabalhos. Ditos
desenhos devidamente autenticados, serdo executados em papel vegetal.

Disposicdes Gerais e Critério de Analogia

Disposicbes Gerais I:

Todos os materiais a empregar nas obras serdo novos, comprovadamente de
primeira qualidade e obedecendo rigorosamente as condigdes estipuladas nas
especificagdes, salvo expressa e diversa estabelecida em documento proprio, cujas
prescri¢des prevalecerdo.

O construtor sé podera usar qualquer material depois de submeté-lo ao exame e
aprovagdo da fiscalizagdo, aquém caberd impugnar o seu emprego, quando em desacordo
com as especificagoes.

Cada lote ou partida do material devera, além de outras averiguagoes, ser
constatado com a respectiva amostra, previamente aprovada.

Fdolison ta Silve Soares
Goarente d8 Frocalizayao
Cecretn 350017



As amostras de materiais aprovadas pela fiscalizagdo, depois de convenientement
autenticadas por esta e pelo construtor, serdo cuidadosamente conservadas no canteil
da obra ate o fim dos trabalhos, de forma a facultar a qualquer tempo, a verificagdo de s
perfeita correspondéncia aos materiais fornecidos ou ja empregados.

Obriga-se o construtor a retirar do recinto das obras quaisquer materiais que nao
satisfacam a estas especificacoes.

Critério e Analogia:

1°-Se as circunstancias ou condicBes locais se tornarem, porventura, aconselhavel a
substituicio de alguns dos materiais especificados, esta substituicdo obedecera ao
disposto nos itens subseqiientes e s6 podera ser efetuada mediante expressa autorizagao,
por escrito, do Orgéo Fiscalizador,para cada caso particular.

2°-A substituicdo referida no item precedente sera regulada pelo critério da analogia,
conforme a seguir definido.

3°-Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou equivaléncia
se desempenharam idéntica fun¢do construtiva e apresentam as mesmas caracteristicas
exigidas na especificagdo ou na norma que aqueles que a eles se referiam.

4°-Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia parcial ou semelhancga
se desempenham idénticas fungbes construtivas mas nao apresentam as mesmas
caracteristicas exigidas na especificagdo ou na norma que a eles se refiram.

5°_Na eventualidade de uma equivaléncia, a substituicdo se procedera sem haver
compensacdo financeira para as partes, proprietério Prefeitura Municipal de Santa Maria
de Jetiba e construtor.

6°-Na eventualidade de uma semelhanga, a substituicdo se processara com a
correspondente compensagdo financeira para uma das partes, ou seja, Prefeitura
Municipal de Santa Maria de Jetiba ou o construtor.

7°-0 critério de analogia a que se refere o item 2°, retro, sera estabelecido, em cada caso,
pelo Orgdo Fiscalizador e pelo Especificador.

8°-A consulta sobre analogia envolvendo equivaléncia ou semelhanca- serd efetuada, em
tempo oportuno, pelo construtor, ndo admitindo o proprietario (Prefeitura Municipal de
Santa Maria de Jetibad), em nenhuma hipétese, que dita consulta sirva para justificar o ndo
cumprimento dos prazos estabelecidos na documentacdo contratual.

9°-Na hipotese de verificar-se uma semelhanca-vide item 6°, retro- o pagamento
correspondente sera objeto do disposto sobre o assunto na documentagdo contratual.

10°-Nas especifica¢bes, a identificacdo de materiais ou equipamentos por determinada
marca implica, apenas, na caracterizacdo de uma analogia, ficando a distingao entre
equivaléncia e semelhanca subordinada ao item 7°, retro.

“deiison da Silva Soares
Serente de Fiscalizagao
Cecretn 550017



Disposicoes Gerais Il:

Os encarregados de forma, armagdo, concretagem |, alvenarias, instalagdes
elétricas, hidro — sanitdrias e etc. possuirdo obrigatoriamente, experiéncia minima de 5
(cinco) anos. Adquirida no exercicio de idénticas fungdes em obras de caracteristicas
semelhantes a contratada.

O dimensionamento da equipe de encarregados e auxiliares ficara a cargo do
construtor, de acordo com o plano de construgdo previamente estabelecido.

0 encarregado geral auxiliard o engenheiro residente na supervisdo dos trabalhos
de construgdo e devera possuir no minimo, grau de escolaridade média ou treinamento
especializado e experiéncia comprovada minima de 10(dez) anos, adquirida no exercicio
da fun¢o idéntica, em obras de caracteristicas semelhantes a contratada.

Substituicao

O Orgdo Fiscalizador, podera exigir do construtor a substituicdo de qualquer
profissional do canteiro de obras desde que verificada a sua incompeténcia para execugao
das tarefas, bem como apresentar habitos de conduta nocivos a boa administragdo do
canteiro.

A substituicdo de qualquer elemento serd processada, no maximo, 48 (quarenta e
oito) horas ap6s a comunicagdo, por escrito, da fiscalizagdo.

O proprietario (Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibd), poderd exigir do
construtor a substituicdo do encarregado geral se o profissional demonstrar
incompeténcia para o cargo.

Normas

Serdo obedecidas todas as recomendagdes, com relagdo a seguranga do trabalho,
contida na Norma Regulamentadora, do Ministério do Trabalho,

Havera particular atengdo para o cumprimento das exigéncias de proteger as
partes moveis dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam
abandonadas sobre passagens, de escadas, andaimes e superficies de trabalho, bem como
para o respeito ao dispositivo que proibe a ligagdo de mais de uma ferramenta elétrica na
mesma tomada de corrente.

Caracterizagao
Ferramentas

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serdo dimensionados,
especificados e fornecidos pelo construtor, de acordo com o seu plano de construgao,
observadas as especificagdes estabelecidas pelo construtor, de acordo com o seu plano de
construcgdo, observadas as especificacdes estabelecidas, em cada caso.

-
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1.0 — INTRODUGAO:

Tem este Memorial Descritivo por finalidade orientar e especificar a execugdo dos servigos
e empregos dos materiais que fardo parte das obras de pavimentacdo asfaltica, 12 etapa
programa FINISA .

2.0 RESPONSABILIDADE TECNICA

3.0

4.0

As obras deverdo ser executadas por empresa com comprovada qualificagdo para
execucdo de tais servicos, sob a responsabilidade técnica de profissional habilitado,
acompanhadas da respectiva Anotagdo de responsabilidade Técnica do CREA/ES. A
fiscalizagdo sera efetuada pelo(s) Engenheiro(s) Responsével(is) Técnico escolhido(s) pela
Municipalidade.

OBRA A SER EXECUTADA

Os servigos de pavimentagdo com camada asfaltica deverdo ser executados com o asfalto
do tipo Concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.) com polimero de espessura
minima de 6 (seis) cm, compactado e divididos em faixa “B” de 3 cm e faixa “C” de 3cm.

DESCRICAO DOS SERVIGCOS A EXECUTAR (ESPECIFICAGOES TECNICAS)

4.1 Inicialmente deverdo ser executados a Regularizacdo da via (terraplenagem) com
motoniveladora e/ou equipamento adequado e manual, até atingir o nivel e regularizagdo
adequada, quando necessaria a conformagdo do subleito, esta devera ser feita,
preferencialmente, pelo aporte de material, ou pela escarificagdo, patrolagem e
compactacio do subleito existente, evitando-se cortes.

Previamente devera ser instalada tubulacdo da drenagem pluvial acompanhando o
comprimento da ruas em um de seus lados, assim como as bocas de loco necessarias.

Ser executado a estabilizacdo da sub-base com a colocagéo de brita gruduada, camada de
15,00

cm compactado, apds sera executado uma camada de base com brita graduada com
espessura de 15,00cm, devidamente compactado e regularizado, com a inclinagdo indicada
em 3% a partir do eixo da rua em diregdo o meio fio. Deverdo ser instalados os meios-fios
apds a execugdo da base e antes da execugdo do pavimento de CBUQ.

4.2 MEIO-FIO E SARJETA EM CONCRETO

Em seqiiéncia ao servigo de compactag3o do subleito, faz-se necessario a execucdo dos
servigos de drenagem superficial da pista, compreendidos de meio-fio e sarjeta de concreto.
Apresentando resisténcia caracteristica minima de FCK = 11 Mpa, assentados sobre a base
compactada rebaixada.

Edoitson ta Silve Soar:
Gerente do Frcalizags
Cecretn 500017




4.3 Pinturas de Ligagdo/Imprimac&o sobre a Base A imprimac&o:

A distribuicdo (banho) do ligante diluido devera ser efetuada com equipamento provido
com bomba reguladora de pressdo, que permita a aplicacdo do produto em quantidade
uniforme. Os equipamentos distribuidores, especialmente construidos, devem ser
providos de dispositivos de aquecimento, tacometro, calibradores e termémetro, barra
espargidora com dispositivo de ajustamentos verticais e larguras varidveis, e ainda dispor
de barra de espargimento manual. A pista (base compactada) devera ter a superficie
varrida (eliminar material solto) e ser levemente umedecida. A taxa de aplicagao devera
ser determinada experimentalmente no canteiro de obra, sendo definido a que pode ser
absorvida pela base em 24 horas. As taxas usuais sdo da ordem de 1,0 a 1,4 L/m2,
conforme o tipo de material e textura constituinte da base. A mistura ndo deve ser
distribuida quando a temperatura ambiente for inferior a 102C ou em dias de chuva.

4.4 — Pavimentagao
4.4.1 A pavimentacdo asfaltica consistira de uma camada asfaltica por C.B.U.Q
4.4.2 Composicao da mistura

A composicdo do concreto asfaltico deve satisfazer aos requisitos e as respectivas
tolerancias no que diz respeito a granulometria (DNERME 083) e aos percentuais do
ligante asfaltico.

A mistura de agregados para o concreto asfaltico (CBUQ) a ser utilizado devera estar
enquadrada na faixa “B”e na faixa “C” das especificacbes gerais do DNIT.

Nota: Cabera a empresa vencedora da licitagdo os ensaios que comprovem a composicao
requerida do CBUQ e submeté-los a apreciagdo da Fiscalizagdo da Prefeitura Municipal.

4.4.3 Execugdo

O Concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.) serd produzido na usina de asfalto a
quente, atendendo aos requisitos especificados. Ao sair do misturador, a massa deve ser
descarregada diretamente nos caminhdes basculantes e transportada para o local de
aplicagdo. Os caminhdes utilizados no transporte deverdo possuir lona para proteger e
manter a temperatura da mistura asfaltica a ser aplicada na obra. A descarga da mistura
serad efetuada na cacamba de uma vibroacabadora de asfalto, a qual ird proceder ao
espalhamento na pista que deverd ter como objetivo a pré-conformagdo da se¢do de
projeto e devera permitir que a espessura minima seja de 6,00 (seis) centimetros.

Em conjunto com a vibro-acabadora, a fim de compactar o revestimento de C.B.UQ.
executado, deverd atuar o rolo pneumatico autopropulsionado de pressdo varidvel, cujos
pneumdticos deverdo ter suas respectivas pressdes internas aumentadas gradativamente,
com o suceder das passadas. Como unidade de acabamento, utilizando rolo metilico, tipo
tandem. A temperatura para a compactagdo da massa asfaltica na pista devera ser de 150°

8
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(cento e cinqiienta graus), sendo indispensavel a utilizagdo de termdémetro adequado
durante a compactagdo na pista, para fins de fiscalizagdo.

4.4.4 Pintura e Sinalizacao

A empresa ap6s realizagdo da camada asfaltica deverd providenciar a realizagdo da =
sinalizacdes verticais e horizontais baseado na pintura de faixas e colocagdo de placas.

5.0 - Placa de obra padrdo

Considera-se material e m3o de obra para instalagdo de placa padrdo PREFEITURA,
respeitando as proporg¢des de 3 x 6, fixada em estrutura de madeira, posicionada
em local visivel.

Devera ser de chapa metdlica capaz de resistir as intempéries, durante todo o
periodo da obra.

6.0 - “As Built”

Ao final dos trabalhos a empresa executora apresentara um projeto executivo do trecho,“as built”,
sendo a sua entrega condigéo indispensavel para a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo
dos servigos referentes ao contrato e da ultima medic3o. Salienta-se que as alteragdes e desvios
constatados ao longo do desenvolvimento dos trabalhos deverdo ser as bases para elaboragdo do
as built.

O relatério e os desenhos do as built devem contemplar, no minimo, as seguintes informacdes:

Informacdes Gerais da obra; Geometria; Terraplenagem; Pavimentagdo; Obras de Arte Correntes e
Drenagem; Outras Obras Complementares( se necessério) e Conclusdes.

Ser3o propriedades da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA a cépia de todas as
pecas dos trabalhos executados pela executora tais como: folhas de calculo, memoriais, originais
de desenhos, cadernetas, inclusive cartdes, rascunhos e outros documentos afins. Seu pagamento
esta atrelado a administragdo local dos servigos.

6.0

Gl WA L

Edeilson da Silva Soares
Eng. Civil — ES:020329/D




Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba
Estado do Espirito Santo

Planta de Localizacao

Comprimento do trecho: 2,10 km

Luiz Potratz - ES-264 até o fim do trecho pavimentado

INICIO — 24K 311693 mE ~ FIM - 24K 311876 mE
7780338 m S 7780846 m S

Santa Maria de Jetiba - ES, 10 de Junho de 2019.

- deilson ta Silve Soare:
Gerenta do Frcalizagao
Cecretn 3507




Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba
Estado do Espirito Santo

Planta de Localizacao

Comprimento do trecho: 1,75 km

Sio Luis - Creche Municipal ao trevo do Horto

INICIO — 24K 318145 mE  FIM —24K 319762 mE
7787154 m S 7787439 m S

Santa Maria de Jetibd - ES, 27 de Maio de 2019.

i
Fdeilson ta Silva Soare:
Gerenke de Fricalizagdo
Cecretn 350/i7



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jeti
Estado do Espirito Santo

Planta de Localizacao

Comprimento do trecho: 0,60 km

Sao Luiz - Vila Pavao

INICIO — 24K 318910 mE  FIM —24K 319126 mE
7787365 m S 7787756 m S

Santa Maria de Jetibd - ES, 27 de Maio de 2019.

Edelfzon 48 §:I{1‘; 02
Gerente de Fracaiss
Cporetn Dot




Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba
Estado do Espirito Santo

Planta de Localizacao

Comprimento do trecho: 0,90 km

S#ao Luis - Posto Manancial

INICIO — 24K 317480 mE  FIM —24K 317362 m E
7787963 m S 7786691 m S

Santa Maria de Jetiba - ES, 27 de Maio de 2019.

o

E’({ai!son tia Silve Soan
Gerenke de Frscalizacs:
Cacretn 35047



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba
Estado do Espirito Santo

Planta de Localizagao

Tragado da rua

Comprimento do trecho: 1,30 km

Vila Butzke

INICIO — 24K 315420 mE  FIM — 24K 315008 m E
7785279 m S 7785327 m S

Santa Maria de Jetibd - ES, 27 de Maio de 2019.

Edeidzon ta Silve Soar
Gergnia do Froalizagés
Cecretn 350/i7

r4-]



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba
Estado do Espirito Santo

Planta de Localizacao

Comprimento do trecho: 0,82 km

Vila Eggert - (Entrada de Vila Eggert até a ponte)

INICIO — 24K 316275 mE  FIM — 24K 315688 m E
7784301 m S 7783846 m S

Santa Maria de Jetiba - ES, 27 de Maio de 2019.

Edeilson da Silve Soar
erents do Frscalizacs

Tecretn 32007



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba
Estado do Espirito Santo

Planta de Localizagao

@og!e'lEa‘r/(w
S
27 e

- Tragado da rua

Comprimento do trecho: 1,05 km

Vila Eggert - (ES-264 prox. a ETE CESAN a Entrada de Vila Eggert)

INICIO — 24K 317218 mE ~ FIM — 24K 316272 m E
7784070 m S 7784287 m S

Santa Maria de Jetibd - ES, 27 de Maio de 2019.

L

"*r{simon tia Silva Soare«
erente do Fricalizagdo

‘eoretn 52017



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba
Estado do Espirito Santo

Planta de Localizacao

Legenda
&» Caminho sem titulo

- Tracado da rua

Comprimento do trecho: 0,70 km

Vila dos Italianos - Regido dos Prasser
INICIO — 24K 316199.07 mE  FIM —24K 315803.15 mE
7782290.31 m S 7782334.04 m S

Santa Maria de Jetiba - ES, 11 de Junho de 2019.

Edefison ts Silve Soare:
tzerente 48 Frocalizagdn
Cecretn 5320/i7



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba
Estado do Espirito Santo

Planta de Localizacao

Comprimento do trecho: 0,90 km

Rio Possmoser Centro até a Escola

INICIO — 24K 307514.99 mE  FIM — 24K 307217.75 m E
7779918.14 m S 7780081.09 m S

Santa Maria de Jetibda - ES, 10 de Junho de 2019.

¥

F:“cgs#scn tia Silve Soarn:
Gerente de Frcalizach

Cecretn 35047



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba
Estado do Espirito Santo

ACEITE DO FISCAL DE CONTRATO E DO FISCAL DE CONTRATO
SUBSTITUTO

Eu, PEDRO ABREU PEREIRA, ocupante do cargo de ENGENHEIRO CIVIL e
lotado na Secretaria de Obras e Infraestrutura, declaro para os devidos fins que
aceito ser fiscal do contrato, cujo objeto trata-se da PAVIMENTACAO
ASFALTICA DE DIVERSOS TRECHOS NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA
DE JETIBAJ/ES.

Eu, JOSE RENATO RAMOS, ocupante do cargo de SUB SECRETARIO e
lotado na Secretaria de Obras e Infraestrutura, declaro para os devidos fins que
aceito ser o suplente de fiscal de contrato, cujo objeto trata-se da
PAVIMENTACAO ASFALTICA DE DIVERSOS TRECHOS NO MUNICIPIO DE
SANTA MARIA DE JETIBA/ES.

Firma-se o presente com a assinatura abaixo

Santa Maria de Jetiba - ES, 11 de Junho de 2019.

N
r\\\

| A
L)

PEDRO A?’Z{\ PEREIRA
Fiscal ‘ontrato

Fiscal de Contrato Substituto

".r\iar'fson ta Sifve Soares
®rente de Frscatizagao
Decretn 320/i7



’*-‘Q Prefeituca Municipal de Santa Maria de Jetiba
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE z

DECLARAGCAO 0057/2019
DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

A Secretaria de Meio Ambiente - SECMAM, através do Processo N° 006738/2019,
por requerimento de MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA, CNPJ/CPF:
36.388.445/0001-38, RG/Inscrigao Estadual: - , declara que a atividade abaixo
discriminada ESTA DISPENSADA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL junto a
SECMAM de acordo com as definicbes e exigéncias do Decreto Municipal n°
248/2019 de 27 de fevereiro de 2019:

CODIGO: A-22

ATIVIDADE: Estradas, rodovias e obras afins.

ENDERECO: Luiz Potratz, Santa Maria de Jetiba/ES
COORDENADAS UTM (WSG84): 24K 311693 m E 7780338m N

Declara ainda que o requerente NAO esta desobrigado de obter junto a esta
Secretaria ou aos demais 6rgdos ambientais competente outorga para captacao de
aguas publicas, autorizagao para intervengédo em area de protecéo permanente (APP)
e supresséo de vegetagéo e anuéncia dos 6rgaos gestores em caso de intervengoes
no entorno de Unidade de Conservagédo, conforme o Termo de Ciéncia e
Compromisso assinado.

Também deverdo sempre ser observadas as normas aplicaveis ao gerenciamento
adequado dos residuos e efluentes que venham a ser produzidos pelas atividades
dispensadas de licenciamento ambiental.

Santa Maria de Jetiba/ES, 07 de junho de 20189.

e 3
LA KRAUSE
Meio Ambiente
Decreto 208/201

Secretaria

SECMAM - Rua Dalméacio Espindula, n® 115, Prefeitura Municipal, Centro, Santa Maria de Jetiba/ES
Telefone: (27) 3263-4824 Email: meioambiente@pmsmj.es.gov.br



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

DECLARAGAO 0055/2019
DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

A Secretaria de Meio Ambiente - SECMAM, através do Processo N° 006736/2019,
por requerimento de MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA, CNPJ/CPF:
36.388.445/0001-38, RG/Inscricao Estadual: - , declara que a atividade abaixo
discriminada ESTA DISPENSADA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL junto a
SECMAM de acordo com as definicdes e exigéncias do Decreto Municipal n°
248/2019 de 27 de fevereiro de 2019:

CODIGO: A-22

ATIVIDADE: Estradas, rodovias e obras afins.

ENDERECO: Sao Luis, Santa Maria de Jetiba/ES
COORDENADAS UTM (WSG84): 24K 318145 m E 7787154m N

Declara ainda que o requerente NAO esta desobrigado de obter junto a esta
Secretaria ou aos demais 6rgaos ambientais competente outorga para captagao de
aguas publicas, autorizagdo para intervengao em area de protegéo permanente (APP)
e supresséo de vegetagao e anuéncia dos 6rgaos gestores em caso de intervengoes
no entorno de Unidade de Conservagdo, conforme o Termo de Ciéncia e
Compromisso assinado.

Também deverdo sempre ser observadas as normas aplicaveis ao gerenciamento

adequado dos residuos e efluentes que venham a ser produzidos pelas atividades
dispensadas de licenciamento ambiental.

Santa Maria de Jetiba/ES, 07 de junho de 2019.

ecretaria de Meio Ambiente
Decreto 208/2017

SECMAM - Rua Dalmacio Espindula, n° 115, Prefeitura Municipal, Centro, Santa Maria de Jetiba/ES
Telefone: (27) 3263-4824 Email: meioambiente@pmsmj.es.gov.br



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

DECLARACAO 0056/2019 =
DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

A Secretaria de Meio Ambiente - SECMAM, através do Processo N° 006737/2019,
por requerimento de MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA, CNPJ/CPF:
36.388.445/0001-38, RG/Inscricdo Estadual: - , declara que a atividade abaixo
discriminada ESTA DISPENSADA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL junto a
SECMAM de acordo com as definicdes e exigéncias do Decreto Municipal n°
248/2019 de 27 de fevereiro de 2019:

CODIGO: A-22

ATIVIDADE: Estradas, rodovias e obras afins.

ENDERECO: Sao Luis, Santa Maria de Jetiba/ES
COORDENADAS UTM (WSG84): 24K 318910 m E 7787365m N

Declara ainda que o requerente NAO estd desobrigado de obter junto a esta
Secretaria ou aos demais 6rgaos ambientais competente outorga para captagao de
aguas publicas, autorizagéo para intervengéo em area de protecéo permanente (APP)
e supressao de vegetagéo e anuéncia dos 6rgaos gestores em caso de intervencgdes
no entorno de Unidade de Conservagédo, conforme o Termo de Ciéncia e
Compromisso assinado.

Também deverdo sempre ser observadas as normas aplicaveis ao gerenciamento
adequado dos residuos e efluentes que venham a ser produzidos pelas atividades
dispensadas de licenciamento ambiental.

Santa Maria de Jetiba/ES, 07 de junho de 2019.

/}

OSIANGELA KRAUSE
Secretaria de/Meio Ambiente
Decreto 208/201

SECMAM - Rua Dalmécio Espindula, n° 115, Prefeitura Municipal, Centro, Santa Maria de Jetiba/ES
Telefone: (27) 3263-4824 Email: meioambiente@pmsmj.es.gov.br



'§ Prefeitura Hunicipal de Santa Maria de Jetiba

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

DECLARAGAO 0058/2019
DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

A Secretaria de Meio Ambiente - SECMAM, através do Processo N° 006739/2019,
por requerimento de MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA, CNPJ/CPF:
36.388.445/0001-38, RG/Inscricao Estadual: - , declara que a atividade abaixo
discriminada ESTA DISPENSADA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL junto a
SECMAM de acordo com as definicbes e exigéncias do Decreto Municipal n°
248/2019 de 27 de fevereiro de 2019:

CODIGO: A-22

ATIVIDADE: Estradas, rodovias e obras afins.

ENDERECO: Sao Luis, Santa Maria de Jetiba/ES
COORDENADAS UTM (WSG84): 24K 317480 m E 7787963m N

Declara ainda que o requerente NAO esta desobrigado de obter junto a esta
Secretaria ou aos demais 6rgdos ambientais competente outorga para captagao de
aguas publicas, autorizagéo para intervengao em area de protegao permanente (APP)
e supressao de vegetagdo e anuéncia dos 6rgaos gestores em caso de intervengdes
no entorno de Unidade de Conservagdo, conforme o Termo de Ciéncia e
Compromisso assinado.

Também deverdo sempre ser observadas as normas aplicaveis ao gerenciamento
adequado dos residuos e efluentes que venham a ser produzidos pelas atividades
dispensadas de licenciamento ambiental.

Santa Maria de Jetiba/ES, 07 de junho de 2019.

Secretaria’de Meio Ambiente
Decreto 208/2017

SECMAM - Rua Dalmécio Espindula, n° 115, Prefeitura Municipal, Centro, Santa Maria de Jetiba/ES
Telefone: (27) 3263-4824 Email: meioambiente@pmsmj.es.gov.br



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE fie o

DECLARAGCAO 0059/2019
DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

A Secretaria de Meio Ambiente - SECMAM, através do Processo N° 006740/2019,
por requerimento de MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA, CNPJ/CPF:
36.388.445/0001-38, RG/Inscricao Estadual: - , declara que a atividade abaixo
discriminada ESTA DISPENSADA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL junto a
SECMAM de acordo com as definicbes e exigéncias do Decreto Municipal n°
248/2019 de 27 de fevereiro de 2019:

CODIGO: A-22

ATIVIDADE: Estradas, rodovias e obras afins.

ENDERECO: Vila Butzke, Santa Maria de Jetiba/ES
COORDENADAS UTM (WSGB84): 24K 315420m E 7785279m N

Declara ainda que o requerente NAO estd desobrigado de obter junto a esta
Secretaria ou aos demais 6rgaos ambientais competente outorga para captagao de
aguas publicas, autorizagéo para intervengao em area de protegéo permanente (APP)
e supressao de vegetagdo e anuéncia dos 6rgaos gestores em caso de intervencgoes
no entorno de Unidade de Conservagédo, conforme o Termo de Ciéncia e
Compromisso assinado.

Também deverdo sempre ser observadas as normas aplicaveis ao gerenciamento
adequado dos residuos e efluentes que venham a ser produzidos pelas atividades
dispensadas de licenciamento ambiental.

Santa Maria de Jetiba/ES, 07 de junho de 20189.

ecretaria Meio Ambiente
Decreto 208/2017

SECMAM - Rua Dalmacio Espindula, n° 115, Prefeitura Municipal, Centro, Santa Maria de Jetiba/ES
Telefone: (27) 3263-4824 Email: meioambiente@pmsmj.es.gov.br



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 5
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DECLARAGAO 0060/2019
DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

A Secretaria de Meio Ambiente - SECMAM, através do Processo N° 006741/2019,
por requerimento de MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA, CNPJ/CPF:
36.388.445/0001-38, RG/Inscricao Estadual: - , declara que a atividade abaixo
discriminada ESTA DISPENSADA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL junto a
SECMAM de acordo com as definicoes e exigéncias do Decreto Municipal n°
248/2019 de 27 de fevereiro de 2019:

CODIGO: A-22

ATIVIDADE: Estradas, rodovias e obras afins.

ENDERECO: Vila Eggert, Santa Maria de Jetiba/ES
COORDENADAS UTM (WSG84): 24K 316275m E 7784301m N

Declara ainda que o requerente NAO esta desobrigado de obter junto a esta
Secretaria ou aos demais 6rgdos ambientais competente outorga para captacado de
aguas publicas, autorizagdo para intervengao em area de protegao permanente (APP)
e supressao de vegetagdo e anuéncia dos 6rgaos gestores em caso de intervengoes
no entorno de Unidade de Conservagédo, conforme o Termo de Ciéncia e
Compromisso assinado.

Também deverdo sempre ser observadas as normas aplicaveis ao gerenciamento
adequado dos residuos e efluentes que venham a ser produzidos pelas atividades
dispensadas de licenciamento ambiental.

Santa Maria de Jetiba/ES, 07 de junho de 2049.

Secretaria de Meio Ambiente
Decreto 208/2017

SECMAM - Rua Dalmacio Espindula, n° 115, Prefeitura Municipal, Centro, Santa Maria de Jetiba/ES
Telefone: (27) 3263-4824 Email: meioambiente@pmsmj.es.gov.br



‘.‘4 Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba
. SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ;

DECLARAGAO 0061/2019
DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

A Secretaria de Meio Ambiente - SECMAM, através do Processo N° 006742/2019,
por requerimento de MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA, CNPJ/CPF:
36.388.445/0001-38, RG/Inscricdo Estadual: - , declara que a atividade abaixo
discriminada ESTA DISPENSADA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL junto a
SECMAM de acordo com as definicdes e exigéncias do Decreto Municipal n°
248/2019 de 27 de fevereiro de 2019:

CODIGO: A-22

ATIVIDADE: Estradas, rodovias e obras afins.

ENDERECO: Vila Eggert, Santa Maria de Jetiba/ES
COORDENADAS UTM (WSGB84): 24K 317218m E 7784070m N

Declara ainda que o requerente NAO estd desobrigado de obter junto a esta
Secretaria ou aos demais 6rgdos ambientais competente outorga para captagao de
aguas publicas, autorizag@o para intervengao em area de protegao permanente (APP)
e supressao de vegetagéo e anuéncia dos 6rgaos gestores em caso de intervengdes
no entorno de Unidade de Conservagdo, conforme o Termo de Ciéncia e
Compromisso assinado.

Também deverdo sempre ser observadas as normas aplicaveis ao gerenciamento
adequado dos residuos e efluentes que venham a ser produzidos pelas atividades
dispensadas de licenciamento ambiental.

Santa Maria de Jetiba/ES, 07 de junho de 2019.

ecretaria de Meio Ambiente
Décreto 208/2017

SECMAM - Rua Dalmécio Espindula, n°® 115, Prefeitura Municipal, Centro, Santa Maria de Jetiba/ES
Telefone: (27) 3263-4824 Email: meioambiente@pmsmj.es.gov.br
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iio de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

1. Responsavel Técnico

CREA-ES |

Pagina 11
ART de Obra ou Servigo
0820190054456

ART Individual

EDEILSON DA SILVA SOARES

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: SERVICO AUTONOMO

Registro: 999999

2. Dados do Contrato
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA

CPF/CNPJ: 36388445000138

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA

Rua: RUA DALMACIO ESPINDULA Ne: 115
Complemento: CEP: 29645000
Cidade: SANTA MARIA DE JETIBA UF: ES Bairro: CENTRO
Telefone: 2732634809
Contrato: N° do Aditivo: 0
Valor do Contrato/Honorarios:  R$2.800,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA

3. Dados da Obra/Servigo
Rua: DIVERSOS TRECHOS Ne:
Complemento: Bairro: DIVERSOS Quadra Lote
Cidade: SANTA MARIA DE JETIBA UF: ES CEP: 29645000
Data de inicio:  28/05/2019 Prev. Término:  31/12/2019 Coord. Geogr.: |

CPF/CNPJ:36388445000138

4. Atividade Técnica

Qtde de Pavimento(s): 0 N° Pavimento(s): 0
ATIVIDADE(S) TECNICA(S): 59 - 23.1 - ELABORAGAO DE ORGAMENTO
PARTICIPAGAO:

NATUREZA: 100 - RESPONSABILIDADE TECNICA

NIVEL: 104 - EXECUGAO
NATUREZA DO(S) SERVIGO(S): 1102 - RODOVIAS

TIPO DA OBRA/SERVIGO: 301 - RODOVIAS

PROJETO(S)/SERVIGO(S): 100 - NENHUM

Apos a conclusdo das atividades técnicas, 0

Dimensao/Quantidade:

profissional devera proceder a baixa desta ART.

10 Unidade de medida: UNID

5. Observagoes

ESTA ART ENGLOBA A ELABORACAO DOS ORGAMENTOS E DOCUMENTOS PARA O RECAPEAMENTO ASFALTICO DE DIVERSOS TRECHOS E DO ASFALTAMENTO

DO TRECHO DE ALTO SANTA MARIA.

—7 7).

—— 6. Declaragoes

(P

Contratante

{

Acessibilidade: <declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacéo especifica e no Decreto

n°5.296, de 2 de dezembro de 2004, as atividades

7. Entidade de classe

SENGE - SINDICATO DOS ENGENHEIROS DO ESTADO DO
ESPIRITO SANTO

8.Assinaturas

Declaro serem verdadeiras asdinfw
" €

Loca )ﬁ/

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JE 1BA - CPF/CNPJ
EITU

de

Valor ART: R$ 85,96 Registrada em: 28/05/2019

www.creaes.org.br
tel:

Data de pagamento: 07/06/2019

profissionais acima relacionadas.>

9. Informacgoes

A ART é do quitada, podendo sua
conferéncia ser realizada no site do CREA.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no
site www.creaes.org.br ou www.confea.org.br

A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade
do profissional e do contratante com o objetivo de
documentar o vinculo contratual.

alida sc ta ¢
q

creaes@creaes.org‘br
art@creaes.org.br

Nosso Numero: 140000000003886110

(27)3134-0046

Valor Pago: RS 85,96

da Silve Soares
o FrocaiizegaC

AN

=eiteson
Serente
Decretn



