
Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá
Estado do Espírito Santo

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSOSO TRECHOS NO MUNICIPIO

DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES.

2. JUSTIFICATIVA

2.1 - Esta obra tem como objetivo adequar e revestir as estradas rurais,

priorizando as áreas de maior concentração de agricultura familiar, afim de

proporcionar melhor trafegabilidade, facilitar o escoamento da produção,

incentivar o desenvolvimento do agro turismo e aumentar o número de

propriedades aptas para esse segmento, de forma a incrementar o fluxo de

turistas no meio rural e escoar a produção, garantindo a geração de emprego e

renda às famílias rurais.

2.2 - Esta contratação tem como premissa fornecer os elementos necessários à

implantação das obras de drenagem e pavimentação do trecho abaixo.

TRECHO DISTÂNCIA(km)

SUB-TOTAL: ES-264 RIO POSSMOSER X

TRECHO DE ACESSO A BARRACÃO
2,54

SUB-TOTAL: SÃO JOÃO DO GARRAFÃO:

FINAL DE VILA DE CIMA - ESCOLA

CARLOS ZIETLOW

2,10

SUB-TOTAL: RIO CLARO ATÉ A ESCOLA 1,70

3. PRAZO DE EXECUÇÃO

O contrato deverá ser pactuado com prazo de duzentos e setenta dias (270)

contados a partir de sua assinatura.

A execução terá prazo de até duzentos e quarenta dias (240) contados a partir

da data da assinatura da ordem de serviço, conforme cronograma em anexo,

podendo ser prorrogado, nos termos da Lei 8.666/93.



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá
Estado do Espírito Santo

4. VALOR DOS SERVIÇOS

O valor total é de R$ 6.166.594,14 (Seis milhões, cento e sessenta e seis mil,

quinhentos e noventa e quatro reais e quatorze centavos), conforme indicado

na Planilha Orçamentária integrante do ANEXO deste “Termo de Referência”.

5. DA FONTE DE RECURSOS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A fonte de recursos para a execução deste serviço são provenientes do

programa FINISA - Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento, recurso

este vinculado a CAIXA, portanto dependente da CAIXA de sua liberação

conforme plano de trabalho aprovado.

Dotação orçamentária:

010001.1545100121.009 - Pavimentação e drenagem

44905100000 - Obras e instalações

Ficha 258 - Fonte 1920

6. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

a) – Registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia,

Arquitetura e Agronomia – CREA, com jurisdição sobre o domicílio da sede da

licitante;

b) – Comprovante de regularidade fiscal trabalhista

c) – Capacitação técnico-profissional:

c.1) Registro ou Inscrição do responsável técnico indicado no Conselho

Regional de Engenharia, Agronomia e Arquitetura – CREA da região da sede

da empresa ou outra entidade profissional competente do profissional de nível

superior.
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c.2) Comprovação de que o licitante possui em seu quadro, profissional

devidamente reconhecido pelo CREA, de nível superior, e que seja detentor de

no mínimo 1 (uma) Certidão de Acervo Técnico por execução de serviços/obras

de características semelhantes deste Edital, considerando-se as parcelas de

maior relevância a seguir definidas:

Serviço

Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I) - (comprovação de no

mínimo de 50% do trecho de 64.400 m², ou seja, 32.200 m².

Imprimação - (comprovação de no mínimo de 50% do trecho de 55.200 m², ou

seja, 27.600 m².

Pavimentação asfáltica do tipo T.S.B.D. com capa selante ou C.B.U.Q. -

(comprovação de no mínimo de 50% do trecho de 55.200 m², ou seja, 27.600

m².

c.3) O responsável técnico indicado poderá ocupar a posição de diretor, sócio

ou integrar o quadro permanente do licitante na condição de empregado ou de

prestador de serviços, devendo ser comprovada sua vinculação com o licitante,

até a data da apresentação dos documentos de habilitação, por meio de

carteira de trabalho e previdência social (CTPS), contrato de prestação de

serviços, ficha de registro de empregado ou contrato social, conforme o caso.

c.4) O contrato de prestação de serviços que se refira à obrigação futura do

profissional em responder tecnicamente pelo licitante deverá especificar sua

vinculação à execução integral da obra/serviço objeto desta licitação.

c.5) O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovação da

capacidade técnica-profissional deverá acompanhar a execução dos serviços,

admitindo-se sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou

superior, desde que aprovada pela Administração. Para essa substituição, a

qualificação técnica do profissional substituto deverá atender as mesmas

exigências deste Edital.
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c.6) Será admitido o somatório de atestados para comprovação da experiência

anterior do Responsável Técnico, podendo inclusive indicar mais de um

Responsável Técnico, na execução de todos os serviços discriminados.

c.7) Não serão aceitos atestados e/ou Certidões de Acervos parciais,

referentes à obras e/ou serviços em andamento. Também não serão aceitos

atestado(s) ou CATs de Projeto, Fiscalização, Supervisão, Gerenciamento,

Controle Tecnológico ou Assessoria Técnica de Obras.

d) Capacidade técnico-operacional:

d.1) Registro ou Inscrição do licitante no Conselho Regional de Engenharia,

Agronomia e Arquitetura – CREA da região da sede da empresa (art. 30, I, da

Lei Federal nº 8.666/93) ou outra entidade profissional competente do

profissional de nível superior.

d.2) Comprovação de que o licitante executou/prestou, sem restrição,

serviço/obra de características semelhantes aos indicados no item deste Edital,

considerando-se as parcelas de maior relevância e quantitativos mínimos a

seguir definidos. A comprovação será feita por meio de apresentação de, no

mínimo, 1 (um) Atestado ou Certidão de Acervo Técnico, devidamente

assinado e carimbado pelo órgão ou entidade pública ou privada declarante.

d.3) As características semelhantes para comprovação da capacidade técnico-

operacional do licitante, na forma do art. 30, II c/c §2º., da Lei Federal n.

8.666/93, são:
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Serviço

Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I) - (comprovação de no

mínimo de 50% do trecho de 64.400 m², ou seja, 32.200 m².

Imprimação - (comprovação de no mínimo de 50% do trecho de 55.200 m², ou

seja, 27.600 m².

Pavimentação asfáltica do tipo T.S.B.D. com capa selante ou C.B.U.Q. -

(comprovação de no mínimo de 50% do trecho de 55.200 m², ou seja, 27.600

m².

d.4) Caso a comprovação da capacidade técnico-operacional seja feita através

de atestado do Responsável Técnico da empresa, deverá estar expresso na

Certidão de Acervo Técnico que o profissional que a detém estava à época da

execução da obra/serviço vinculado ao licitante, podendo essa vinculação

também ser comprovada na forma do Item c.

d.5) O licitante deverá comprovar sua experiência anterior na execução de

todos os serviços discriminados.

d.6) Será admitido o somatório de atestados, seja para comprovação da

experiência anterior do licitante na execução de todos os serviços

discriminados, seja para o atendimento do quantitativo mínimo especificado

para cada um deles.

d.7) Não serão aceitos atestados e/ou Certidões de Acervos parciais,

referentes à obras e/ou serviços em andamento. Também não serão aceitos

atestado(s) ou CAT’s de Projeto, Fiscalização, Supervisão, Gerenciamento,

Controle Tecnológico ou Assessoria Técnica de Obras.

d.8) Caso o Atestado ou CAT apresentado esteja em unidade de medida

diferente da prevista nas exigências deste Edital, será de responsabilidade da
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licitante apresentar no Envelope Nº 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO os

documentos e/ou elementos aptos para que seja realizada a conversão.

7. VISITA TÉCNICA FACULTATIVA:

A Secretaria de Obras e Infraestruturas recomenda que todos os licitantes

visitem os locais da execução dos serviços para terem conhecimento pleno das

obras a serem executadas e dos impactos ambientais consequentes. O

objetivo da visita é que os preços ofertados pelas empresas reflitam com

exatidão os serviços a serem executados, evitando-se futuros pleitos de

aditivos ao contrato.

Caso queira visitar o local, o licitante deverá agendar junto a Secretaria de

Obras no período e horários estabelecidos no Edital.

As empresas participantes deverão apresentar uma declaração formal, sob as

penas cabíveis, de que possui pleno conhecimento das condições da execução

das obras e ou serviços, bem como dispõe de instalações, pessoal

especializado, maquinas e equipamentos, os quais deverão estar disponíveis

nas quantidades e qualidades mínimas necessárias ao cumprimento do

objetivo.

8. LICENCIAMENTO AMBIENTAL

É prioritário que a EMPRESA contratada providencie de imediato o

licenciamento ambiental de cada um dos trechos junto a Secretaria de Meio

Ambiente de Santa Maria de Jetibá, a qual fiscalizará as atividades inerentes

ao licenciamento emitido. É proibido o inicio dos serviços antes da emissão da

licença ambiental.

Os custos referentes a este serviço serão remunerados como parte da

administração local. Mais detalhes estão disponíveis no Memorial Descritivo e

na composição de custos unitários, integrantes dos documentos licitatórios.
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9. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E METOLOGIA DE TRABALHO

9.1 - As obras e serviços de engenharia objeto deste Termo de Referencia

consistem na OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, a ser executada com

fornecimento de mão de obra e materiais, na forma de execução indireta, sob

regime de empreitada por preço UNITÁRIO, conforme Especificações Técnicas,

Planilhas Orçamentárias, Cronograma, Projetos e Fiscalização da SECOBR.

9.2 - As especificações devem ser utilizadas junto aos desenhos relativos ao

projeto executivo e demais documentos pertinentes à realização da obra. Seu

escopo apresenta os parâmetros construtivos de acordo com as normas.

9.3 - As obras deverão se processar de acordo com as especificações técnicas.

Independente de não ser especificamente citado, na execução dos serviços e

no emprego dos materiais, deverá ser obedecido tudo aquilo que estiver

regulamentado pelas normas, especificações, métodos e terminologias da

Associação Brasileira de Normas Técnica – ABNT, normas internacionais e de

órgãos técnicos competentes. A observância rigorosa dos procedimentos

definidos nas especificações e projetos será de responsabilidade da

Contratada.

9.4 - Para realização da pavimentação, faz-se necessário a execução de

serviços diversos como: Terraplanagem, Drenagem, Pavimentação e

Sinalização, envolvendo os sub-itens definidos na Planilha Orçamentária

(conforme planilha apresentada no anexo deste edital).

9.5 - Todas as informações inerentes às obras estão dispostas na

documentação inserida no processo e serão disponibilizadas pela Comissão de

licitação para serem utilizadas na elaboração das propostas. Esta

documentação é representada por Planilhas Orçamentárias com quantitativos

vinculados às obras e Cronograma físico-financeiro dentre outros.
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9.6 - Os serviços, objeto deste termo de referência, serão acompanhados e

fiscalizados conforme contemplado nas normas, especificações e metodologias,

aplicáveis aos mesmos, publicadas pelo Departamento Nacional de

Infraestrutura de Transportes (DNIT) através do Instituto de Pesquisas

Rodoviárias (IPR) e Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do

Espírito Santo (DER) definidas a seguir:

DNIT 016/2006 – ES - DRENAGEM DRENOS SUB-SUPERFICIAIS

DNIT 018/2006 – ES - DRENAGEM SARJETAS E VALETAS

DNIT 020/2006 – ES - DRENAGEM MEIOS-FIOS E GUIAS

DNIT 021/2004 – ES - DRENAGEM ENTRADA E DESCIDAS DÁGUA

DNIT 022/2006 – ES - DISSIPADORES DE ENERGIA

DNIT 026/2004 – ES - DRENAGEM - CAIXAS COLETORAS

DNIT 097/2007- PRO - ELABORAÇÃO DE DIÁRIO DE OBRA

DNIT 098/2007 – ES - BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE

COM SOLO LATERÍTICO

DNIT 104/2009 – ES - TERRAPLENAGEM SERVIÇOS PRELIMINARES

DNIT 106/2009 – ES - TERRAPLENGEM CORTES

DNIT 107/2009 – ES - TERRAPLENAGEM EMPRÉSTIMOS

DNIT 108/2009 – ES - TERRAPLENAGEM ATERROS

DNIT 137/2010 – ES - REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO

DNIT 138/2010 – ES - REFORÇO DE SUBLEITO

DNIT 141/2010 – ES - BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE

DNIT 144/2010 – ES - IMPRIMAÇÃO COM LIGANTE ASFÁLTICO

CONVENCIONAL

DNIT 145/2010 – ES - PINTURA DE LIGAÇÃO LIGANTE CONVENCIONAL

DNIT 019/2004 – ES - DRENAGEM TRANSPOSIÇÃO DE SARJETAS E

VALETAS

Obs.:

ES – Especificação de Serviço

ME – Metodologia de Ensaio
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PRO – Procedimento

Os serviços que não estiverem contemplados nas normas citadas deverão ser

executados buscando sempre publicações existentes de órgãos oficiais e/ou

através Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) pertinentes e

aplicáveis ao mesmo, com a anuência e o acompanhamento da SECOBR.

9.7– Início dos Serviços

9.7.1 - Os serviços terão início na data da emissão da ORDEM DE SERVIÇO a

ser emitida pela Municipalidade e recebida pelo responsável da empresa.

9.8 – Instalação

9.8.1 - Instalação do canteiro compreendendo a construção e manutenção de

escritório, refeitório, sanitário/vestiário, almoxarifado, execução das redes de

água, luz e esgoto, assim como quaisquer outras instalações e serviços que

venham ser necessários para o bom andamento da obra.

9.9 – Equipe Técnica

9.9.1 - A equipe técnica a ser alocada para execução dos serviços deverá ser

constituída pelos profissionais necessários à execução dos serviços constantes

das PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS da SECOBR, no mínimo um engenheiro,

um encarregado e funcionários administrativos em numero e especialização

compatíveis com a natureza dos serviços e o cronograma físico.

9.9.2 - Quando não houver acatamento das determinações da fiscalização por

parte dos prepostos e responsáveis da Contratada na obra, será facultado à

fiscalização da SECOBR exigir a sua substituição por outro profissional,

escolhido pela Contratada.

9.10 – Forma de Execução

9.10.1 - Após ser dada a Ordem de Serviço à Contratada, esta deverá

apresentar o cronograma físico-financeiro da obra, que deverá obedecer ao
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prazo máximo estipulado pelo contrato e pelo cronograma indicado no anexo

deste Termo de Referência.

9.10.2 - A contratada deverá instalar o canteiro próximo ao local da obra.

9.10.3 - Com relação aos itens de Segurança do Trabalho, devem ser

atendidas e observadas todas as Normas Regulamentadoras, pertinentes e

orientações do Ministério do Trabalho durante a vigência contratual. Os

operários deverão estar com Equipamentos de Proteção Individual - EPI´s

adequados aos serviços que estiverem executando e, quando necessário,

Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC.

9.10.4 - Os serviços contratados devem ser executados rigorosamente de

acordo com as especificações contidas no memorial e projetos, sendo toda a

mão de obra e materiais fornecidos pela Contratada. Destaca-se que serão

impugnados pela fiscalização de obra, todos os trabalhos que não satisfaçam

às condições técnicas e contratuais, ficando a Contratada obrigada a demolir e

a refazer os trabalhos logo após a oficialização pela fiscalização, ficando por

sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providências.

9.10.5 - Os materiais a serem empregados deverão ser novos, adequados aos

tipos de serviços e atenderem às especificações, projetos e planilhas inclusive

as normas aplicáveis.

9.10.6 - A Contratada deve manter na obra, para cada contrato, no mínimo

engenheiro, encarregado e funcionários administrativos em número e

especialização compatíveis com a natureza dos serviços e o cronograma físico,

bem como materiais em quantidades suficientes para execução dos trabalhos,

sem interrupção. Os equipamentos, aparelhos e ferramentas a serem utilizados

deverão ser apropriados a cada tipo de serviço.



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá
Estado do Espírito Santo

9.10.7 - Também é de responsabilidade da Contratada o serviço de vigilância

nos recintos de trabalho, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer

danos decorrentes de negligência durante a execução das obras, até a entrega

definitiva.

9.10.8 - Caso seja efetuada qualquer modificação, parcial ou total, constantes

nesse Termo de Referencia, proposta pela Contratante ou pela Contratada este

fato não implicará em anular ou invalidar o contrato, que prevalecerá em

quaisquer circunstâncias. Potenciais alterações que incorram no surgimento de

serviço novo deverá ser apresentada previamente pela Contratada e analisada

pela SECOBR antes do início efetivo do serviço.

9.10.9 - No que se refere à mobilização e desmobilização, a Contratada deve

atender aos seguintes aspectos:

- Tomar todas as providências relativas à mobilização após assinatura do

contrato, de forma a poder dar início efetivo e concluir a obra dentro do prazo

contratual e cronograma apresentado;

- Transporte de todos os equipamentos e materiais, para execução dos

serviços contratados, até o canteiro de obra e sua posterior retirada;

- Movimentação de todo o pessoal ligado à Contratada, em qualquer tempo, até

o canteiro de obras e posterior regresso a seus locais de origem;

- No final da obra, remover todas as instalações do Canteiro de Obras,

equipamentos, detritos e restos de materiais, de modo a entregar as áreas

utilizadas totalmente limpas.

9.11 – Subcontratação

9.11.1 - A licitante Contratada poderá subcontratar os serviços constantes do

objeto deste termo de referencia com o percentual máximo de 30% do valor do

Contrato.
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9.11.2 - A Contratada deverá formalizar pedido de subcontratação de serviços

ao setor de fiscalização da Secretaria de Obras e Infraestruturas.

9.11.3 - Sob hipótese alguma poderão ser subcontratados os serviços parte da

comprovação de capacitação técnico profissional, a administração local e o

serviço de base de solo brita.

9.11.4 - Não haverá prejuízo às responsabilidades contratuais e legais da

CONTRATADA sobre os serviços realizados por qualquer empresa

subcontratada.

9.11.5 - É motivo para rescisão contratual a subcontratação total ou parcial do

seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência,

total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no

edital e no contrato.

9.12 – “As Built”

Ao final dos trabalhos a empresa executora apresentará um projeto executivo

do trecho, conforme construído, sendo a sua entrega condição indispensável

para a emissão do Termo de Recebimento Definitivo dos serviços referentes ao

contrato e da ultima medição. Salienta-se que as alterações e desvios

constatados ao longo do desenvolvimento dos trabalhos deverão ser as bases

para elaboração do as built. O relatório e os desenhos do as built devem

contemplar, no mínimo, as seguintes informações: Informações Gerais da obra;

Geometria; Terraplenagem; Pavimentação; Obras de Arte Correntes e

Drenagem; Outras Obras Complementares (se necessário) e Conclusões.

Serão propriedades da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE

JETIBÁ todas as peças dos trabalhos executados pela executora tais como:

folhas de cálculo, memoriais, originais de desenhos, cadernetas, inclusive

cartões, rascunhos e outros documentos afins. Seu pagamento está atrelado a

administração local dos serviços.
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10.DA ESTIMATIVA DE VALORES

10.1 - O valor total é de R$ 6.166.594,14 (Seis milhões, cento e sessenta e seis

mil, quinhentos e noventa e quatro reais e quatorze centavos), conforme

indicado na Planilha Orçamentária integrante do ANEXO deste “Termo de

Referência”.

10.2 - Para a composição dos preços unitários, foi utilizada a tabela referencial

do Estado do Espírito Santo - DER-ES e SP, DNIT e SINAP, tendo como Data

Base: janeiro de 2018, com desoneração, BDI de 29,63% e Encargos Sociais

de 128,33%.

11. PROCEDIMENTOS E CRITÉRIOS PARA REAJUSTAMENTO DO

CONTRATO

Não haverá reajustamento do preço contratado. Caso o prazo contratual

inicialmente fixado seja prorrogado, nas hipóteses do art. 57, da Lei 8.666/93,

ultrapassando o período de vigência de 1 (um) ano, contados a partir da data

limite de apresentação da proposta, poderá ser concedido reajuste ao preço

contratado, mediante requerimento escrito. Entretanto, o reajustamento fica

subordinado à Legislação Federal em vigor vinculado ao índice do INCC (Índice

Nacional da Construção Civil).

Dessa forma, o primeiro reajuste deve levar em conta o índice do INCC

acumulado nos 12 meses, contados a partir da data de apresentação da

proposta.

Consequentemente, as parcelas do contrato pagas desde a data da

apresentação das propostas da licitação até o 12º mês depois desta data-base

não podem sofrer reajustes.

 Critério de Reajustamento:



Io

IoxIi
k =
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Onde: k = Coeficiente de reajustamento no periodo;

Ii = Índice de preço iniciais. Será o índice IPCA do período de

apresentação da proposta de licitação;

Io = Índice no mês de aniversario do reajustamento.

kMR ×=

Onde: k = Coeficiente de reajustamento no período;

R = Valor da medição reajustado;

M = Medição com valores da apresentação da proposta de licitação.

12.PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO

O Gerente de Fiscalização, o Eng. Civil Edeilson da Silva Soares será o

representante da municipalidade para o gerenciamento, acompanhamento e

fiscalização da obra, por designação da secretaria de Obras e Infraestrutura.

13.FORMA DE PAGAMENTO

As medições serão feitas de acordo com o seguinte procedimento:

a) Apresentação da medição pela contratada à Secretaria Municipal de Obras e

Infraestrutura, devidamente protocolada, contendo:

1. Descrição detalhada das atividades realizadas no período;

2. Planilha e corpo da medição;

3. Relatório fotográfico;

4. Cronograma físico financeiro atualizado;

5. Diário de obras (mensal);

6. Relatórios de ensaios do controle geotécnico quando for o caso;

7. Caso a medição contenha itens de terraplenagem, deverá ser acompanhada

das respectivas seções topográficas, incluindo as primitivas;

8. Caso a medição contenha itens de pavimentação deverá acompanhar a

mesma os relatórios de ensaios de controle geotécnico, bem como os

tratamentos estatísticos dos mesmos;
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9. Caso a medição contenha itens de obra de arte corrente e drenagem

deverão ser anexados os ensaios relativos aos serviços executados.

b) Caso falte algum dos documentos citados no item anterior na entrega da

medição, esta será devolvida à Contratada para seus devidos acertos e

complementações;

c) A base do pavimento só será considerada concluída após a imprimação que

deverá ser autorizada pela fiscalização após a entrega e aprovação dos

ensaios de seu controle geotécnico e após este procedimento poderá ser

incluída na medição para pagamento;

Os ensaios de acompanhamento geotécnico da execução deverão passar por

tratamento estatístico conforme definidos em norma para o respectivo serviço,

sendo este relatório entregue à SECOBR juntamente com o boletim de

medição do respectivo serviço;

d) O prazo para a efetivação da medição dependerá de recursos provenientes

do programa FINISA em conta, ocorrendo em até 30 dias a contar da

existência de recursos suficientes para a realização do pagamento e desde que

todos os documentos solicitados estejam em concordância com a fiscalização e

diversos setores da prefeitura;

14.MODALIDADE DE AQUISIÇÃO

A Municipalidade decidiu por questões operacionais e técnicas que o regime de

empreitada por preço unitário é o que melhor atende aos seus interesses.

Será considerada mais vantajosa a proposta da empresa que oferecer o menor

preço.

As propostas terão validade de 120 (cento e vinte) dias, contados da data de

abertura da sessão pública estabelecida no Edital.
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Os preços unitários informados pela Municipalidade são considerados como

máximos, devendo portanto a planilha orçamentaria da empresa possuir

valores inferiores ou iguais aos orçados pela Municipalidade.

15.DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

A serem estabelecidas conforme contrato padrão da prefeitura.

16.DOS CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE

As obras deverão ser executadas como definido nos projetos e, ao fim dos

serviços, serão atestadas através do comprovante de funcionalidade emitido

pelo Fiscal de Obra (termo de recebimento provisório). Prazo de garantia de

cinco anos, conforme estabelecido na Lei 8.666.

17.RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

Fica indicado o servidor Pedro Abreu Pereira, Engenheiro Civil, como fiscal do

contrato e como fiscal substituto fica indicado o Sr. José Renato Ramos, sub-

secretario. Telefone: (27) 3263-4809 e e-mail: obras@pmsmj.es.gov.br.

Santa Maria de Jetibá/ES, 23 de Julho de 2019.

PEDRO ABREU PEREIRA

FISCAL DE CONTRATO

Edeilson da Silva Soares

Gerente de Fiscalização

______________________________________
Paulo Emílio Arnsholz

Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura


