Estado do Espirito Santo

TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUGCAO DE OBRA DE
PAVIMENTACAO ASFALTICA DE DIVERSOSO TRECHOS NO MUNICIPIO
DE SANTA MARIA DE JETIBA/ES.

2. JUSTIFICATIVA
2.1 - Esta obra tem como objetivo adequar e revestir as estradas rurais,
priorizando as areas de maior concentracdo de agricultura familiar, afim de
proporcionar melhor trafegabilidade, facilitar o escoamento da producéo,
incentivar o desenvolvimento do agro turismo e aumentar o numero de
propriedades aptas para esse segmento, de forma a incrementar o fluxo de
turistas no meio rural e escoar a producao, garantindo a geracdo de emprego e

renda as familias rurais.

2.2 - Esta contratacdo tem como premissa fornecer os elementos necessarios a

implantacédo das obras de drenagem e pavimentagao do trecho abaixo.

TRECHO DISTANCIA(km)
SUB-TOTAL: ES-264 RIO POSSMOSER X -
TRECHO DE ACESSO A BARRACAO ’
SUB-TOTAL: SAO JOAO DO GARRAFAO:
FINAL DE VILA DE CIMA - ESCOLA 2,10
CARLOS ZIETLOW
SUB-TOTAL: RIO CLARO ATE A ESCOLA 1,70

3. PRAZO DE EXECUCAO
O contrato devera ser pactuado com prazo de duzentos e setenta dias (270)
contados a partir de sua assinatura.
A execucao tera prazo de até duzentos e quarenta dias (240) contados a partir
da data da assinatura da ordem de servigo, conforme cronograma em anexo,

podendo ser prorrogado, nos termos da Lei 8.666/93.



4. VALOR DOS SERVICOS

O valor total é de R$ 6.166.594,14 (Seis milhdes, cento e sessenta e seis mil,

quinhentos e noventa e quatro reais e quatorze centavos), conforme indicado

na Planilha Orcamentaria integrante do ANEXO deste “Termo de Referéncia”.

5. DA FONTE DE RECURSOS E DA DOTAGCAO ORCAMENTARIA
A fonte de recursos para a execucdo deste servico sao provenientes do
programa FINISA - Financiamento a Infraestrutura e ao Saneamento, recurso
este vinculado a CAIXA, portanto dependente da CAIXA de sua liberacao
conforme plano de trabalho aprovado.
Dotacao orcamentaria:
010001.1545100121.009 - Pavimentag&o e drenagem
44905100000 - Obras e instalacoes
Ficha 258 - Fonte 1920

6. DA QUALIFICACAO TECNICA:
a) — Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia — CREA, com jurisdicdo sobre o domicilio da sede da

licitante;

b) — Comprovante de regularidade fiscal trabalhista

c) — Capacitacao técnico-profissional:

c.1) Registro ou Inscricdo do responsavel técnico indicado no Conselho
Regional de Engenharia, Agronomia e Arquitetura — CREA da regidao da sede

da empresa ou outra entidade profissional competente do profissional de nivel

superior.
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c.2) Comprovacdo de que o licitante possui em seu quadro, profissional
devidamente reconhecido pelo CREA, de nivel superior, e que seja detentor de
no minimo 1 (uma) Certidao de Acervo Técnico por execugao de servigos/obras
de caracteristicas semelhantes deste Edital, considerando-se as parcelas de

maior relevancia a seguir definidas:

Servico

Regularizacao e compactacédo do sub-leito (100% P.l) - (comprovacao de no
minimo de 50% do trecho de 64.400 m2, ou seja, 32.200 m?2.

Imprimagéo - (comprovagao de no minimo de 50% do trecho de 55.200 m2, ou
seja, 27.600 m2.

Pavimentacado asfaltica do tipo T.S.B.D. com capa selante ou C.B.U.Q. -
(comprovacgéao de no minimo de 50% do trecho de 55.200 m?, ou seja, 27.600

m2,

c.3) O responsavel técnico indicado podera ocupar a posi¢cao de diretor, sécio
ou integrar o quadro permanente do licitante na condicdo de empregado ou de
prestador de servicos, devendo ser comprovada sua vinculagdo com o licitante,
até a data da apresentacdo dos documentos de habilitacdo, por meio de
carteira de trabalho e previdéncia social (CTPS), contrato de prestacdo de

servicos, ficha de registro de empregado ou contrato social, conforme o caso.

c.4) O contrato de prestacdo de servigcos que se refira a obrigacao futura do
profissional em responder tecnicamente pelo licitante devera especificar sua

vinculacao a execucgao integral da obra/servico objeto desta licitacao.

c.5) O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovacdo da
capacidade técnica-profissional devera acompanhar a execu¢ao dos servigos,
admitindo-se sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada pela Administracdo. Para essa substituicdo, a
qualificagado técnica do profissional substituto devera atender as mesmas
exigéncias deste Edital.
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c.6) Sera admitido o somatério de atestados para comprovagédo da experiéncia
anterior do Responsavel Técnico, podendo inclusive indicar mais de um
Responsavel Técnico, na execucao de todos os servigos discriminados.

c.7) Nao serdo aceitos atestados e/ou Certidbes de Acervos parciais,
referentes a obras e/ou servicos em andamento. Também nao serdao aceitos
atestado(s) ou CATs de Projeto, Fiscalizacdo, Supervisdo, Gerenciamento,
Controle Tecnolégico ou Assessoria Técnica de Obras.

d) Capacidade técnico-operacional:

d.1) Registro ou Inscrigdo do licitante no Conselho Regional de Engenharia,
Agronomia e Arquitetura — CREA da regido da sede da empresa (art. 30, |, da
Lei Federal n? 8.666/93) ou outra entidade profissional competente do
profissional de nivel superior.

d.2) Comprovacdo de que o licitante executou/prestou, sem restricao,
servico/obra de caracteristicas semelhantes aos indicados no item deste Edital,
considerando-se as parcelas de maior relevancia e quantitativos minimos a
seguir definidos. A comprovagao sera feita por meio de apresentacao de, no
minimo, 1 (um) Atestado ou Certiddo de Acervo Técnico, devidamente

assinado e carimbado pelo 6rgao ou entidade publica ou privada declarante.

d.3) As caracteristicas semelhantes para comprovagcédo da capacidade técnico-
operacional do licitante, na forma do art. 30, Il c/c §2°, da Lei Federal n.
8.666/93, sao:
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Servico

Regularizacao e compactacdo do sub-leito (100% P.l) - (comprovacao de no
minimo de 50% do trecho de 64.400 m2, ou seja, 32.200 m2,

Imprimagéo - (comprovagéo de no minimo de 50% do trecho de 55.200 m?, ou
seja, 27.600 m2.

Pavimentacado asfaltica do tipo T.S.B.D. com capa selante ou C.B.U.Q. -
(comprovacgao de no minimo de 50% do trecho de 55.200 m?, ou seja, 27.600

m2.

d.4) Caso a comprovacgao da capacidade técnico-operacional seja feita através
de atestado do Responsavel Técnico da empresa, devera estar expresso na
Certidao de Acervo Técnico que o profissional que a detém estava a época da
execucao da obra/servico vinculado ao licitante, podendo essa vinculagao

também ser comprovada na forma do ltem c.

d.5) O licitante devera comprovar sua experiéncia anterior na execugcao de

todos os servigos discriminados.

d.6) Sera admitido o somatério de atestados, seja para comprovagdao da
experiéncia anterior do licitante na execucdo de todos 0s servicos
discriminados, seja para o atendimento do quantitativo minimo especificado
para cada um deles.

d.7) Nao serdao aceitos atestados e/ou Certidbes de Acervos parciais,
referentes a obras e/ou servicos em andamento. Também nao serdao aceitos
atestado(s) ou CAT’s de Projeto, Fiscalizacdo, Supervisdo, Gerenciamento,
Controle Tecnoldgico ou Assessoria Técnica de Obras.

d.8) Caso o Atestado ou CAT apresentado esteja em unidade de medida

diferente da prevista nas exigéncias deste Edital, sera de responsabilidade da
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licitante apresentar no Envelope N2 02 - DOCUMENTOS DE HABILITACAO os

documentos e/ou elementos aptos para que seja realizada a conversao.

7. VISITA TECNICA FACULTATIVA:
A Secretaria de Obras e Infraestruturas recomenda que todos os licitantes
visitem os locais da execucdo dos servicos para terem conhecimento pleno das
obras a serem executadas e dos impactos ambientais consequentes. O
objetivo da visita € que os precos ofertados pelas empresas reflitam com
exatiddo os servicos a serem executados, evitando-se futuros pleitos de
aditivos ao contrato.

Caso queira visitar o local, o licitante devera agendar junto a Secretaria de
Obras no periodo e horarios estabelecidos no Edital.

As empresas participantes deverdo apresentar uma declaracao formal, sob as
penas cabiveis, de que possui pleno conhecimento das condicbes da execucao
das obras e ou servicos, bem como dispde de instalacbes, pessoal
especializado, maquinas e equipamentos, 0s quais deverdo estar disponiveis
nas quantidades e qualidades minimas necessarias ao cumprimento do

objetivo.

8. LICENCIAMENTO AMBIENTAL
E prioritario que a EMPRESA contratada providencie de imediato o
licenciamento ambiental de cada um dos trechos junto a Secretaria de Meio
Ambiente de Santa Maria de Jetiba, a qual fiscalizara as atividades inerentes
ao licenciamento emitido. E proibido o inicio dos servicos antes da emissao da

licenca ambiental.

Os custos referentes a este servico serdo remunerados como parte da
administracao local. Mais detalhes estdo disponiveis no Memorial Descritivo e

na composicao de custos unitarios, integrantes dos documentos licitatorios.
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9. DESCRICAO DOS SERVICOS E METOLOGIA DE TRABALHO
9.1 - As obras e servicos de engenharia objeto deste Termo de Referencia
consistem na OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, a ser executada com
fornecimento de mao de obra e materiais, na forma de execucéao indireta, sob
regime de empreitada por preco UNITARIO, conforme Especificagdes Técnicas,
Planilhas Orcamentarias, Cronograma, Projetos e Fiscalizacdo da SECOBR.

9.2 - As especificagdes devem ser utilizadas junto aos desenhos relativos ao
projeto executivo e demais documentos pertinentes a realizagdo da obra. Seu

escopo apresenta os parametros construtivos de acordo com as normas.

9.3 - As obras deverao se processar de acordo com as especificacdes técnicas.
Independente de ndo ser especificamente citado, na execucao dos servicos e
no emprego dos materiais, devera ser obedecido tudo aquilo que estiver
regulamentado pelas normas, especificagdes, métodos e terminologias da
Associagéo Brasileira de Normas Técnica — ABNT, normas internacionais e de
orgaos técnicos competentes. A observancia rigorosa dos procedimentos
definidos nas especificacbes e projetos sera de responsabilidade da

Contratada.

9.4 - Para realizacdo da pavimentacao, faz-se necessario a execugcao de
servicos diversos como: Terraplanagem, Drenagem, Pavimentagdo e
Sinalizacdo, envolvendo os sub-itens definidos na Planilha Orgamentéria

(conforme planilha apresentada no anexo deste edital).

9.5 - Todas as informagdes inerentes as obras estdo dispostas na
documentacéao inserida no processo e serao disponibilizadas pela Comissao de
licitacdo para serem utilizadas na elaboracdo das propostas. Esta
documentacao é representada por Planilhas Orgcamentarias com quantitativos

vinculados as obras e Cronograma fisico-financeiro dentre outros.



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba
Estado do Espirito Santo

9.6 - Os servicos, objeto deste termo de referéncia, serdo acompanhados e
fiscalizados conforme contemplado nas normas, especificacées e metodologias,
aplicaveis aos mesmos, publicadas pelo Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes (DNIT) através do Instituto de Pesquisas
Rodoviarias (IPR) e Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do
Espirito Santo (DER) definidas a sequir:

DNIT 016/2006 — ES - DRENAGEM DRENOS SUB-SUPERFICIAIS

DNIT 018/2006 — ES - DRENAGEM SARJETAS E VALETAS

DNIT 020/2006 — ES - DRENAGEM MEIOS-FIOS E GUIAS

DNIT 021/2004 — ES - DRENAGEM ENTRADA E DESCIDAS DAGUA

DNIT 022/2006 — ES - DISSIPADORES DE ENERGIA

DNIT 026/2004 — ES - DRENAGEM - CAIXAS COLETORAS

DNIT 097/2007- PRO - ELABORACAO DE DIARIO DE OBRA

DNIT 098/2007 — ES - BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE
COM SOLO LATERITICO

DNIT 104/2009 — ES - TERRAPLENAGEM SERVICOS PRELIMINARES

DNIT 106/2009 — ES - TERRAPLENGEM CORTES

DNIT 107/2009 — ES - TERRAPLENAGEM EMPRESTIMOS

DNIT 108/2009 — ES - TERRAPLENAGEM ATERROS

DNIT 137/2010 — ES - REGULARIZACAO DE SUBLEITO

DNIT 138/2010 — ES - REFORCO DE SUBLEITO

DNIT 141/2010 — ES - BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE
DNIT 144/2010 — ES - IMPRIMACAO COM LIGANTE ASFALTICO
CONVENCIONAL

DNIT 145/2010 — ES - PINTURA DE LIGACAO LIGANTE CONVENCIONAL
DNIT 019/2004 — ES - DRENAGEM TRANSPOSICAO DE SARJETAS E
VALETAS

Obs.:
ES — Especificacdo de Servico

ME — Metodologia de Ensaio
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PRO - Procedimento

Os servigos que nao estiverem contemplados nas normas citadas deverao ser
executados buscando sempre publicagdes existentes de érgaos oficiais e/ou
através Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) pertinentes e
aplicaveis ao mesmo, com a anuéncia e 0 acompanhamento da SECOBR.

9.7- Inicio dos Servicos

9.7.1 - Os servigos terdo inicio na data da emissao da ORDEM DE SERVICO a
ser emitida pela Municipalidade e recebida pelo responsavel da empresa.

9.8 — Instalagao

9.8.1 - Instalagdo do canteiro compreendendo a constru¢cao e manutencéo de
escritério, refeitdrio, sanitario/vestiario, almoxarifado, execucdo das redes de
agua, luz e esgoto, assim como quaisquer outras instalagcbes e servicos que

venham ser necessarios para o bom andamento da obra.

9.9 — Equipe Técnica

9.9.1 - A equipe técnica a ser alocada para execugdo dos servigos devera ser
constituida pelos profissionais necessarios a execugcao dos servicos constantes
das PLANILHAS ORCAMENTARIAS da SECOBR, no minimo um engenheiro,
um encarregado e funcionarios administrativos em numero e especializacao

compativeis com a natureza dos servicos e 0 cronograma fisico.

9.9.2 - Quando nao houver acatamento das determinagdes da fiscalizacao por
parte dos prepostos e responsaveis da Contratada na obra, sera facultado a
fiscalizacdo da SECOBR exigir a sua substituicido por outro profissional,
escolhido pela Contratada.

9.10 — Forma de Execucgao

9.10.1 - Apéds ser dada a Ordem de Servico a Contratada, esta devera
apresentar o cronograma fisico-financeiro da obra, que devera obedecer ao
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prazo maximo estipulado pelo contrato e pelo cronograma indicado no anexo

deste Termo de Referéncia.
9.10.2 - A contratada devera instalar o canteiro proximo ao local da obra.

9.10.3 - Com relagcdo aos itens de Seguranca do Trabalho, devem ser
atendidas e observadas todas as Normas Regulamentadoras, pertinentes e
orientagbes do Ministério do Trabalho durante a vigéncia contratual. Os
operarios deverdo estar com Equipamentos de Protecdo Individual - EPI's
adequados aos servicos que estiverem executando e, quando necessario,

Equipamentos de Proteg¢édo Coletiva — EPC.

9.10.4 - Os servicos contratados devem ser executados rigorosamente de
acordo com as especificacées contidas no memorial e projetos, sendo toda a
mao de obra e materiais fornecidos pela Contratada. Destaca-se que serao
impugnados pela fiscalizagdo de obra, todos os trabalhos que n&o satisfagam
as condic¢des técnicas e contratuais, ficando a Contratada obrigada a demolir e
a refazer os trabalhos logo apéds a oficializacdo pela fiscalizacao, ficando por

sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias.

9.10.5 - Os materiais a serem empregados deverao ser novos, adequados aos
tipos de servicos e atenderem as especificacdes, projetos e planilhas inclusive

as normas aplicaveis.

9.10.6 - A Contratada deve manter na obra, para cada contrato, no minimo
engenheiro, encarregado e funcionarios administrativos em numero e
especializagdo compativeis com a natureza dos servigos e o cronograma fisico,
bem como materiais em quantidades suficientes para execucao dos trabalhos,
sem interrupcdo. Os equipamentos, aparelhos e ferramentas a serem utilizados

deverao ser apropriados a cada tipo de servico.
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9.10.7 - Também é de responsabilidade da Contratada o servigo de vigilancia
nos recintos de trabalho, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer
danos decorrentes de negligéncia durante a execucao das obras, até a entrega
definitiva.

9.10.8 - Caso seja efetuada qualquer modificacdo, parcial ou total, constantes
nesse Termo de Referencia, proposta pela Contratante ou pela Contratada este
fato ndo implicara em anular ou invalidar o contrato, que prevalecera em
quaisquer circunstancias. Potenciais alteracées que incorram no surgimento de
servico novo devera ser apresentada previamente pela Contratada e analisada
pela SECOBR antes do inicio efetivo do servigo.

9.10.9 - No que se refere a mobilizacdo e desmobilizacdo, a Contratada deve

atender aos seguintes aspectos:

- Tomar todas as providéncias relativas a mobilizacao apo6s assinatura do
contrato, de forma a poder dar inicio efetivo e concluir a obra dentro do prazo

contratual e cronograma apresentado;

- Transporte de todos os equipamentos e materiais, para execug¢ao dos
servicos contratados, até o canteiro de obra e sua posterior retirada;

- Movimentacéao de todo o pessoal ligado a Contratada, em qualquer tempo, até

0 canteiro de obras e posterior regresso a seus locais de origem;

- No final da obra, remover todas as instalacbes do Canteiro de Obras,
equipamentos, detritos e restos de materiais, de modo a entregar as areas

utilizadas totalmente limpas.

9.11 — Subcontratacao
9.11.1 - A licitante Contratada podera subcontratar os servigcos constantes do
objeto deste termo de referencia com o percentual maximo de 30% do valor do

Contrato.
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9.11.2 - A Contratada devera formalizar pedido de subcontratacdo de servicos
ao setor de fiscalizacao da Secretaria de Obras e Infraestruturas.

9.11.3 - Sob hipétese alguma poderao ser subcontratados os servigos parte da
comprovacao de capacitagdo técnico profissional, a administracdo local e o
servico de base de solo brita.

9.11.4 - Nao havera prejuizo as responsabilidades contratuais e legais da
CONTRATADA sobre os servicos realizados por qualguer empresa
subcontratada.

9.11.5 - E motivo para rescisdo contratual a subcontratacdo total ou parcial do
seu objeto, a associacao do contratado com outrem, a cessao ou transferéncia,
total ou parcial, bem como a fusao, cisdo ou incorporacdo, nao admitidas no

edital e no contrato.

9.12 — “As Built”
Ao final dos trabalhos a empresa executora apresentara um projeto executivo

do trecho, conforme construido, sendo a sua entrega condicao indispensavel
para a emissao do Termo de Recebimento Definitivo dos servigos referentes ao
contrato e da ultima medicdo. Salienta-se que as alteracbes e desvios
constatados ao longo do desenvolvimento dos trabalhos deverao ser as bases
para elaboracdo do as built. O relatério e os desenhos do as built devem
contemplar, no minimo, as seguintes informacdes: Informacdes Gerais da obra;
Geometria; Terraplenagem; Pavimentacdo; Obras de Arte Correntes e
Drenagem; Outras Obras Complementares (se necessario) e Conclusées.
Serédo propriedades da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE
JETIBA todas as pecas dos trabalhos executados pela executora tais como:
folhas de célculo, memoriais, originais de desenhos, cadernetas, inclusive
cartdées, rascunhos e outros documentos afins. Seu pagamento esté atrelado a
administracdo local dos servicos.
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10.DA ESTIMATIVA DE VALORES

10.1 - O valor total é de R$ 6.166.594,14 (Seis milhdes, cento e sessenta e seis
mil, quinhentos e noventa e quatro reais e quatorze centavos), conforme
indicado na Planilha Orgamentéria integrante do ANEXO deste “Termo de
Referéncia”.

10.2 - Para a composi¢ao dos precos unitarios, foi utilizada a tabela referencial
do Estado do Espirito Santo - DER-ES e SP, DNIT e SINAP, tendo como Data
Base: janeiro de 2018, com desoneracao, BDI de 29,63% e Encargos Sociais
de 128,33%.

11. PROCEDIMENTOS E CRITERIOS PARA REAJUSTAMENTO DO
CONTRATO

Nao havera reajustamento do preco contratado. Caso o prazo contratual
inicialmente fixado seja prorrogado, nas hipéteses do art. 57, da Lei 8.666/93,
ultrapassando o periodo de vigéncia de 1 (um) ano, contados a partir da data
limite de apresentacdo da proposta, podera ser concedido reajuste ao preco
contratado, mediante requerimento escrito. Entretanto, o reajustamento fica
subordinado & Legislagdo Federal em vigor vinculado ao indice do INCC (indice
Nacional da Construcao Civil).

Dessa forma, o primeiro reajuste deve levar em conta o indice do INCC
acumulado nos 12 meses, contados a partir da data de apresentacdo da
proposta.

Consequentemente, as parcelas do contrato pagas desde a data da
apresentacao das propostas da licitacao até o 12° més depois desta data-base

nao podem sofrer reajustes.

® (ritério de Reajustamento:
°

_lixIo
lo
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Onde: k = Coeficiente de reajustamento no periodo;
li = indice de preco iniciais. Serd o indice IPCA do periodo de
apresentacao da proposta de licitacéo;

lo = indice no més de aniversario do reajustamento.
R=M xk

Onde: k = Coeficiente de reajustamento no periodo;
R = Valor da medi¢ao reajustado;

M = Medic&do com valores da apresentacao da proposta de licitacéo.

12.PROCEDIMENTOS DE FISCALIZACAO E GERENCIAMENTO
O Gerente de Fiscalizagdo, o Eng. Civil Edeilson da Silva Soares sera o
representante da municipalidade para o gerenciamento, acompanhamento e

fiscalizacao da obra, por designacao da secretaria de Obras e Infraestrutura.

13.FORMA DE PAGAMENTO

As medicdes serao feitas de acordo com o seguinte procedimento:

a) Apresentagédo da medigéo pela contratada a Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura, devidamente protocolada, contendo:

. Descricao detalhada das atividades realizadas no periodo;

. Planilha e corpo da medicéo;

. Relatério fotogréfico;

. Cronograma fisico financeiro atualizado;

. Diério de obras (mensal);

. Relatérios de ensaios do controle geotécnico quando for o caso;

N OO o B~ WD =

. Caso a medicao contenha itens de terraplenagem, devera ser acompanhada
das respectivas sec¢des topograficas, incluindo as primitivas;

8. Caso a medicao contenha itens de pavimentacdo devera acompanhar a
mesma os relatérios de ensaios de controle geotécnico, bem como o0s

tratamentos estatisticos dos mesmos;



~ M
“ W

| ‘ Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba
1y Estado do Espirito Santo
9. Caso a medicdo contenha itens de obra de arte corrente e drenagem

deverao ser anexados 0s ensaios relativos aos servicos executados.

b) Caso falte algum dos documentos citados no item anterior na entrega da
medicdo, esta sera devolvida a Contratada para seus devidos acertos e

complementagdes;

c) A base do pavimento sé sera considerada concluida apés a imprimacao que
devera ser autorizada pela fiscalizacdo apds a entrega e aprovacao dos
ensaios de seu controle geotécnico e apds este procedimento podera ser
incluida na medicao para pagamento;

Os ensaios de acompanhamento geotécnico da execugao deverao passar por
tratamento estatistico conforme definidos em norma para o respectivo servico,
sendo este relatorio entregue a SECOBR juntamente com o boletim de

medi¢ao do respectivo servico;

d) O prazo para a efetivacdo da medicao dependera de recursos provenientes
do programa FINISA em conta, ocorrendo em até 30 dias a contar da
existéncia de recursos suficientes para a realizagao do pagamento e desde que
todos os documentos solicitados estejam em concordancia com a fiscalizacao e

diversos setores da prefeitura;

14.MODALIDADE DE AQUISICAO
A Municipalidade decidiu por questoes operacionais e técnicas que o regime de
empreitada por preco unitario € o que melhor atende aos seus interesses.
Sera considerada mais vantajosa a proposta da empresa que oferecer o menor

preco.

As propostas terdo validade de 120 (cento e vinte) dias, contados da data de
abertura da sessao publica estabelecida no Edital.



Os precos unitarios informados pela Municipalidade sdo considerados como
maximos, devendo portanto a planilha orcamentaria da empresa possuir

valores inferiores ou iguais aos orgados pela Municipalidade.

15.DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

A serem estabelecidas conforme contrato padrdo da prefeitura.

16.DOS CRITERIOS DE ACEITABILIDADE
As obras deverdao ser executadas como definido nos projetos e, ao fim dos
servicos, serao atestadas através do comprovante de funcionalidade emitido
pelo Fiscal de Obra (termo de recebimento provisério). Prazo de garantia de
cinco anos, conforme estabelecido na Lei 8.666.

17.RESPONSAVEL PELA FISCALIZA(;:AO DO CONTRATO
Fica indicado o servidor Pedro Abreu Pereira, Engenheiro Civil, como fiscal do
contrato e como fiscal substituto fica indicado o Sr. José Renato Ramos, sub-

secretario. Telefone: (27) 3263-4809 e e-mail: obras@pmsmj.es.gov.br.

Santa Maria de Jetiba/ES, 23 de Julho de 2019.

PEDRO ABREU PEREIRA Edeilson da Silva Soares

FISCAL DE CONTRATO Gerente de Fiscalizacéao

Paulo Emilio Arnsholz
Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura



