
DETALHAMENTO DO BDI

OBRA: REFORMA CALÇADA AVENIDA FREDERICO GRULKE
CONTRATO:

1. Regime de Contribuição Previdenciária
Com Desoneração

2. Tipo de Intervenção
Rodovias e Ferrovias

3. Incidências sobre o custo

Administração Central - AC 5,00 %
Riscos - R 0,50 %
Seguros e Garantias Contratuais - S+G 0,50 %
Despesas e Encargos Financeiros - DF 1,02 %

Lucro - L 5,00 %

4 – Incidências sobre o preço de venda

Despesas Tributárias - I 12,15 %
ISS 4,00 %

Base de cálculo 100,00 %
Alíquota do ISS (sobre a base de cálculo) 3,00 %

COFINS 3,00 %
PIS 0,65 %
INSS 4,50 %

5 – Demonstrativo de cálculo do BDI

BDI  = (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L))  -1 = 27,99%
( 1- I )

Declarações

1- Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo 
do ISS para Rodovias e Ferrovias é de 100 %, com a respectiva alíquota de 3 %.

2- Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária adotado para 
elaboração do orçamento foi Com Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a 
Administração Pública.

 Representante Legal  Resp. Técnico do Orçamento 
Nome: Nome:  Maria Félix Moraes Barros 
Cargo: CREA/CAU:  24218/D-DF 

Cremilson Inácio de Souza
Escolha


Cremilson Inácio de Souza
3.3.10.7.6.1 “Construção de Edifícios” enquadram-se:
 a construção e reforma de edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, entre outros), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, entre outros), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0;
 pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.

3.3.10.7.6.2 “Construção de Rodovias e Ferrovias” enquadram-se:
 a construção e recuperação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos;
 a pavimentação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas, construção de pontes, viadutos e túneis, a instalação de barreiras acústicas, a construção de praças de pedágio, a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos, a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0;
 a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos, a construção de praças, pista de atletismo, campos de futebol e calçadas para pedestres, elevados, passarelas e ciclovias, metrô e VLT.

3.3.10.7.6.3 “Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas” enquadram-se:
 a construção de sistemas para o abastecimento de água tratada - reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água, a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE), a construção de galerias pluviais (obras de micro e macrodrenagem);
 as obras de irrigação (canais), a manutenção de redes de abastecimento de água tratada, a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0;
 a construção de estações de tratamento de água (ETA).

3.3.10.7.6.4 “Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica” enquadram-se:
 a construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas, a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural;
 a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0;
 a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0;
 obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica.

3.3.10.7.6.5 Para o tipo de obra “Portuárias, Marítimas e Fluviais” enquadram-se:
 obras marítimas e fluviais, tais como, construção de instalações portuárias, construção de portos e marinas, construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis), enrrocamentos, obras de dragagem, aterro hidráulico, barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica, a construção de emissários submarinos, a instalação de cabos submarinos, conforme classificação 4291-0 do CNAE 2.0;
 a construção de píeres e outras obras com influência direta de cursos d’água.

c094707
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Diretoria e secretarias
Suprimentos  e Compras
Financeiro, incluindo Tesouraria e Contabilidade
Jurídico
Recursos Humanos
Planejamento e Orçamentos
Comercial
Apoio e Deposito
Despesas de instalação do Escritório Central
Seguros do Escritório Central e Deposito
Taxas para funcionamento
Material de consumo (limpeza, higiene, escritório).
Consumo de energia, água, telefone etc.
Estes custos incidem na obra, pois a operação de uma empresa que tem em sua sede, uma estrutura montada para atender TODAS as obras em andamento é um custo que deverá ser reembolsado pela obra.
A valoração destes custos deveria ser enfocada em função do faturamento anual da empresa, porém nem sempre estes dados estão disponíveis no momento de estabelecer-se o DI.
 Desta forma, usualmente rateia-se os custos acima do escritório central para a obra.  
Varia de empresa para empresa. Quando não é levantado são sugeridos valores entre 2% e 8% sobre o custo direto de produção (CD).

c094707
Compreende os imprevistos que são ocasionados na obra, feriados extraordinários, substituição de materiais por outros de melhor qualidade, etc.

TIPOS DE IMPREVISTOS
FORÇA MAIOR: 
NATURAIS:ENCHENTES, RAIOS, VENDAVAIS
ECONÔMICOS:CRIAÇAO DE NOVOS IMPOSTOS, JORNADAS DE TRABALHO DIFERENTES
SÓCIO-POLÍTICOS: GREVES, GUERRAS, SAQUES
DE PREVISIBILIDADE RELATIVA:
NATURAIS:CHEIAS, CHUVAS
ECONÔMICOS:ATRASO DE PAGAMENTO, AUMENTO DA INFLAÇÃO, ATRASOS DE TERCEIROS
HUMANOS: VARIAÇÕES DE PRODUTIVIDADE, INTERRUPÇÕES DE TRABALHO, ACORDOS JUDICIAIS DE QUESTÕES TRABALHISTAS
ALEATÓRIOS:
DE DIFÍCIL PREVISÃO, TAIS COMO ACIDENTES, SUBSTITUIÇÕES DE MATERIAIS, FURTOS, PERDA DE MATERIAL POR VANDALISMO, ETC.



c094707
Remuneração de recursos investidos pelo contratado na execução da obra em benefício de contratante.
Se o contratante não dá um adiantamento para o início da obra, o contratado deverá investir um capital sobre o qual terá uma despesa financeira correspondente ao prazo entre o desembolso e o recebimento (consideramos 30 dias).
 É sugerido adotar o valor dos rendimentos do CDB. 


c094707
O lucro de uma determinada obra é o resultado financeiro positivo resultante da diferença entre todas as receitas e das despesas da obra.
Este valor, após o recolhimento do Imposto de renda é o lucro da Empresa, ou sua remuneração.


c094707
Referem-se aos tributos ou impostos cobrados sobre a receita total da obra e compreendem os impostos citados nas colunas abaixo.

Segundo recomendação do TCU (Tribunal de Contas da União) o IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido) não devem ser incluídos nos orçamentos de obras, já que estão relacionados com o desempenho financeiro da empresa e não com a execução do serviço de construção civil que está sendo orçado.

c094707
COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Socia Financia a seguridade social pelo sistema S (SESC, SESI, SENAC, SENAI, SEST, SENAT, SENAR E SEBRAE).

c094707
PIS (Programa de Integração Social) - 0,65% : Financia o pagamento do seguro desemprego e do abono dos trabalhadores que ganham até dois salários mínimos, bem como o financiamento de  programas de desenvolvimento econômico.




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ BDI: 27,99%

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO - 500 m de extensão de cada lado da via  = 1000m Data Base: Março/2019
LOCAL: AV. FREDERICO GRULKE  ENTRE O UNI POSTO E POSTO BOA VISTA Leis Sociais (SINAPI COM Desoneração): 87,24%

 ITEM 
REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO  UNID.  QUANT.  PREÇO
ADOTADO 

 PREÇO
TOTAL ORGÃO CÓDIGO

01 SERVIÇOS PELIMINARES 

01.01 IOPES 020305 Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES
m²           8,00       222,47             1.779,76 

01.02 IOPES 020352

Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro 
(vaso+lavat+chuveiro e básc), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 
tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. 
NR18, incl. laudo descontaminação. mês           6,00       812,74             4.876,44 

01.03 IOPES 020344 Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra und           1,00       938,59                938,59 

01.04 IOPES 020810
Reservatório de poliestileno de 500 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, 
elevado de 4m, conforme projeto (2 utilizações) und           1,00       946,79                946,79 

01.05 IOPES 020812
Rede de água, com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. 
tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 
25m, conf. projeto (2 utilizações) m         25,00         27,49                687,25 

01.06 IOPES 020714
Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre 
caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização) m         25,00       318,27             7.956,75 

01.07 IOPES 020713
Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, 
quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão 
entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) m         20,00       463,71             9.274,20 

01.08 DER-ES 41359 Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte  para sinalização de 
obras m       200,00         21,99             4.398,00 

01.09 SINAPI 13244 Cone de Sinalização em PVC Rígido com Faixa Refletiva, H=70/76cm
und           5,00         74,11                370,55 

01.10 SICRO 5212556 Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m
un           2,00         45,27                  90,54 

Subtotal           31.318,87 
02 DEMOLIÇÃO CALÇADA E APIOLAMENTO 

02.01 IOPES 030304
Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A 
CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte 
e descarga em área licenciada m3       615,39         62,22           38.289,57 

02.02 DER-ES 40375 Demolição mecânica de concreto
m3       339,31       153,84           52.199,45 

02.03 DER-ES 40374
Demolição manual de concreto armado

m3           5,00       267,36             1.336,80 

02.04 IOPES 030101
Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade

m3       226,21         46,92           10.613,77 

02.05 IOPES 030209
Aterro com areia em áreas de calçada, inclusive fornecimento e adensamento

m3       113,10         92,88           10.504,73 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ BDI: 27,99%

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO - 500 m de extensão de cada lado da via  = 1000m Data Base: Março/2019
LOCAL: AV. FREDERICO GRULKE  ENTRE O UNI POSTO E POSTO BOA VISTA Leis Sociais (SINAPI COM Desoneração): 87,24%

 ITEM 
REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO  UNID.  QUANT.  PREÇO
ADOTADO 

 PREÇO
TOTAL ORGÃO CÓDIGO

02.06 IOPES 010216 Retirada de meio-fio de concreto
m       997,00           8,20             8.175,40 

02.07 ORSE 09478 Remoção de banco de madeira
m         30,00           4,85                145,50 

02.08 ORSE 7228 Remoção de banco de concreto pré-moldado
und           5,00         17,64                  88,20 

Subtotal
        121.353,42 

03 CALÇADÃO

03.01 SINAPI 99064 Locação de pavimentação. af_10/2018
m    1.000,00           0,59                590,00 

03.02 SINAPI 94995
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldadoin loco, 
usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af_07/2016 m²    2.262,08         80,13         181.260,47 

03.03 SINAPI 98679
Piso cimentado, traço 1:3 (cimemento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, 
preparo mecânico da argamassa.af_06/2018 com junta de dilatação plastica

m²    2.262,08         27,99           63.315,62 

03.04 IOPES 200202
Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados 
com argamassa de cimento e areia no traço 1:3

m       997,00         48,70           48.553,90 

03.05 IOPES 190205
Caiação de meio-fio, a três demãos

m²       249,25           9,55             2.380,34 

03.06 IOPES 200253
Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 
cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e 
lastro m²       199,40         62,23           12.408,66 

03.07 IOPES 200254
Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico ranhurado, vermelho, dim. 20x20 
cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e 
lastro m²         50,00         62,23             3.111,50 
SUBTOTAL

        311.620,49 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ BDI: 27,99%

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO - 500 m de extensão de cada lado da via  = 1000m Data Base: Março/2019
LOCAL: AV. FREDERICO GRULKE  ENTRE O UNI POSTO E POSTO BOA VISTA Leis Sociais (SINAPI COM Desoneração): 87,24%

 ITEM 
REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO  UNID.  QUANT.  PREÇO
ADOTADO 

 PREÇO
TOTAL ORGÃO CÓDIGO

04 FAIXA ELEVADA

04.01 IOPES 040240
Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando 
lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo)

m³         14,40       479,76             6.908,54 

04.02 DER-ES 42658 Tela de aço soldada Telcon Q-196 ou similar, fornecimento e assentamento.
m²       144,00         38,04             5.477,76 

04.03 IOPES 040243
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro 
de 6.3 a 10.0 mm

kg         30,00           8,60                258,00 

04.04 DER-ES 41221
Lona plástica preta para isolamento de concretagem sobre solo, fornecimento e 
colocação

m²         72,00           4,21                303,12 

04.05 IOPES 040249
Fôrma de tábua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em conta utilização 1 vez 
(incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desforma)

m²           1,35       243,80                329,13 

04.06 IOPES 190203
Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive 
selador acrílico, sobre concreto ou blocos de concreto, a três demãos

m²         72,00         21,43             1.542,96 
04.07 DER-ES 42524 Pintura de setas e zebrados em material termoplástico - 5 anos ( por extrusão) m²         20,34         92,86             1.888,77 

03.08 IOPES 140903 Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com 
areia m         18,00         47,98                863,64 

SUBTOTAL           17.571,93 

05 LIMPEZA FINAL DA OBRA

05.01 SINAPI 99814 Limpeza de superficíe com jato de alta  pressão AF_04/2019
m²    1.050,00           1,26             1.323,00 

05.02 IOPES 200576
Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, 
gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação und           1,00       617,15                617,15 

Subtotal             1.940,15 
06 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

06.01 COMP. Administração Local  conforme avanço  fisico financeiro und       100,00       241,90           24.190,00 

Subtotal              24.190,00 
Valor Total         507.994,85 

REFERÊNCIAS:  IOPES Maio/2019; SINAPI Junho/2019;Der-Es Janeiro/2018

____________________________________________
     Eng. Civil-Maria Félix Moraes Barros   CREA-24218/D-DF                                                                                                                                                                    
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Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Rua Herman Miertschink n°160 – Centro, Santa Maria de Jetibá - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ FORMA DE EXECUÇÃO: FORMA DE EXECUÇÃO:

OBRA: REFORMA CALÇADÃO AVENIDA FREDERICO GRULKE
(  ) DIRETA

( x ) INDIRETA

LOCAL: CENTRO BDI: 27,99%

REFERÊNCIAS:  IOPES MaIO/2019; SINAPI Junho/2019; DER-ES  Janeiro /2018. VALOR DA OBRA: R$ 507.994,85

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM  SERVIÇO VALOR DOS 
SERVIÇOS MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06

1 SERVIÇOS PELIMINARES  R$           31.318,87 
100%  R$    31.318,87 

2 DEMOLIÇÃO CALÇADA E 
APIOLAMENTO   R$         121.353,42 

15%  R$    18.203,01 20%  R$     24.270,68 20%  R$       24.270,68 15%  R$     18.203,01 15%  R$    18.203,01 15%  R$  18.203,01 

3 CALÇADÃO  R$         311.620,49 
15%  R$    46.743,07 20%  R$     62.324,10 20%  R$       62.324,10 15%  R$     46.743,07 15%  R$    46.743,07 15%  R$  46.743,07 

4 FAIXA ELEVADA  R$           17.571,93 
100%  R$     17.571,93 

5 LIMPEZA FINAL DA OBRA  R$            1.940,15 
15%  R$        291,02 15%  R$          291,02 10%  R$            194,02 10%  R$          194,02 20%  R$         388,03 30%  R$       582,05 

6 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$           24.190,00 
20%  R$      4.827,75 18%  R$       4.344,25 18%  R$         4.339,40 17%  R$       4.135,56 14%  R$      3.266,67 14%  R$    3.276,37 

VALOR TOTAL R$ 507.994,85

Parcial
19,96% 17,96% 17,94% 17,10% 13,50% 13,54%

R$ 101.383,73 R$ 91.230,05 R$ 91.128,19 R$ 86.847,59 R$ 68.600,79 R$ 68.804,50

Maria Félix Moraes Barros
Acumulado

19,96% 37,92% 55,86% 72,95% 86,46% 100,00%

Engenheiro  Civil R$ 101.383,73 R$ 192.613,78 R$ 283.741,97 R$ 370.589,56 R$ 439.190,35 R$ 507.994,85
CREA-24218/D-DF



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
MEMORIAL DE CÁLCULO

Obra: Reforma Calçada Avenida Frederico Grulke 
BDI:      27,99%  Referencial:  IOPES Maio/2019; SINAPI/ Junho 

2019; Local: Centro 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
QUANTIDADES

UNID. CÁLCULOS E INDICAÇÕES TOTAL
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Placa de obra nas dimensões de 2,0 x 4,0 m, padrão DER-ES m² Área Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

Área referente a placa 4,00 2,00 8 - 8,00

1.2

Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro 
(vaso+lavat+chuveiro  e básc), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt 
iluminação, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes), piso 
em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.

mês Área Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

6 - 6,00

1.3 Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra und Área und Largura Altura Quantidade Sub-total

1 - 1,00

1.4 Reservatório de poliestileno de 500 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm 
e 5x7cm, elevado de 4m, conforme projeto (2 utilizações) und Área und Largura Altura Quantidade Sub-total

1 - 1,00

1.5
Rede de água, com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. 
CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e 
limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (2 utilizações)

m Área und Largura Altura Quantidade Sub-total

25 -

25,00

1.6
Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de 
ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 
utilização)

m Área und Largura Altura Quantidade Sub-total

25 -
25,00

1.7
Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até 
barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), 
cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização)

m Área und Largura Altura Quantidade Sub-total

20 -
20,00

1.8 Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte  para 
sinalização de obras m Área Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

Para proteção do trecho e passagem de pedestres 200 
200,00

1.9 Cone de Sinalização em PVC Rígido com Faixa Refletiva, H=70/76cm und Área Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total
5 -

5,00

1.10 Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 
m und Área Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

2 -

2,00

2.0 DEMOLIÇÃO CALÇADA E APIOLAMENTO 

2.1
Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras 
(Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da 
caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada

m³ Área Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

Entulho retirado da demolição das calçadas 615 -

Escavação , meio fios 615,39

2.2 Demolição mecânica de concreto m³ Área Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

Demolição da calçada nos dois lados da via. 2262,08 0,15 339,31 
Demolição da calçada nos dois lados da via. 339,31

2.3 Demolição manual de concreto armado m³ Área Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

Demolição da calçada nos dois lados da via. 5

Demolição da calçada nos dois lados da via. 5

2.4 Escava ç ã o  manual  em  material  de  1a.  categoria,   at é   1.50m  de 
profundidade. m³ Área Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

Adensamento dos dois lados da calçada 2262,08 0,1 0 226,21 

Adensamento dos dois lados da calçada 226,21

2.5 Aterro  com  areia  em  á reas  de  cal ç ada,  inclusive  fornecimento  e 
adnsamento m³ Área Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

2262,08 0,05 113,10 

113,10

2.6 Retirada de meio-fio de concreto m Área Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

Todos os procedimentos será feito nos dois lados da via. 997,00 1 997,00 
Todos os procedimentos será feito nos dois lados da via. 997,00



2.7 Remoção de banco de madeira m Área Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

Todos os procedimentos será feito nos dois lados da via. 30 -
Todos os procedimentos será feito nos dois lados da via. 30,00

2.8 Remoção de banco de concreto pré-moldado und Área Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total
Todos os procedimentos será feito nos dois lados da via. 5 -
Todos os procedimentos será feito nos dois lados da via. 5,00

3.0 CALÇADÃO
3.1 Locação de pavimentação. af_10/2018 m Área Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

Locação da obra 1000 1000,0 

1000,0 

3.2
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto 
moldadoin loco, usinado, acabamento convencional,  espessura 8 cm, 
armado. af_07/2016

kg Área Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

Área levantada em projeto planialtimétrico 2262,08 1 2262,08 
2262,08

3.3
Piso cimentado, traço 1:3 (cimemento e areia), acabamento liso, espessura 
2,0 cm, preparo mecânico da argamassa.af_06/2018  com junta de dilatação 
plastica

m Área Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

Área levantada em projeto planialtimétrico 2262,08 1 2262,08 
2262,08

3.4 Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100  cm , 
rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 m Área Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

Comprimento  levantado em projeto planialtimétrico 997 -
997,00

3.5 Caiação de meio-fio, a três demãos m² Área Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total
997 0,10 1 99,70 
997 0,15 1 149,55 249,25

3.6
Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico ranhurado, vermelho, 
dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, 
exclusive regularização e lastro

m2 Área Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

997 0,20 1,00 199,40 

3.7
Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico ranhurado, vermelho, 
dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, 
exclusive regularização e lastro

m2 Área Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

50 
50,00

4.0 FAIXA ELEVADA
4.1

Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=25 MPa - 
considerando lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de 
perdas já incluído no custo)

m³ Área Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

Base 72 9,00 8,00 0,20 14 
14,40

4.2 Tela de aço soldada Telcon Q-196 ou similar, fornecimento e assentamento. m² Área Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

2 Tela uma na parte inferior ou na parte superior 72 144 
144,00

4.3 Fornecimento,  dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A 
média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm kg Área Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

Aço para ligação entre as telas 30 
30,00

4.5 Lona plástica preta para isolamento de concretagem sobre solo, 
fornecimento e colocação m Área Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

Antes de concreta a rampa 72 72 
72,00

4.6 Fôrma de tábua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em conta utilização 
1 vez (incluindo o material, corte, montagem, escoramento  e desforma) m² Área Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

1,4 
1,35

4.7
Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, 
inclusive selador acrílico, sobre concreto ou blocos de concreto, a três 
demãos

m² Área Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

72 72 
72

4.8 Pintura de setas e zebrados em material termoplástico - 5 anos ( por 
extrusão) m² Área Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

Triangulo faixa=0,39m ²*9=3,24 3,24
Linha de retenção=0,30m²*9=2,70 2,7
Plataforma=1,60m ² 14,4 20,34

4.9 Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e 
aterro com areia m Área Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

18,0 18,00

5.0 LIMPEZA FINAL DA OBRA

5.1 Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 
x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação und Área Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

1 
1

5.2 Limpeza de superficíe com jato de alta  pressão AF_04/2019 m2 Área Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total
1050 

1050
_________________________________________________

Maria Félix Moraes Barros
Engenheiro Civil- CREA-24218/D-DF



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Composições - Secretaria Municipal de Obras

OBRA: REFORMA  AVENIDA FREDERICO GRULKE 
LOCAL: ALTO SANTA MARIA - SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES ago-19
 UNIDADE COMP.  Nº
ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN

REFERÊN
CIA

CÓD. 
SINAPI CÓD. DER CATEGORIAS  

PROFISSIONAIS UNID. COEFIC. P. UNIT. SUB-TOTAIS TOTAL    A

DER-ES 99301 Encarregado Geral HRS 2,201 22,51 49,54
DER-ES 20007 Técnico de campo HRS 1,189 20,67 24,58
DER-ES 20069 Engenheiro Pleno HRS 1,114 103,13 114,88

189,00
DISCRIMINAÇÃO UNID. COEFIC. P. UNIT. SUB-TOTAIS TOTAL    B

0,00
DISCRIMINAÇÃO UNID. COEFIC. P. UNIT. SUB-TOTAIS TOTAL    C

0,00
DISCRIMINAÇÃO UNID. COEFIC. P. UNIT. SUB-TOTAIS TOTAL   E

SE
R

VI
Ç

O
S

0,00
DISCRIMINAÇÃO TAXA VALORES OBS

R
ES

U
M

O

      MÃO DE OBRA           (TOTAL  A) 189,00
      MATERIAIS                 (TOTAL  B) 0,00

      EQUIPAMENTOS          (TOTAL  C) 0,00
      LEIS SOCIAIS  (SOBRE O 

TOTAL  A) - JÁ INLCUSO 0,00% 0,00

      TOTAL   D 189,00
      BDI   (SOBRE TOTAL  D) 27,99% 52,90

      SERVIÇOS (TOTAL E) 0,00
PREÇO UNITÁRIO 241,91


