Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba
Estado do Espirito Santo

TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO.

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DA OBRA DE REFORMA
DA CALCADA DA AVENIDA FREDERICO GRULKE NOS DOIS LADOS DA
VIA ENTRE O POSTO BOA VISTA E O UNI POSTO, NO MUNICIPIO DE
SANTA MARIA DE JETIBAJES.

2. JUSTIFICATIVA.

Esta obra tem como objetivo reformar a calgada da Avenida Frederico Grulke
no centro de Santa Maria de Jetiba, para adequa-la as necessidades do
municipio e de seus usuarios, tornando acessivel para toda populacéo
conforme exigéncias da lei federal 13.146/2015 regulamentada junto a NBR
9050/2015 e os decretos municipais N°733/2018, N°734/2018, N°735/2018,
N°736/2018, N°737/2018, N°738/2018.

3. PRAZO DE EXECUGAO.

O contrato devera ser pactuado com prazo de duzentos e quarenta dias (240)

contados a partir de sua assinatura.

A execucao tera prazo de até cento e oitenta dias (180) contados a partir da
data da assinatura da ordem de servico, conforme cronograma em anexo,

podendo ser prorrogado nos termos da Lei 8.666/93.
4. VALOR DOS SERVICOS.

O valor total ¢ de R$ 507.994,85 (Quinhentos e sete mil, novecentos e noventa
e quatro reais e oitenta e cinco centavos), conforme indicado na Planilha
Orgamentaria integrante do ANEXO deste “Termo de Referéncia”.

Para a composi¢cao dos pregos unitarios, foi utilizada a tabela referencial do
Estado do Espirito Santo - IOPES e SINAPI, tendo como Data Base: Maio e
Junho de 2019, com desoneragédo, BDI de 27,99% e Encargos Sociais de
128,33%.



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba
Estado do Espirito Santo

5. DA FONTE DE RECURSOS E DA DOTAGAO ORGAMENTARIA.

A dotagao orgcamentaria ocorrera por conta da Secretaria de Servigos Urbanos,
ordenadora de despesa, sendo projeto e atividade correspondente a ficha 506
e fonte 2001.

6. VISITA TECNICA FACULTATIVA .

O objetivo da visita técnica € a Administragdo ter a certeza de que todos os
licitantes conhecem os locais da execucao dos servigos e, consequentemente,
suas propostas de precos refltam com exatiddo os servicos a serem

executados, evitando-se futuros pleitos de aditivos ao contrato.

Caso queira participar da visita técnica, o licitante devera agendar junto a

Secretaria de Obras no periodo e horarios estabelecidos no Edital.

As empresas participantes deverao apresentar uma declaragao formal, sob as
penas cabiveis da lei, que possuem pleno conhecimento das condigdes da
execucao das obras e ou servigos, bem como dispde de instalacdes, pessoal
especializado, maquinas e equipamentos, os quais deverao estar disponiveis
nas quantidades e qualidades minimas necessarias ao cumprimento do

objetivo.
7. DESCRICAO DOS SERVICOS E METOLOGIA DE TRABALHO.

7.1 - As obras e servigos de engenharia objeto deste Termo de Referencia
consistem na REFORMA DA CALCADA DA AVENIDA FREDERICO GRULKE,
a ser executada com fornecimento de mao de obra e materiais, na forma de
execugado indireta, sob regime de empreitada por preco UNITARIO, conforme
Especificagdes Técnicas, Planilhas Orgamentarias, Cronograma, Projetos e
Fiscalizacdo da SECOBR.
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projeto executivo e demais documentos pertinentes a realizagdo da obra. Seu

escopo apresenta os parametros construtivos de acordo com as normas.

7.3 - As obras deverao se processar de acordo com as especificagdes técnicas.
Independente de nao ser especificamente citado, na execugao dos servigos e
no emprego dos materiais, devera ser obedecido tudo aquilo que estiver
regulamentado pelas normas, especificagbes, métodos e terminologias da
Associacao Brasileira de Normas Técnica — ABNT, normas internacionais e de
orgaos técnicos competentes. A observancia rigorosa dos procedimentos
definidos nas especificagdes e projetos sera de responsabilidade da

Contratada.

7.4 -Todas as informacbes inerentes as obras estdo dispostas na
documentacao inserida no processo e serao disponibilizadas pela Comisséo de
licitacdo para serem utilizadas na elaboracdo das propostas. Esta
documentacéo é representada por Planilhas Orgamentarias com quantitativos

vinculados as obras e Cronograma fisico-financeiro dentre outros.

7.5 - Os servigos, objeto deste termo de referéncia serdo acompanhados e
fiscalizados conforme contemplado nas normas, especificagées e metodologias,
aplicaveis a estes, publicadas pela Associacado Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT). Os servigos que n&o estiverem contemplados nas normas brasileiras
deverao ser executados buscando sempre publicagcbes existentes de érgéos
oficiais pertinentes e aplicaveis ao caso, com a anuéncia e 0 acompanhamento
da SECOBR.

7.6— Inicio dos Servigos.

Os servicos terdo inicio conforme a ORDEM DE SERVICO a ser emitida pela

Municipalidade e recebida pelo responsavel da empresa.

7.7 — Instalagao.
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Instalagdo do canteiro compreendendo a construcdo e manutencdo de
escritério, sanitario/vestiario, execucéo das redes de agua, luz e esgoto, assim
como quaisquer outras instalagdes e servicos que venham a ser necessarios

para o bom andamento da obra.

7.8 — Equipe Técnica.

7.8.1 - A equipe técnica a ser alocada para execugao dos servigos devera ser
constituida pelos profissionais necessarios a execugao dos servigos constantes
das PLANILHAS ORQAMENTARIAS da SECOBR, no minimo um engenheiro,
um encarregado e funcionarios administrativos em numero e especializagao

compativeis com a natureza dos servigos € o cronograma fisico.

7.8.2 - Quando nao houver acatamento das determinacdes da fiscalizagao por
parte dos prepostos e responsaveis da Contratada na obra, sera facultado a
fiscalizacdo da SECOBR exigir a sua substituicdo por outro profissional,

escolhido pela Contratada.

7.9 — Forma de Execucgao.

7.9.1 - Ap6s ser dada a Ordem de Servico a Contratada, esta devera
apresentar o cronograma fisico-financeiro da obra, que devera obedecer ao
prazo maximo estipulado pelo contrato e pelo cronograma indicado no anexo

deste Termo de Referéncia.

7.9.2 - A contratada devera instalar o canteiro no local indicado pela

fiscalizacao.

7.9.3 - Com relagao aos itens de Seguranca do Trabalho, devem ser atendidas
e observadas todas as Normas Regulamentadoras, pertinentes e orientagcbes
do Ministério do Trabalho durante a vigéncia contratual. Os operarios deveréo
estar com Equipamentos de Prote¢do Individual - EPIl's adequados aos
servigos que estiverem executando e, quando necessario, Equipamentos de

Protecao Coletiva — EPC.
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acordo com as especificagdes contidas no memorial e projetos, sendo toda a
mao de obra e materiais fornecidos pela Contratada. Destaca-se que serao
impugnados pela fiscalizacdo de obra, todos os trabalhos que nao satisfacam
as condigdes técnicas e contratuais, ficando a Contratada obrigada a demolir e
a refazer os trabalhos logo apds a oficializacéo pela fiscalizagdo. Todas as

despesas causadas por retrabalhos serao da conta exclusiva da Contratada.

7.9.5 - Os materiais a serem empregados deverao ser novos, adequados aos
tipos de servigos e atenderem as especificagdes, projetos e planilhas inclusive

as normas aplicaveis.

7.9.6 - Também é de responsabilidade da Contratada o servico de vigilancia
nos recintos de trabalho, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer
danos decorrentes de negligéncia durante a execugao das obras, até a entrega

definitiva.

7.9.7 - Caso seja efetuada qualquer modificagao, parcial ou total, constantes
nesse Termo de Referencia, proposta pela Contratante ou pela Contratada este
fato ndo implicara em anular ou invalidar o contrato, que prevalecera em
quaisquer circunstancias. Potenciais alteragdes que incorram no surgimento de
servico novo deverdo ser apresentadas previamente pela Contratada e

analisadas pela SECOBR antes do inicio efetivo do servigo.

7.9.8 - No que se refere a mobilizacdo e desmobilizagado, a Contratada deve

atender aos seguintes aspectos:

- Tomar todas as providéncias relativas a mobilizagdo apods assinatura do
contrato, de forma a poder dar inicio efetivo e concluir a obra dentro do prazo

contratual e cronograma apresentado;

- Transporte de todos os equipamentos e materiais, para execugao dos

servigos contratados, até o canteiro de obra e sua posterior retirada;
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- Movimentagao de todo o pessoal ligado a Contratada, em qualquer tempo, até

o canteiro de obras e posterior regresso a seus locais de origem;

- No final da obra, remover todas as instalacbes do Canteiro de Obras,
equipamentos, detritos e restos de materiais, de modo a entregar as areas

utilizadas totalmente limpas.

7.10 — Subcontratacao.

7.10.1 - A licitante Contratada podera subcontratar os servigos constantes do
objeto deste termo de referencia com o percentual maximo de 30% do valor do

Contrato.

7.10.2 - A Contratada devera formalizar pedido de subcontratagdo de servigos

ao setor de fiscalizagao da Secretaria de Obras e Infraestruturas.

7.10.3 - Nao havera prejuizo as responsabilidades contratuais e legais da
CONTRATADA sobre os servicos realizados por qualquer empresa

subcontratada.

7.10.4 - E motivo para rescisdo contratual a subcontratacdo total ou parcial
além do limite estabelecido neste termo do seu objeto, a associacdo do
contratado com outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, bem como a

fusao, cisdo ou incorporagao, nao admitidas no edital e no contrato.
7.11 = “As Built”.

Ao final dos trabalhos a empresa executora apresentara um projeto executivo
do trecho, as built, sendo a sua entrega condigao indispensavel para a emisséo
do Termo de Recebimento Definitivo dos servigos referentes ao contrato e da
ultima medigdo. Salienta-se que as alteragdes e desvios constatados ao longo
do desenvolvimento dos trabalhos deverao ser as bases para elaboragdo do as
built. O relatério e os desenhos do as built devem contemplar, no minimo, as

seguintes informagdes: Informagbes Gerais da obra; Geometria;
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Terraplenagem; Pavimentagédo; Obras de Arte Correntes e Drenagem; Outras
Obras Complementares (se necessario) e Conclusdes. Serao propriedades da
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA todas as pegas dos
trabalhos executados pela executora tais como: folhas de calculo, memoriais,
originais de desenhos, cadernetas, inclusive cartbes, rascunhos e outros
documentos afins. Seu pagamento esta atrelado a administracdo local dos

servigos.

. PROCEDIMENTOS E CRITERIOS PARA REAJUSTAMENTO DO
CONTRATO.

Ndo havera reajustamento do prego contratado. Caso o prazo contratual
inicialmente fixado seja prorrogado, nas hipoteses do art. 57, da Lei 8.666/93,
ultrapassando o periodo de vigéncia de 1 (um) ano, contados a partir da data
limite de apresentagcdo da proposta, podera ser concedido reajuste ao preco
contratado, mediante requerimento escrito. Entretanto, o reajustamento fica
subordinado & Legislagdo Federal em vigor vinculado ao indice do INCC (indice

Nacional da Construgao Civil).

Dessa forma, o primeiro reajuste deve levar em conta o indice do INCC
acumulado nos 12 meses, contados a partir da data de apresentacdo da

proposta.

Consequentemente, as parcelas do contrato pagas desde a data da
apresentacao das propostas da licitagcdo até o 12° més depois desta data-base

nao podem sofrer reajustes.

® Critério de Reajustamento:
()

_Iix]o
lo

k

Onde: k = Coeficiente de reajustamento no periodo;
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li = indice de preco iniciais. Serd o indice IPCA do periodo de
apresentacao da proposta de licitacao;

lo = indice no més de aniversario do reajustamento.
R=Mxk

Onde: k = Coeficiente de reajustamento no periodo;
R = Valor da medigéo reajustado;

M = Medicao com valores da apresentacao da proposta de licitacao.

9. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAGAO E GERENCIAMENTO.

A Engenheiro Civil, Maria Félix Moraes Barros sera o representante da
municipalidade para o gerenciamento, acompanhamento e fiscalizagao da obra,

por designacao da secretaria de Obras e Infraestrutura.
10. DOCUMENTOS PARA MEDICAO.
Todas as medic¢des serao feitas de acordo com o seguinte procedimento:

a) Apresentacédo da medicao pela contratada a Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura, devidamente protocolada, contendo:

. Descricao detalhada das atividades realizadas no periodo;

. Planilha e corpo da medicéo;

. Relatdrio fotografico;

. Cronograma fisico financeiro atualizado;

. Diario de obras do periodo medido;

. Relatorios de ensaios do controle geotécnico quando for o caso;

~N OO O A WN -~

. Caso a medigao contenha itens de terraplenagem, devera ser acompanhada
das respectivas se¢des topograficas, incluindo as primitivas;
8. Caso a medicao contenha itens de obra de arte corrente e drenagem

deverao ser anexados os ensaios relativos aos servigos executados.
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b) Caso falte algum dos documentos citados no item anterior na entrega da
medicdo, esta sera devolvida a Contratada para seus devidos acertos e

complementacoes;
MODALIDADE DE AQUISIGAO.

Por se tratar de uma obra com elementos de reforma, decidiu-se, por questdes
operacionais e técnicas, que o regime de empreitada por prego unitario é o que
melhor atende aos interesses da Municipalidade.

Sera considerada mais vantajosa a proposta da empresa que oferecer o menor

preco.

As propostas terdo validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de

abertura da sessao publica estabelecida no Edital.

Os precos unitarios informados pela Municipalidade s&o considerados como
maximos, devendo, portanto, a planilha orcamentaria da empresa possuir

valores inferiores ou ho maximo iguais aos orgados pela Municipalidade.

12.DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS.

A serem estabelecidas conforme contrato padrao da prefeitura.

13.DOS CRITERIOS DE ACEITABILIDADE.

As obras deverdo ser executadas como definido nos projetos e, ao fim dos
servigcos, serdo atestadas através do comprovante de funcionalidade emitido
pelo Fiscal de Obra (termo de recebimento provisério). Prazo de garantia de

cinco anos, conforme estabelecido na Lei 8.666.

14.RESPONSAVEL PELA FISCALIZAGAO DO CONTRATO.

Fica indicado o Agente Fiscal Luis Antdnio Muller, como fiscal do contrato e
como fiscal substituta fica indicada Gerente Romeu Retz . Telefone: (27) 3263-

4843 e e-mail: servicosurbanosl@pmsmj.es.gov.br.
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AL

- SECRETARIA SOLICITANTE DO SERVICO.

1

an

SECURB(Secretaria de Servigos Urbanos).

16- RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DO TERMO.

Engenheira Civil Maria Félix Moraes Barros Matricula-079710.

Santa Maria de Jetiba/ES, 05 de Julho de 2019.

MARIA FELIX MORAES BARROS Luis Antonio Muller

ENGENHEIRO CIVIL Agente Fiscal
CREA-24218/D-DF

Luciano Alves da Silva
Secretario de Servigos Urbanos



