Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba
Estado do Espirito Santo

TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO.

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DA REFORMA GALPAO
DA FEIRA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBAJES.

2. JUSTIFICATIVA.

Esta obra tem como objetivo a execugao da Reforma Galpao da Feira de Santa
Maria de Jetiba, para adequa-la as necessidades do municipio e de seus

usuarios, para um ambiente mais agradavel e seguro.
PRAZO DE EXECUCAO.

O contrato devera ser pactuado com prazo de cento e cinquenta dias (150)

contados a partir de sua assinatura.

A execucéao tera prazo de até noventa dias (90) contados a partir da data da
assinatura da ordem de servico, conforme cronograma em anexo, podendo ser

prorrogado nos termos da Lei 8.666/93.
3. VALOR DOS SERVICOS.

O valor total é de R$ 195.975,31 (Cento e noventa e cinco mil, novecentos e
setenta e cinco reais e trinta e um centavos), conforme indicado na Planilha
Orgamentaria integrante do ANEXO deste “Termo de Referéncia”.

Para a composi¢cdo dos pregos unitarios, foi utilizada a tabela referencial do
Estado do Espirito Santo - IOPES e SINAPI, tendo como Data Base: Margo e
Maio de 2019, com desoneracdo, BDI de 26,78% e Encargos Sociais de
128,33%.
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4. DA FONTE DE RECURSOS E DA DOTAGAO ORGAMENTARIA.

A dotagcdo orgamentaria ocorrera por conta da Secretaria de Agropecuaria,
ordenadora de despesa, sendo projeto e atividade correspondente a ficha 391
e fonte 154.

5. VISITA TECNICA FACULTATIVA .

O objetivo da visita técnica € a Administragao ter a certeza de que todos os
licitantes conhecem os locais da execucéo dos servicos e, consequentemente,
suas propostas de pregos refltam com exatiddo os servicos a serem

executados, evitando-se futuros pleitos de aditivos ao contrato.

Caso queira participar da visita técnica, o licitante devera agendar junto a

Secretaria de Obras no periodo e horarios estabelecidos no Edital.

As empresas participantes deverdo apresentar uma declaragao formal, sob as
penas cabiveis da lei, que possuem pleno conhecimento das condi¢des da
execugao das obras e ou servigos, bem como dispde de instalagbes, pessoal
especializado, maquinas e equipamentos, os quais deverao estar disponiveis
nas quantidades e qualidades minimas necessarias ao cumprimento do

objetivo.
6. DESCRICAO DOS SERVICOS E METOLOGIA DE TRABALHO.

7.1 - As obras e servigos de engenharia objeto deste Termo de Referencia
consistem na REFORMA GALPAO DA FEIRA MUNICIPAL, a ser executada
com fornecimento de mao de obra e materiais, na forma de execuc¢ao indireta,
sob regime de empreitada por preco GLOBAL, conforme Especificacbes
Técnicas, Planilhas Orgcamentarias, Cronograma, Projetos e Fiscalizagao da
SECOBR.
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projeto executivo e demais documentos pertinentes a realizagdo da obra. Seu

escopo apresenta os parametros construtivos de acordo com as normas.

7.3 - As obras deverao se processar de acordo com as especificagdes técnicas.
Independente de nao ser especificamente citado, na execugao dos servigos e
no emprego dos materiais, devera ser obedecido tudo aquilo que estiver
regulamentado pelas normas, especificagbes, métodos e terminologias da
Associacao Brasileira de Normas Técnica — ABNT, normas internacionais e de
orgaos técnicos competentes. A observancia rigorosa dos procedimentos
definidos nas especificagdes e projetos sera de responsabilidade da

Contratada.

7.4 -Todas as informacbes inerentes as obras estdo dispostas na
documentacao inserida no processo e serao disponibilizadas pela Comisséo de
licitacdo para serem utilizadas na elaboracdo das propostas. Esta
documentacéo é representada por Planilhas Orgamentarias com quantitativos

vinculados as obras e Cronograma fisico-financeiro dentre outros.

7.5 - Os servigos, objeto deste termo de referéncia serdo acompanhados e
fiscalizados conforme contemplado nas normas, especificagées e metodologias,
aplicaveis a estes, publicadas pela Associacado Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT). Os servigos que n&o estiverem contemplados nas normas brasileiras
deverao ser executados buscando sempre publicagcbes existentes de érgéos
oficiais pertinentes e aplicaveis ao caso, com a anuéncia e 0 acompanhamento
da SECOBR.

7.6— Inicio dos Servigos.

Os servicos terdo inicio conforme a ORDEM DE SERVICO a ser emitida pela

Municipalidade e recebida pelo responsavel da empresa.
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7.7 — Instalagao.

Instalagdo do canteiro compreendendo a construcdo e manutencdo de
escritério, sanitario/vestiario, execucéo das redes de agua, luz e esgoto, assim
como quaisquer outras instalagdes e servicos que venham a ser necessarios

para o bom andamento da obra.

7.8 — Equipe Técnica.

7.8.1 - A equipe técnica a ser alocada para execucado dos servigcos devera ser
constituida pelos profissionais necessarios a execugao dos servigos constantes
das PLANILHAS ORCAMENTARIAS da SECOBR, no minimo um engenheiro,
um encarregado e funcionarios administrativos em numero e especializagao

compativeis com a natureza dos servigos e o cronograma fisico.

7.8.2 - Quando nao houver acatamento das determinacdes da fiscalizagao por
parte dos prepostos e responsaveis da Contratada na obra, sera facultado a
fiscalizacdo da SECOBR exigir a sua substituicdo por outro profissional,

escolhido pela Contratada.

7.9 — Forma de Execucao.

7.9.1 - Ap6s ser dada a Ordem de Servico a Contratada, esta devera
apresentar o cronograma fisico-financeiro da obra, que devera obedecer ao
prazo maximo estipulado pelo contrato e pelo cronograma indicado no anexo

deste Termo de Referéncia.

7.9.2 - A contratada devera instalar o canteiro no local indicado pela

fiscalizagao.

7.9.3 - Com relagao aos itens de Seguranca do Trabalho, devem ser atendidas
e observadas todas as Normas Regulamentadoras, pertinentes e orientagcbes
do Ministério do Trabalho durante a vigéncia contratual. Os operarios deveréo
estar com Equipamentos de Protecdo Individual - EPIl's adequados aos
servigos que estiverem executando e, quando necessario, Equipamentos de

Protecao Coletiva — EPC.
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acordo com as especificagdes contidas no memorial e projetos, sendo toda a
mao de obra e materiais fornecidos pela Contratada. Destaca-se que serao
impugnados pela fiscalizacdo de obra, todos os trabalhos que nao satisfacam
as condigdes técnicas e contratuais, ficando a Contratada obrigada a demolir e
a refazer os trabalhos logo apds a oficializacéo pela fiscalizagdo. Todas as

despesas causadas por retrabalhos serao da conta exclusiva da Contratada.

7.9.5 - Os materiais a serem empregados deverao ser novos, adequados aos
tipos de servigos e atenderem as especificagdes, projetos e planilhas inclusive

as normas aplicaveis.

7.9.6 - Também é de responsabilidade da Contratada o servico de vigilancia
nos recintos de trabalho, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer
danos decorrentes de negligéncia durante a execugao das obras, até a entrega

definitiva.

7.9.7 - Caso seja efetuada qualquer modificagao, parcial ou total, constantes
nesse Termo de Referencia, proposta pela Contratante ou pela Contratada este
fato ndo implicara em anular ou invalidar o contrato, que prevalecera em
quaisquer circunstancias. Potenciais alteragdes que incorram no surgimento de
servico novo deverdo ser apresentadas previamente pela Contratada e

analisadas pela SECOBR antes do inicio efetivo do servigo.

7.9.8 - No que se refere a mobilizacdo e desmobilizagado, a Contratada deve

atender aos seguintes aspectos:

- Tomar todas as providéncias relativas a mobilizagdo apods assinatura do
contrato, de forma a poder dar inicio efetivo e concluir a obra dentro do prazo

contratual e cronograma apresentado;

- Transporte de todos os equipamentos e materiais, para execugao dos

servigos contratados, até o canteiro de obra e sua posterior retirada;
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- Movimentagao de todo o pessoal ligado a Contratada, em qualquer tempo, até

o canteiro de obras e posterior regresso a seus locais de origem;

- No final da obra, remover todas as instalacbes do Canteiro de Obras,
equipamentos, detritos e restos de materiais, de modo a entregar as areas

utilizadas totalmente limpas.

7.10 — Subcontratacao.

7.10.1 - A licitante Contratada podera subcontratar os servigos constantes do
objeto deste termo de referencia com o percentual maximo de 30% do valor do

Contrato.

7.10.2 - A Contratada devera formalizar pedido de subcontratagdo de servigos

ao setor de fiscalizagao da Secretaria de Obras e Infraestruturas.

7.10.3 - Nao havera prejuizo as responsabilidades contratuais e legais da
CONTRATADA sobre os servicos realizados por qualquer empresa

subcontratada.

7.10.4 - E motivo para rescisdo contratual a subcontratacdo total ou parcial
além do limite estabelecido neste termo do seu objeto, a associacdo do
contratado com outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, bem como a

fusao, cisdo ou incorporagao, nao admitidas no edital e no contrato.
7.11 = “As Built”.

Ao final dos trabalhos a empresa executora apresentara um projeto do servigo
executado. Salienta-se que as alteragcbes e desvios constatados ao longo do
desenvolvimento dos trabalhos deverao ser as bases para elaboragao do as
built. O relatério e os desenhos do as built devem contemplar, no minimo, as
seguintes informagdes: Informagbes Gerais da obra; Geometria;
Terraplenagem; Pavimentagédo; Obras de Arte Correntes e Drenagem; Outras

Obras Complementares (se necessario) e Conclusdes. Serao propriedades da



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba
Estado do Espirito Santo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA todas as pegas dos
trabalhos executados pela executora tais como: folhas de calculo, memoriais,
originais de desenhos, cadernetas, inclusive cartdes, rascunhos e outros
documentos afins. Seu pagamento estd atrelado a administragcdo local dos

Servigos.

. PROCEDIMENTOS E CRITERIOS PARA REAJUSTAMENTO DO
CONTRATO.

Nao havera reajustamento do prego contratado. Caso o prazo contratual
inicialmente fixado seja prorrogado, nas hipoteses do art. 57, da Lei 8.666/93,
ultrapassando o periodo de vigéncia de 1 (um) ano, contados a partir da data
limite de apresentagcdo da proposta, podera ser concedido reajuste ao prego
contratado, mediante requerimento escrito. Entretanto, o reajustamento fica
subordinado & Legislacdo Federal em vigor vinculado ao indice do INCC (indice

Nacional da Construcao Civil).

Dessa forma, o primeiro reajuste deve levar em conta o indice do INCC
acumulado nos 12 meses, contados a partir da data de apresentacdo da

proposta.

Consequentemente, as parcelas do contrato pagas desde a data da
apresentagao das propostas da licitagdo até o 12° més depois desta data-base

nao podem sofrer reajustes.

® Critério de Reajustamento:
()

lixlo
lo

k

Onde: k = Coeficiente de reajustamento no periodo;
li = indice de preco iniciais. Serd o indice IPCA do periodo de

apresentacgao da proposta de licitagao;
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lo = indice no més de aniversario do reajustamento.

R=Mxk

Onde: k = Coeficiente de reajustamento no periodo;
R = Valor da medicéao reajustado;

M = Medi¢cao com valores da apresentagao da proposta de licitagao.

. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAGAO E GERENCIAMENTO.

A Engenheira Civil, Maria Félix Moraes Barros sera a representante da
municipalidade para o gerenciamento, acompanhamento e fiscalizagdo da obra,

por designacao da secretaria de Obras e Infraestrutura.
DOCUMENTOS PARA MEDIGAO.
Todas as medic¢des serao feitas de acordo com o seguinte procedimento:

a) Apresentacado da medicao pela contratada a Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura, devidamente protocolada, contendo:

. Descrigao detalhada das atividades realizadas no periodo;

. Planilha e corpo da medicéo;

. Relatdrio fotografico;

. Cronograma fisico financeiro atualizado;

. Diario de obras do periodo medido;

. Relatdrios de ensaios do controle geotécnico quando for o caso;

~N OO OB~ W N -

. Caso a medigao contenha itens de terraplenagem, devera ser acompanhada
das respectivas sec¢des topograficas, incluindo as primitivas;

8. Caso a medicdo contenha itens de obra de arte corrente e drenagem
deverao ser anexados os ensaios relativos aos servigos executados.

b) Caso falte algum dos documentos citados no item anterior na entrega da
medi¢do, esta sera devolvida a Contratada para seus devidos acertos e

complementacoes;
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Por se tratar de uma obra com elementos de reforma, decidiu-se, por questdes
operacionais e técnicas, que o regime de empreitada por prego unitario é o que
melhor atende aos interesses da Municipalidade.

Sera considerada mais vantajosa a proposta da empresa que oferecer o menor

prego.

As propostas terdo validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de

abertura da sessao publica estabelecida no Edital.

Os precos unitarios informados pela Municipalidade s&o considerados como
maximos, devendo, portanto, a planilha orgamentaria da empresa possuir

valores inferiores ou ho maximo iguais aos orgados pela Municipalidade.

11.DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS.

A serem estabelecidas conforme contrato padrao da prefeitura.

12.DOS CRITERIOS DE ACEITABILIDADE.

As obras deverdo ser executadas como definido nos projetos e, ao fim dos
servigos, serdo atestadas através do comprovante de funcionalidade emitido
pelo Fiscal de Obra (termo de recebimento provisério). Prazo de garantia de

cinco anos, conforme estabelecido na Lei 8.666.
14.RESPONSAVEL PELA FISCALIZACAO DO CONTRATO.
Fica indicado o Subsecretario Altemar Fardin, como fiscal do contrato e como

fiscal substituto fica indicado Gerente Geraldo Tadeu Almenara Rodrigues .

Telefone: (27) 3263-4826 e e-mail: agropecuaria@pmsmj.es.gov.br.
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15- SECRETARIA SOLICITANTE DO SERVICO.

SECGARB(Secretaria de Agropecuaria).
16- RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DO TERMO.

Engenheira Civil Maria Félix Moraes Barros Matricula - 079710.

Santa Maria de Jetiba/ES, 27 de Agosto de 2019.

MARIA FELIX MORAES BARROS ALTEMAR FARDIN

ENGENHEIRO CIVIL SUBSECRETARIO DE AGROPECUARIA

CREA-24218/D-DF MATRICULA-051637

Egnaldo Andreatta
Secretario de Agropecuaria.



