Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba
Estado do Espirito Santo

TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO.

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DA
REFORMA DO CENTRO DE DIAGNOSTICO ORTOPEDICO- CDO, NO
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA-ES.

2. JUSTIFICATIVA.
Esta obra tem como objetivo a execucdo da Reforma Centro de Diagndstico
Ortopédico- CDO no municipio de Santa Maria de Jetiba, para adequa-la as
necessidades do municipio e de seus usuarios, para um ambiente mais

agradavel e seguro.

3. PRAZO DE EXECUGAO.
O contrato devera ser pactuado com prazo de cento e cinquenta dias (150)

contados a partir de sua assinatura.

A execucgao tera prazo de noventa dias (90) contados a partir da data da
assinatura da ordem de servigco, conforme cronograma em anexo, podendo ser

prorrogado nos termos da Lei 8.666/93.

4. VALOR DOS SERVICOS.

O valor total € de R$ 89.139,17 (Oitenta e nove mil, cento e trinta e nove reais
e dezessete centavos), conforme indicado na Planilha Orgamentaria integrante
do ANEXO deste “Termo de Referéncia”.

Para a composi¢cao dos pregos unitarios, foi utilizada a tabela referencial do
Estado do Espirito Santo - IOPES e SINAPI, tendo como Data Base: Fevereiro
e Julho de 2020, sem desoneragéo.

Conforme Resolucédo TC n°329 de 24 de Setembro de 2019 para uma obra
orcada no valor abaixo de 330.000,00 o percentual do beneficio e despesas

indiretas sera de 34,53% calculado da seguinte forma:
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TAXA DE BDI PADRAO APLICAVEL
2?2 Faixa 3? Faixa
12 Faixa (até ( R$ 330.000,00 a| ( R$ 330.000,00 a 4? Faixa
COMPONENTES R$ 330.000,00) |R$ 3.300.000,000 R$ 20.000.000,00 | (R$ 20.000.000,00
) ) em diante)
A- ADMINISTRAGCAO o o o o
CENTRAL 5,59% 4,06% 3,26% 3,22%
B- ADMINISTRAGAO o o o o
LOCAL 8,53% 8,19% 7,63% 6,58%
C- IMPOSTO
/ITRIBUTOS
C1-ISSQN 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%
C2- PIS 0,65% 0,65% 0,65% 0,65%
C3-CONFINS 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
D-CUSTOS o o o o
FINANCEIROS 0,61% 0,61% 0,61% 0,61%
E- RISCO,
GARANTIAS E 0,50% 1,00% 1,50% 2,00%
SEGUROS
F- LUCRO 9,00% 8,00% 7,00% 6,00%
TOTAL 34,53% 31,96% 29,93% 28,22%
Taxa de BDI conforme a Resolugao TC n°329 de 24 de Setembro de 2019.
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5. DA FONTE DE RECURSOS E DA DOTAGAO ORGAMENTARIA.

A dotacao sera indicada pela SECSAU.

6. DA QUALIFICAGCAO TECNICA.
a) - Registro ou inscricdo da empresa e do (s) responsavel (is) técnico (s) no
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA, com

jurisdicado sobre o domicilio da sede da licitante;

b) - Capacitacado técnico-profissional, cuja comprovagcéo se dara pelo fato da
licitante possuir em seu quadro permanente, na data de abertura desta licitagao,
profissional (is) de nivel superior responsavel (is) técnico (s), dentro das
atribuicbes profissionais inerentes ao objeto deste Edital, devidamente
certificado pelo CREA, detentor (es) de atestado (s) e/ou Certiddo (6es) de
Responsabilidade Técnica, emitidos por 6rgao ou entidade publica ou privada,
em qualquer caso devidamente certificado pelo CREA, de caracteristicas
pertinentes e compativeis com o objeto desta licitagdo, especialmente quanto a
execucao de obra que contenha os servigos discriminados nos projetos e

memorais descritivos;

c) — Comprovante de regularidade fiscal trabalhista
7. VISITA TECNICA FACULTATIVA .

A visita técnica é facultativa e podera ser realizada por intermédio de
representante legal da empresa interessada em participar do Certame. Caso
queira participar da visita técnica, o licitante devera agendar junto a Secretaria

de Obras no periodo e horarios estabelecidos no Edital.

Independente de participar da visita, a empresa licitante devera apresentar uma
declaragcédo formal, sob as penas cabiveis em lei, de que visitou o local das
obras/servigos e que possui pleno conhecimento das condicbes da execugao
das obras e ou servigcos, bem como dispbe de instalagbes, pessoal

especializado, maquinas e equipamentos, os quais deverdao estar disponiveis
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nas quantidades e qualidades minimas necessarias ao cumprimento do

objetivo.

. DESCRIGAO DOS SERVIGOS E METOLOGIA DE TRABALHO.

8.1 - As obras e servigos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia
consistem na REFORMA CENTRO DE DIAGNOSTICO ORTOPEDICO-CDO a
ser executadas com fornecimento de mao de obra e materiais, na forma de
execugao indireta, sob regime de empreitada por preco UNITARIO, conforme
Especificagdes Técnicas, Planilhas Orgamentarias, Cronograma, Projetos e
Fiscalizacdo da SECOBR.

8.2 - As especificagbes devem ser utilizadas junto aos desenhos relativos ao
projeto executivo e demais documentos pertinentes a realizagdo da obra. Seu

escopo apresenta os parametros construtivos de acordo com as normas.

8.3 - As obras deverao se processar de acordo com as especificagdes técnicas.
Independente de nao ser especificamente citado, na execugao dos servigos e
no emprego dos materiais, devera ser obedecido tudo aquilo que estiver
regulamentado pelas normas, especificagbes, métodos e terminologias da
Associagao Brasileira de Normas Técnica — ABNT, normas internacionais e de
orgaos técnicos competentes. A observancia rigorosa dos procedimentos
definidos nas especificagbes e projetos sera de responsabilidade da

Contratada.

8.4 -Todas as informagdes inerentes as obras estdo dispostas na
documentacao inserida no processo e serao disponibilizadas pela Comisséo de
licitacdo para serem utilizadas na elaboracdo das propostas. Esta
documentacéo é representada por Planilhas Orgamentarias com quantitativos

vinculados as obras e Cronograma fisico-financeiro dentre outros.

8.5 - Os servigos, objeto deste termo de referéncia serdo acompanhados e
fiscalizados conforme contemplado nas normas, especificagées e metodologias,

aplicaveis a estes, publicadas pela Associacado Brasileira de Normas Técnicas
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deverédo ser executados buscando sempre publicacbes existentes de dérgéaos
oficiais pertinentes e aplicaveis ao caso, com a anuéncia e 0 acompanhamento
da SECOBR.

8.6— Inicio dos Servigos.

Os servicos terdo inicio conforme a ORDEM DE SERVICO a ser emitida pela

Municipalidade e recebida pelo responsavel da empresa.

8.7 — Instalagao.

Instalagdo do canteiro compreendendo a construcdo e manutencdo de
escritorio, sanitario/vestiario, execugao das redes de agua, luz e esgoto, assim
como quaisquer outras instalagdes e servicos que venham a ser necessarios

para o bom andamento da obra.

8.8 — Equipe Técnica.

8.8.1 - A equipe técnica a ser alocada para execugao dos servigos devera ser
constituida pelos profissionais necessarios a execugao dos servigos constantes
das PLANILHAS ORQAMENTARIAS da SECOBR, no minimo um engenheiro,
um encarregado e funcionarios administrativos em numero e especializagao

compativeis com a natureza dos servigos € o cronograma fisico.

8.8.2 - Quando nao houver acatamento das determinacdes da fiscalizagao por
parte dos prepostos e responsaveis da Contratada na obra, sera facultado a
fiscalizacdo da SECOBR exigir a sua substituicdo por outro profissional,

escolhido pela Contratada.

8.9 — Forma de Execugao.

8.9.1 - Ap6s ser dada a Ordem de Servico a Contratada, esta devera
apresentar o cronograma fisico-financeiro da obra, que devera obedecer ao
prazo maximo estipulado pelo contrato e pelo cronograma indicado no anexo

deste Termo de Referéncia.
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8.9.2 - A contratada devera instalar o canteiro no local indicado pela

fiscalizagao.

8.9.3 - Com relagao aos itens de Segurancga do Trabalho, devem ser atendidas
e observadas todas as Normas Regulamentadoras, pertinentes e orientacbes
do Ministério do Trabalho durante a vigéncia contratual. Os operarios deveréao
estar com Equipamentos de Protecdo Individual - EPIl's adequados aos
servigos que estiverem executando e, quando necessario, Equipamentos de

Protecao Coletiva — EPC.

8.9.4 - Os servicos contratados devem ser executados rigorosamente de
acordo com as especificagdes contidas no memorial e projetos, sendo toda a
mao de obra e materiais fornecidos pela Contratada. Destaca-se que serao
impugnados pela fiscalizagdo de obra, todos os trabalhos que ndo satisfagam
as condigdes técnicas e contratuais, ficando a Contratada obrigada a demolir e
a refazer os trabalhos logo apds a oficializacdo pela fiscalizagdo. Todas as

despesas causadas por retrabalhos serdo da conta exclusiva da Contratada.

8.9.5 - Os materiais a serem empregados deverao ser novos, adequados aos
tipos de servigos e atenderem as especificagcdes, projetos e planilhas inclusive

as normas aplicaveis.

8.9.6 - Também é de responsabilidade da Contratada o servigo de vigilancia
nos recintos de trabalho, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer
danos decorrentes de negligéncia durante a execugao das obras, até a entrega

definitiva.

8.9.7 - Caso seja efetuada qualquer modificagdo, parcial ou total, constantes
nesse Termo de Referencia, proposta pela Contratante ou pela Contratada este
fato ndo implicara em anular ou invalidar o contrato, que prevalecera em
quaisquer circunstancias. Potenciais alteragdes que incorram no surgimento de
servico novo deverdo ser apresentadas previamente pela Contratada e

analisadas pela SECOBR antes do inicio efetivo do servigo.
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8.9.8 - No que se refere a mobilizacdo e desmobilizagado, a Contratada deve

atender aos seguintes aspectos:

- Tomar todas as providéncias relativas a mobilizagdo apods assinatura do
contrato, de forma a poder dar inicio efetivo e concluir a obra dentro do prazo

contratual e cronograma apresentado;

- Transporte de todos os equipamentos e materiais, para execugao dos

servigos contratados, até o canteiro de obra e sua posterior retirada;

- Movimentagao de todo o pessoal ligado a Contratada, em qualquer tempo, até

o canteiro de obras e posterior regresso a seus locais de origem;

- No final da obra, remover todas as instalagbes do Canteiro de Obras,
equipamentos, detritos e restos de materiais, de modo a entregar as areas

utilizadas totalmente limpas.
8.10 — Subcontratacao.

A licitante Contratada podera subcontratar os servigos constantes do objeto
deste termo de referencia com o percentual maximo de 30% do valor do

Contrato.

A Contratada devera formalizar pedido de subcontratagdo de servigos ao setor
de fiscalizacdo da Secretaria de Obras e Infraestruturas. Em caso de

aprovacao, devera ser apresentado o contrato de subcontratacdo dos servigos.

Nao havera prejuizo as responsabilidades contratuais e legais da
CONTRATADA sobre os servicos realizados por qualquer empresa

subcontratada.

E motivo para rescisdo contratual a subcontratacdo do seu objeto de forma

total ou parcial além do limite estabelecido neste termo, a associacdo do
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contratado com outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, bem como a

fusado, cisdo ou incorporacao, nao admitidas no edital e no contrato.
8.11 — “As Built”.

Ao final dos trabalhos a empresa executora apresentara um projeto executivo
do trecho, as built, sendo a sua entrega condigéo indispensavel para a emissao
do Termo de Recebimento Definitivo dos servigos referentes ao contrato e da
ultima medig¢ao. Salienta-se que as alteragdes e desvios constatados ao longo
do desenvolvimento dos trabalhos deverao ser as bases para elaboragao do as
built. O relatério e os desenhos do as built devem contemplar, no minimo, as
seguintes informagdes: Informagbes Gerais da obra; Geometria;
Terraplenagem; Pavimentagado; Obras de Arte Correntes e Drenagem; Outras
Obras Complementares (se necessario) e Conclusdes. Serao propriedades da
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA todas as pegas dos
trabalhos executados pela executora tais como: folhas de calculo, memoriais,
originais de desenhos, cadernetas, inclusive cartdes, rascunhos e outros
documentos afins. Seu pagamento esta atrelado a administragcdo local dos

Servigos.

9. SEGURANCA DO TRABALHO

Com relacdo aos itens de Seguranca do Trabalho, devem ser atendidas e
observadas todas as Normas Regulamentadoras pertinentes e orientagées do
Ministério do Trabalho durante a vigéncia contratual. Os operarios deverao
utilizar Equipamentos de Prote¢ao Individual (EPI) adequados aos servigos que
estiverem executando e, quando necessario, Equipamentos de Protecao
Coletiva (EPC).

10.PROCEDIMENTOS E CRITERIOS PARA REAJUSTAMENTO DO
CONTRATO.
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Ndo havera reajustamento do prego contratado. Caso o prazo contratual
inicialmente fixado seja prorrogado, nas hipéteses do art. 57, da Lei 8.666/93,
ultrapassando o periodo de vigéncia de 1 (um) ano, contados a partir da data
limite de apresentagcdo da proposta, podera ser concedido reajuste ao preco
contratado, mediante requerimento escrito. Entretanto, o reajustamento fica
subordinado & Legislagdo Federal em vigor vinculado ao indice do INCC (indice

Nacional da Construgao Civil).

Dessa forma, o primeiro reajuste deve levar em conta o indice do INCC
acumulado nos 12 meses, contados a partir da data de apresentacdo da

proposta.

Consequentemente, as parcelas do contrato pagas desde a data da
apresentacao das propostas da licitagcdo até o 12° més depois desta data-base

nao podem sofrer reajustes.

® Critério de Reajustamento:
()

_Iix]o
lo

k

Onde: k = Coeficiente de reajustamento no periodo;
li = Indice de preco iniciais. Serd o indice INCC do periodo de
apresentacao da proposta de licitacao;

lo = indice no més de aniversario do reajustamento.

R=Mxk

Onde: k = Coeficiente de reajustamento no periodo;
R = Valor da medicéao reajustado;

M = Medicao com valores da apresentacao da proposta de licitacao.



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba
Estado do Espirito Santo

11.PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAGAO E GERENCIAMENTO.
A Engenheira Civil, Maria Félix Moraes Barros sera a representante da
municipalidade para o gerenciamento, acompanhamento e fiscalizagao da obra,

por designacao da secretaria de Obras e Infraestrutura.
12. DOCUMENTOS PARA MEDICAO.

Todas as medi¢des serao realizadas preferencialmente em intervalos mensais,
contados a partir da data da Ordem de Servigos. As medi¢gdes poderao ser
realizadas fora do periodo de um més para compatibilizagdo dos desembolsos

financeiros com o progresso fisico da obra.

Todas as medic¢des serao feitas de acordo com o seguinte procedimento:

A) Apresentacdo dos documentos de acompanhamento da obra pela
contratada a Secretaria de Obras e Infraestrutura, contendo:

. Descricao detalhada das atividades realizadas no periodo;

. Planilha e corpo da medicéo;

. Relatdrio fotografico;

1

2

3

4. Cronograma fisico financeiro atualizado;

5. Diario de obras do periodo medido, assinado pelo responsavel técnico;

6. Relatdrios de ensaios do controle geotécnico quando for o caso;

7. Caso a medicdo contenha itens de terraplenagem, devera ser acompanhada
das respectivas se¢des topograficas, incluindo as primitivas;

8. Caso a medicdo contenha itens de obra de arte corrente e drenagem,

deverao ser anexados 0s ensaios relativos aos servigos executados.

B) Apresentagao das seguintes certiddes:

- Certificado de regularidade do FGTS;

- Certiddo negativa de débitos para com a fazenda publica estadual,

- Certiddo negativa de débitos relativos aos tributos federais e a divida ativa da
uniao;

- Certidao negativa de débitos trabalhistas;
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reside e ao Municipio onde obra sera executada);
- Comprovante de inscrigdo e de situagcao cadastral;

- Certidao negativa de primeira instancia faléncia e concordata.

C) Apresentacgéo das seguintes documentagdes:

- Copia dos comprovantes de recolhimento ao FGTS de todo o pessoal alocado
nas obras, relativo ao periodo de execucédo da medigao;

- Cépia dos comprovantes de recolhimento do INSS de todo o pessoal alocado
nas obras, relativo ao periodo de execucédo da medicao;

- Copia da prova de recolhimento junto ao PIS e COFINS ou Simples Nacional,
referente a nota fiscal emitida;

- Copia das folhas de pagamento do pessoal alocado na obra, juntamente com
os comprovantes de pagamento dos salarios assinado pelos funcionarios,

referentes ao periodo de medicéao.

D) Caso falte algum dos documentos citados nos itens anteriores na entrega da
medigdo, o0 processo ficara parado até que a Contratada entregue as

complementagdes necessarias.

13.MODALIDADE DE AQUISIGAO.

Por se tratar de uma obra com elementos de reforma, decidiu-se, por questdes
operacionais e técnicas, que o regime de empreitada por preco unitario € o que
melhor atende aos interesses da Municipalidade.

Sera considerada mais vantajosa a proposta da empresa que oferecer o menor

prego.

As propostas terdo validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de

abertura da sessao publica estabelecida no Edital.
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Os precos unitarios informados pela Municipalidade s&o considerados como
maximos, devendo, portanto, a planilha orcamentaria da empresa possuir

valores inferiores ou no maximo iguais aos orgados pela Municipalidade.

14.DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS.
A serem estabelecidas no contrato. Entretanto, o contrato sera regido pela lei
federal n° 8.666, a qual institui normas para licitagcbes e contratos da
administragdo publica. Destaca-se neste caso o descrito nos Art. 77, 78, 86 e

87, que dispbe sobre rescisao contratual, multas e sangdes:

Art. 77. A inexecugao total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo, com as

consequéncias contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

Art. 78. Constituem motivo para rescisdo do contrato:

| - 0o ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;

Il - o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagbes, projetos e
prazos;

Il - a lentiddo do seu cumprimento, levando a Administracdo a comprovar a
impossibilidade da conclusdo da obra, do servico ou do fornecimento, nos prazos
estipulados;

IV - o atraso injustificado no inicio da obra, servigo ou fornecimento;

V - a paralisagdo da obra, do servigo ou do fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicagao a Administragao;

VI - a subcontratagao total ou parcial do seu objeto, a associagdo do contratado com
outrem, a cessado ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fuséo, cisdo ou
incorporagéo, ndo admitidas no edital e no contrato;

VIl - o desatendimento das determinag¢des regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execugao, assim como as de seus superiores;

VIIl - o cometimento reiterado de faltas na sua execugdo, anotadas na forma do
§ 10 do art. 67 desta Lei;

Art. 86. O atraso injustificado na execugdo do contrato sujeitara o contratado a

multa de mora, na forma prevista no instrumento convocatério ou no contrato.

§ 10 A multa a que alude este artigo ndo impede que a Administracdo rescinda

unilateralmente o contrato e aplique as outras sang¢des previstas nesta Lei.
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§ 20 A multa, aplicada apds regular processo administrativo, sera descontada da
garantia do respectivo contratado.

§ 30 Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera o contratado pela sua diferenga, a qual sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou ainda, quando for o caso,

cobrada judicialmente.

Art. 87. Pela inexecugao total ou parcial do contrato a Administragdo podera,

garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sangdes:

| - Adverténcia;

Il - Multa, na forma prevista no instrumento convocatério ou no contrato;

Ill - Suspensao temporaria de participagdo em licitagcdo e impedimento de contratar
com a Administragéo, por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

IV - Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica
enquanto perdurarem o0s motivos determinantes da punigdo ou até que seja
promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que
sera concedida sempre que o contratado ressarcir a Administragdo pelos prejuizos
resultantes e apds decorrido o prazo da sangao aplicada com base no inciso anterior.
§ 10 Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera o contratado pela sua diferenca, que sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administragao ou cobrada judicialmente.

§ 20 As sangbes previstas nos incisos |, Il e IV deste artigo poderdo ser aplicadas
juntamente com a do inciso Il, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 5 (cinco) dias uteis.

§ 30 A sancéao estabelecida no inciso IV deste artigo € de competéncia exclusiva do
Ministro de Estado, do Secretario Estadual ou Municipal, conforme o caso, facultada
a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da
abertura de vista, podendo a reabilitacdo ser requerida apdés 2 (dois) anos de sua

aplicacdo.(Vide art 109 inciso Il1)”

15.PROCEDIMENTOS PARA RECEBIMENTO DA OBRA E GARANTIA SOBRE
OS SERVICOS
Junto do pedido da ultima medicdo do contrato, a CONTRATADA devera
solicitar o recebimento provisério da obra. Caso os servigos tenham sido

executados a contento, o fiscal da obra emitira o atestado de recebimento
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provisério. Em caso contrario, o fiscal de obras emitira relatério de

inconformidades a serem sanadas para a efetivacdo da ultima medigao.

A obra sera recebida definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela
autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes,
apés o decurso do prazo de observacdo, ou vistoria que comprove a
adequacao do objeto aos termos contratuais. O prazo para recebimento

definitivo n&o sera superior a noventa dias.

A CONTRATADA devera fornecer prazo de garantia de cinco anos, contados
da entrega da obra, sobre a seguranga, solidez e qualidade de todos os

servigos executados.

16.RESPONSABILIDADE TECNICA DA CONTRADA
A Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) do profissional responsavel pela execucao da
obra devera ser entregue a Municipalidade em até cinco (5) dias uteis contados
da data da ordem de servigo. Em caso de ndo cumprimento, estara sujeito a

notificagdo emitida pelo fiscal de contrato.

14. RESPONSAVEL PELA FISCALIZAGAO DO CONTRATO.

Fica indicado o Rodolfo Schreder matricula 050268 , como fiscal do contrato e
como fiscal substituto fica indicado Senhor llson Caetano matricula-053068

Telefone: (27) 3263-4860 e e-mail-sms.smjetiba@saude.es.gov.br

15- SECRETARIA SOLICITANTE DO SERVICO.

SECSAU (Secretaria de Saude)

16- RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DO TERMO.

Engenharia Civil Maria Félix Moraes Barros Matricula-079710.
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Santa Maria de Jetiba/ES, 15 de Setembro de 2020.

MARIA FELIX MORAES BARROS RODOLFO SCHREDER
FISCAL DE OBRA FISCAL DE CONTRATO
CREA ES - 24218/D-DF MATRICULA-053068
SIGRID STURH

Secretaria de Saude



