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IDENTIFICACAO DO PROJETO BASICO (PB)

Titulo do PB:

Contratagdo de Empresa para Execucao de Calgada Cidada, Terraplenagem, Drenagem,
Pavimentagao em Blocos de Concreto tipo holandes na Rua Evandro Buss, Centro, Santa Maria de
Jetiba, com extensao total de aproximadamente 515 metros.

Modalidade da Licitagdo — Base Legal:
Concorréncia - Art. 28°, Inciso Il, da Lei N° 14.133/21.

Unidades Administrativas responsaveis:
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.

Unidade Administrativa requisitante: Unidade Administrativa requisitante:
SECOBR SECOBR

Estimativa de custos Global:

Conforme planilha orgamentaria, o valor estimado para esta contratagdo € de

R$ 1.527.901,61 (Um Milhdo, Quinhentos e Vinte e Sete Mil, Novecentos e um Reias e
Sessenta e um Centavos Centavos).

Dotacao orgcamentaria: )
Trata-se de obra a ser realizada por recurso PROPRIO:

013001.1545100101.013 - PAVIMENTACAO E DRENAGEM
Ficha: 0000517
Fonte: 172000000000

Responsavel pela Elaboragao do ETP:
Equipe de Planejamento da Contratagdo, nomeados conforme portaria n® 064/2024

Data de elaboragao:
21 de Fevereiro de 2024.

Data prevista para implantagao:
abril/2024

Assinatura dos integrantes da Equipe de Planejamento:
GUILHERME FARIA CeLEm ama g1t por
MOREIRA:10692785647 MORERAT0602785647

Dados: 2024.03.01 08:35:44 -03'00"

Guilherme Faria Moreira Maicon Ribeiro da Silva
Presidente da Equipe de Projeto Integrante da Equipe de Projeto
Basico Basico

Paulo Emilio Arnsholz
Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura




PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

SUMARIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

1.0.- DECLARAGAO DO OBUETO...........ooimieeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e, 3
L I B To o] o) =1 (o TSRO PUUSRRPRRPRPSRRP 3
1.2 — QUANTIEALIVOS. ... .ottt et et sbe e b e e e saaenseeneens 3
1.3 — ViIgENCia CONTratUal............c.ooovieiiiiiieeeeeeeee ettt 3

2.0 - FUNDAMENTAGAO DA CONTRATAGAO..........oooieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeae 3
2.1 — Objetivo/Justificativa da contratagao..............cccceeeieiiiiioiiicececeeee, 3

3.0 - DESCRIGAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO..........coomoimeeeeeeeeeeeeeeeeeens 4

4.0 — REQUISITOS DA CONTRATAGAO.........oomoiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 4

4.1 - Das obrigagdes da contratada..............c..coeeieoiieiiiiiecece e 4
4.2 - Das obrigagdes da contratante...............ccooveiieieiieiicieeeeeee e 8
4.3 - DA ViSItA tECNICA.......ceiciieiieieceeeee ettt e 9

5.0 - MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO............ccoeiiieeeeeeeeeeeeeee e 9
5.1 - Do local € eXECUGAO AO SEIVICO.........covieieieiiieieeeiie ettt et 9
5.2 — Prazo para inicio € eXeCUGA0 da Obra............ccceevvveeiieeeeeeeeeeeeeeeee e 10
5.3. Da sUDCONITAtaGA0. .........curiiiiiiii e 10

6.0 —- MODELO DE GESTAO DO CONTRATO..........cccooieieieeeeeete et 1

6.1 - Do controle e da fiscalizago da €XECUGAOD.............c.cccvveevieereeeieerieee e, 11

6.2 - Das sangdes administrativas............c.oooveeviieiiiiicccceceeee e 14
6.3 - Do recebimento e do aceite do Objeto..........cccoeivieiiieiiiii 17
6.4 - DAS QAraNti@s.........cooouiiiiiiiiecieeeeete ettt ettt ettt et 17
6.4.1 — Da garantia do SEIVIGO.........cc.ocuiiuieiiieiecieeeeeee ettt 17

6.4.2 — Da garantia de execugao do contrato.............ccoecveveeieeieviiecieceeeeeeeen 18

5.5 — DO MEAJUSTE.......oeieieeece ettt ettt et be et e aeenneas 19
6.6 — Do reequilibrio econdmico-fiINanCeIr0.........c..coceeveeeceiecieeeeeeeeeeeeee e 19
6.7 — Da repactuUaCao A€ PrEGOS........ccveeecuveeeeee et ettt 20

6.8 —Das condi¢des de importacio e taxa de cambio............ccceeeveeeieeciicciecieeieee. 20

6.9 - Das agdes de responsabilidade ambiental.................ccoooooiiiiiiei 20

7.0 — CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO...........oomoeieeeeeeeeeeeeeeeeee e, 21

8.0 — FORMA E CRITERIO DE SELEGCAO DO FORNECEDOR...............ccccccuuu...... 23
8.1 = MOAAlIAAAE. ........ooeieeeeee ettt ettt e e e e e e eanaens 23
8.2 — Critérios de selecao/condigdes de habilitagao...........c..ccooeeveeeiieiiiciicecee, 23
8.3 — Da proposta de PreGOS.......coooiiiiiiiii et e e eaaas

28

9.0 — ESTIMATIVA DE VALOR DA CONTRATAGAO..........cooooieeeeeeeeeeeeeeeeeees 29

10.0 - ADEQUAGAO ORGAMENTARIA ..o 29

11.0 =DOS ANEXOS ...ttt ettt et ae et e sreesseeseees 29

12.0 - DOS RESPONSAVEIS PELA ELABORAGAO............oooovoieieeeeeeeeeeeeeeeeee 30



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

1.0 - DECLARAGAO DO OBJETO

1.1 — Do objeto

Contratacdo de Empresa Especializada para Execuc¢do de Calgada Cidada,
Terraplenagem, Drenagem, Pavimentagdo em Blocos de Concreto tipo holandes, na
Rua Evandro Buss, Centro, Santa Maria de Jetiba, com extensdo total de

aproximadamente 515m.

1.2 — Quantitativos

As quantidades potencialmente contratadas serdo conforme planilha anexa, que foi
levantada baseando-se nas demandas potenciais a realizacdo da obra e nos
projetos executivos.

Os precos unitarios para a execugao dos servicos de engenharia tiveram suas
composic¢oes extraidas dos sistemas publicos de prego de referéncia.

Nos casos em que a composi¢cao foi inexistente em todos os sistemas, ela foi
montada através dos precos de insumos e /ou servigos neles existentes.

1.3 — Vigéncia contratual

1.3.1 — O prazo de vigéncia do contrato sera de 270 (Duzentos e Setenta) dias, a
contar da data da sua assinatura.

1.3.2 — O prazo de vigéncia do contrato €& superior ao tempo de execugao dos
servigos pelos seguintes motivos:

a) Amparar a necessidade de se prorrogar o prazo de execugao, no caso de
intercorréncia na execugao de algum servigo, ndo sendo a contratada a responsavel,
limitado ao prazo de vigéncia do contrato.

b) Propiciar tempo habil para que sejam realizados servigos burocraticos, tais como,
pagamentos de medi¢ao e de reajuste, quando necessario, ou ainda, realizacédo de
corregdes por parte da contratada.

2.0 - FUNDAMENTAGAO DA CONTRATAGAO

Toda fundamentagao da contratagao foi obtida através do Estudo Técnico Preliminar,
ressaltando-se os seguintes:

2.1 — Objetivos/Justificativa da contratacao

Considerando que a pavimentagao em questao foi objeto de vistoria técnica do setor
de engenharia, onde os profissionais responsaveis alertaram sobre a necessidade
de abertura e pavimentagcdo desta rua devido ao grande fluxo de veiculos que se
obtera na regido apés a inauguragao do Espago Cultural que esta sendo construido.
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Considerando que a regidao é composta por um Loteamento aprovado nesta prefeitura
e também por area escolar, esta pavimentagéo acarretara em melhora significativa no
transito local.

Por esses motivos acima, justifica-se a contratagdo de uma empresa especializada
em obras e servigos de engenharia para constru¢ao de uma Ponte, tendo em vista
que o municipio ja dispde de todos os projetos necessarios a sua execugao.

3.0 -DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

3.1.As especificagbes técnicas necessarias para execugdo da obra deverédo seguir
em sua totalidade diante exposto:

3.2.ANEXO 01 - Memorial Descritivo, o qual contempla a descricdo dos materiais a
serem empregados na obra e 0s servigos a serem executados;

3.3.ANEXO 02 - Projeto de Situagdo e Localizagdo, Geométrico, Cortes e
Detalhamentos, o qual apresentam as intervengdes e os detalhamentos necessarios,
possibilitando que a empresa execute 0s servicos;

3.4.ANEXO 03 - Planilha Orgamentaria, a qual contempla o quantitativo juntamente
com o orgamento dos materiais e servigos a serem executados;

3.5,ANEXO 04 - Cronograma Fisico-Financeiro — contemplando as etapas de
execugcao de obra com percentagens, bem como recursos referentes a estas;
3.6.ANEXO 05 - Composicao de BDI (Beneficios e Despesas Indiretas), refere-se a
todos os custos adicionais que s&o incorridos durante a execugao de um projeto,
além do custo direto da mao-de-obra e dos materiais;

3.7.Antes do inicio da execug¢ao dos servigos deverao ser verificadas diretamente na
obra e sobe responsabilidade da empresa, as condi¢cbes técnicas, medidas, locais;
3.8.0s servicos deverao ser executados por profissionais habilitados e todos os
materiais utilizados na execugdo do servico em epigrafe deverdo ser
obrigatoriamente de primeira qualidade, sem uso anterior, sendo executados de
acordo com as especificagdes técnicas, necessitando seguir os padrdes minimos
exigidos em Normas Brasileiras;

3.9.A empresa devera planejar, orgcar e executar a obra tendo como base as
dimensdes, cotas e volumes indicados no projeto. Os quantitativos e valores
considerados pela empresa impdem a execucao total dos servigos previstos para o
objeto, independente de divergirem da planilha;

3.10. Cabera a empresa contratada fazer a correta destinacao dos residuos sélidos
e de construgéo civil.

4.0 - REQUISITOS DA CONTRATAGAO

4.1 - Das obrigagoes da contratada

4.1.1 - Executar os servigos conforme especificagdes deste Projeto Basico, com a
alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas
contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste
Projeto Basico e em sua proposta;

4.1.2 - Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto,
ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigido no
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edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos;

4.1.3 - Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo,
Convengao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagbes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

4.1.4 - Comunicar ao Fiscal de Obra do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos
Servicos.

41.5 - Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive
equipamentos e instalacées, em condi¢gdes adequadas ao cumprimento das normas
de saude, seguranga e bem-estar no trabalho;

4.1.6 - Prestar todo esclarecimento ou informacgao solicitada pela Contratante ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos,
bem como aos documentos relativos a execu¢gao do empreendimento.

4.1.7 - Paralisar, por determinacdao da Contratante, qualquer atividade que n&o
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
segurancga de pessoas ou bens de terceiros.

4.1.8 - Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e
tudo o que for necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

4.1.9 - Promover a organizagao técnica e administrativa dos servigos, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes
que integram o Projeto Basico, no prazo determinado.

4.1.10 - Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao
pertinente, cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre
limpo o local dos servicos e nas melhores condicbes de seguranga, higiene e
disciplina.

4.1.11 - Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacéo,
quaisquer mudangas nos meétodos executivos que fujam as especificagdes do
memorial descritivo.

4.1.12 - Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a
utilizagado do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre;

4.1.13 - Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitacao;

4.1.14 - Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato.

4.1.15 - Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento
dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes
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de fatores futuros e incertos.

4116 - Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos,
fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade
e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa
técnica, normas e legislagéo;

4.1.17 - Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
4.1.18 - Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

4.1.19 - Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos
empregados que adentrardo no 6rgao para a execugao do servico;

41.20 - Atender as solicitacbes da Contratante quanto a substituicdo dos
empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em
que ficar constatado descumprimento das obrigagcbes relativas a execugédo do
servigo, conforme descrito neste Projeto Basico;

4.1.21 - Manter integralmente responsavel técnico preposto aceito pela Contratante
nos horarios e locais de prestagdo de servico para representa-la na execucido do
contrato com capacidade para tomar decisbes compativeis com 0s compromissos
assumidos;

4.1.22 - Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas da
Contratante;

4.1.23 - Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos 0rgaos, se necessario for, a fim de que n&o venham a ser danificadas as
redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacgao.

41.24 - Providenciar junto ao CREA/ES - Anotacbes e Registros de
Responsabilidade Técnica (ART) referentes ao objeto do contrato e especialidades
pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis n°. 6.496/77 e 12.378/2010);

4.1.25 — Obter junto aos dérgaos competentes, conforme o caso, as licengas
necessarias e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagéo
aplicavel;

4.1.26 — Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como,
numero de funcionarios, de equipamentos, condicdes de trabalho, condi¢cbes
meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situagao das atividades
em relagao ao cronograma previsto.

4.1.27 — Responder por qualquer acidente de trabalho na execugado dos servigos,
por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa
de destruicdo, danificacdo, defeitos ou incorre¢cées dos servigos ou dos bens da
Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto a obra.

4.1.28 - Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, no Projeto Basico e seus anexos, bem como

7



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcédo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo.

4.1.29 - Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados
pela fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas
necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a
serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto no Projeto Basico e
demais documentos anexos;

4.1.30 - Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a
aplicacao das penalidades cabiveis para os casos do ndao pagamento dos salarios e
demais verbas trabalhistas, bem como pelo nido recolhimento das contribuicdes
sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico
(FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem
da execucao do contrato;

4.1.31 - Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacao
dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

41.32 - Apresentar a comprovagdo, conforme solicitado pela contratada, do
cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em
relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugéo
do contrato;

4.1.33 - Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional,

4.1.34 - Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal
do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade
com a Instrugdo Normativa RFB n° 2061, de 20 de Dezembro de 2021.

41.35 - |Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem
desempenhadas, alertando-os a n&o executarem atividades ndo abrangidas pelo
contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante toda e qualquer ocorréncia
neste sentido, a fim de evitar desvio de funcéo;

4.1.36 - Realizar, quando necessario, levantamentos e estudos complementares
pertinentes a execugéo dos servigos, sem constituir custos adicionais, ou mesmo a
prorrogacgao de seu prazo de vigéncia.

4.1.37 - Caso a CONTRATADA n&o cumpra com cronograma proposto, a mesma
devera apresentar uma justificativa expondo os motivos pelo qual ndo cumpriu com
O cronograma, e apresentar novo cronograma para que possa ser analisado. A
justificativa e o novo cronograma devem ser feitos via oficio protocolado e
direcionados ao departamento de engenharia.

4.1.38 - A empresa CONTRATADA devera proceder previamente ao estudo e
analise dos documentos, que compde este projeto basico, antes de sua execugéo,
para que nao haja nenhuma duvida ou falta de informagdo que possa prejudicar o
andamento dos servigos.
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41.39 — As vistorias realizadas pela fiscalizacdo do
departamento de engenharia deverao ser obrigatoriamente acompanhadas pelo
responsavel técnico da CONTRATADA.

4.1.40 - Fornecer documentos para langcamento no sistema CIDADES sempre que
for solicitado pelo departamento de engenharia.

4.1.41 — Entregar a obra dentro dos parametros estabelecidos em planilhas e
memorial descritivo, devidamente limpa e pronta para utilizagao.

4.1.42 — Atender as Legislacbes Federais, Estaduais e Municipais.
4.2 - Das obrigagoes da contratante

4.2.1 - Exigir o cumprimento de todas as obrigacées assumidas pela Contratada, de
acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

4.2.2 - Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou
comissao especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detecta-
das, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as provi-
déncias cabiveis;

4.2.3 - Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes,
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugao dos servigos, fixando
prazo para a sua correc¢ao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas se-
jam as mais adequadas;

4.2.4 - Nao praticar atos de ingeréncia na administragao da Contratada, tais como:

4.2.4.1 - Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto
quando o objeto da contratag&o previr o atendimento direto;

4.2.4.2 - Promover ou aceitar o desvio de funcdes dos trabalhadores da Contratada,
mediante a utilizagdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da
contratacdo e em relacdo a funcdo especifica para a qual o trabalhador foi
contratado;

4.2.4.3 - Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais
do proprio 6rgéo ou entidade responsavel pela contratagao, especialmente para efei-
to de concesséao de diarias e passagens

4.2.5 - Fornecer por escrito as informacgdes necessarias para o desenvolvimento dos
servigos objeto do contrato;

4.2.6 - Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebi-
mento;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

4.2.7 - Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built",
especificagdes téc- nicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e
aditamentos, relatérios de inspecgdes técnicas apds o recebimento do servigo e
notificacdes expedidas;

4.2.8 - Comunicar por escrito e tempestivamente a CONTRATADA qualquer altera-
¢ao ou irregularidade apontadas pelo Setor de Obra Publica e Engenharia na execu-
cao deste Contrato.

4.2.9 - Aplicar a CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais.

4.2.10 - A CONTRATANTE devera emitir Ordem de Inicio dos Servigos para a CON-
TRATADA.

4.2.11 - Receber ou rejeitar o servico apos verificar a execugdo e qualidade do
mesmo. Podendo a CONTRATANTE rejeitar, no todo ou em parte, os servigos en-
tregues em desacordo com as obrigagdes assumidas.

4.212 - A CONTRATANTE deve observar para que sejam mantidas, durante a vi-
géncia do contrato, todas as condi¢gbes de habilitagdo e qualificacdo da licitante con-
tratada exigidas no edital, incluindo o cumprimento das obrigagdes e encargos soci-
ais e trabalhistas pela contratada.

4.213 - Pagar a Contratada o valor resultante da prestagdo do servigo, conforme
cronograma fisico-financeiro;

4.3 - Da visita técnica.

4.3.1 — Apesar de nao ser um critério obrigatorio, a Secretaria Municipal de Obras
e Servicos Urbanos recomenda que todos os licitantes visitem o local da execugao
dos servigos para terem conhecimento pleno da obra a ser executada e dos
impactos ambientais consequentes. O objetivo da visita € que os pregos ofertados
pelas empresas reflitam com exatiddo nos servigos a serem executados, evitando-se
futuros pleitos de aditivos indevidos ao contrato.

4.3.2 — Caso a empresa participante queira realizar a visita ao local, o licitante
devera agendar junto a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura através do e-
mail obras@pmsmj.es.gov.br.

4.3.3 — As empresas participantes deverdo apresentar uma declaragao formal, sob
as penas cabiveis, de que possui pleno conhecimento das condi¢gdes da execugao
das obras e ou servigos, bem como dispde de instalagbes, pessoal especializado,
maquinas e equipamentos, os quais deverao estar disponiveis nas quantidades e
qualidades minimas necessarias ao cumprimento do objetivo.

5.0 - MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
5.1 - Do local e execugao do servigo

5.1.1 - A obra devera ser executada no local conforme mapa abaixo.
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5.2 — Prazo para inicio e execugao da obra

5.2.1 — O prazo para inicio da execugao da obra deve ser em até 05 (cinco) dias
uteis apos a assinatura da Ordem de Servigo, podendo ser prorrogado o prazo até o
primeiro dia util seguinte se o vencimento cair em dia em que nao houver expediente,
se o expediente for encerrado antes da hora normal ou se houver indisponibilidade
da comunicacgéo eletrénica, conforme Art.183, §2° da Lei 14.133/21.

5.2.2 - O prazo estipulado para execucdo e conclusdo da obra sera de 210
(Duzentos e Dez) dias, conforme Cronograma Fisico-Financeiro, contados a partir
da assinatura da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado, desde que
justificadamente, pelo prazo necessario a conclusdo do objeto, conforme Art. 6°,
inciso XVII da Lei 14.133/21;

5.3. Da subcontratacao

a) - Nao sera permitido nenhum tipo de subcontratagéo

6.0- MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1 - Do controle e da fiscalizagao da execugao

6.1.1 — A fiscalizagao e coordenacgao dos servigcos serao feitas por representantes da
PMSMJ — através de suas respectivas designagdes por portaria antes da emissao da
ordem de servigo.

6.1.2 — Antes de iniciar a execu¢ado da obra em questdo o Fiscal de Execucdo do
Contrato juntamente com o Fiscal Gestor do Contrato fara uma reunido para
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conhecer os responsaveis pela execucao da CONTRATADA e
alinhar todas as questdes pertinentes ao bom funcionamento da obra.

6.1.3 — O Fiscal de Execucdo do Contrato anotara em registro préprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execugao do contrato, indicando dia, més e ano,
bem como o nome dos funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que
for necessario a regularizagéo das faltas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

6.1.4 — A presenca da Fiscalizagdo durante a execucdo dos servicos e obras,
quaisquer que sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuicdes, nao
implicara solidariedade ou corresponsabilidade com a Contratada, que respondera
unica e integralmente pela execugcdo dos servigos, inclusive pelos servigos
executados por suas subcontratadas, na forma da legislagdo em vigor. O controle de
qualidade e outras exigéncias da Fiscalizacdo ndo eximem a Contratada de sua
inteira responsabilidade técnica e civil pelas obras que executar.

6.1.5 — O fiscal designado devera fazer avaliagdo dos materiais utilizados na
execucado dos servicos e sua conformidade com as especificacbes da Planilha
Orcamentaria e Proposta Comercial.

6.1.6 — O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na
verificacdo da conformidade da prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e
equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste,
que serao exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente
designados, na forma do Art. 117 da Lei 14.133/21.

6.1.7 — A verificacdo da adequacao da prestacdo do servico devera ser realizada
com base nos critérios previstos neste Projeto Basico.

6.1.8 — A execugédo dos servigos obedecera rigorosamente a todas as orientagdes
dos projetos contidos no Projeto Basico e no Memorial Descritivo, ficando a critério
da Fiscalizagdo impugnar, mandar demolir ou refazer qualquer servico que nao
estejam de acordo com os documentos supracitados. As incompatibilidades deverao
ser tratadas com autor do projeto e o Fiscal de Execugéo do Contrato, objetivando
solugéo técnica compativel com as condi¢des reais do processo executivo. Nao é
permitido modificagédo/alteracdo dos projetos, sem autorizagdo expressa do autor do
projeto.

6.1.9 — A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugao
dos servigos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que
contenha a relagdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste
Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e especificagbes técnicas,
tais como: marca, qualidade e forma de uso.

6.1.10 — As atividades de gestado e fiscalizagdo da execugao contratual devem ser
realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por
servidores, equipe de fiscalizagdo ou unico servidor, desde que, no exercicio dessas
atribuicoes, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume
de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as acdes relacionadas a
Gestao do Contrato.

6.1.11 — Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar
constantemente o nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragao,
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devendo intervir para requerer a CONTRATADA a correcdo das
faltas, falhas e irregularidades constatadas.

6.1.12 — Em hipbétese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA
materialize a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos
realizada.

6.1.13 — A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagcdo do
servico com menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico,
desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente
de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

6.1.14 — Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestagao
do servico em relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os
niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores,
devem ser aplicadas as sangbes a CONTRATADA de acordo com as regras
previstas no ato convocatorio.

6.1.15 — A empresa CONTRATADA deve manter na obra um ou mais profissionais
que fagam parte do seu quadro permanente, e que sejam de nivel Técnico Superior,
detentores de atestado de capacidade técnica, e registrados em sua entidade
profissional.

6.1.16 — A Empresa CONTRATADA devera manter no local da execugao da obra,
um RDO (relatério diario de obra) atualizado, com informag¢des importantes sobre o
desenvolvimento das atividades em cada dia. Nele, devera ser anotado tudo o que
acontecer de importante na obra durante o dia, quais sejam, numeros de
funcionarios (divididos por fungdo), os servigos feitos, os equipamentos utilizados,
materiais recebidos no local, as condi¢cdes do clima, os impactos sobre 0 andamento
da obra, divergéncia entre planilha orcamentaria e projetos. Caso haja visita de
autoridade municipal ou estadual no canteiro de obras, a contratada devera registrar
essa ocorréncia e falhas nos equipamentos que refltam em horas improdutivas,
entretanto se houver paralisagao, estas ndo serao caracterizadas como justificativa
por atraso na obra.

6.1.17 — A CONTRATADA devera manter os locais, onde forem realizados os
servigos, sinalizados e isolados do publico por placas, faixas, fitas, tapume, tela
dentre outros meios com o fim de evitar riscos de acidentes aos usuarios locais e ao
pessoal da empresa.

6.1.18 — Serao de inteira responsabilidade da contratada as despesas com pessoal,
impostos, alimentagao, transporte e material.

6.1.19 — A CONTRATADA devera manter os seus funcionarios equipados com os
devidos Equipamentos de Protecdo Individual — EPI's (Certificado de Aprovagéo
(CA)) e Equipamento de Protegdo Coletiva — EPC’s, durante todo o periodo de
trabalho, principalmente uniformizados e identificados.

6.1.20 — A CONTRATADA devera se informar com ao Fiscal de Execug¢do do
Contrato sobre o local onde serao instalados os tapumes e os barracdes, que servira
de base para a administragdo da obra por parte da CONTRATADA (caso seja
necessario).

6.1.21 — Para a realizacao dos servigos, a Empresa CONTRATADA devera sinalizar

convenientemente os locais de intervencdes, obedecendo a indicacido da
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Administracédo, de forma a garantir a seguranga necessaria para
os seus funcionarios, que executam os servigos, e para os moradores do local. Os
custos referentes a esses servigos deverdo ser incluidos nos pregos unitarios
propostos,bem como todos os equipamentos de protegdo individual exigidos para
utilizagao durante a fase da obra.

6.1.22 — Todos os servigos de sinalizagao deverao ser instalados antes de se iniciar
qualquer servico em vias como: sinalizacdo a partir de placas, telas de protecao,
cavaletes de madeira e cones, além de iluminagdo noturna para os moradores
transitarem e adentrarem em suas casas em segurancga.

6.1.23 — Todos os servigos que forem aditivados aos projetos iniciais, s6 deverao ser
executados/liquidados apds contrato do servigo aditivado assinado.

6.1.24 — O local onde seréao realizados os servigos devera ser entregue limpo, sem
material excedente, pronto para o uso publico.

6.2 - Das san¢oes administrativas

6.2.1 — . As sangdes administrativas seguird o regulamentado no Decreto Municipal n°
359/2023 que Dispde sobre os procedimentos para aplicacdo das sangdes previstas na Lei
Federal n.° 14.133 de 1° de abril de 2021, aos licitantes e contratados pelas infragcbes
administrativas praticadas contra a administracdo publica municipal direta e indireta do
Municipio de Santa Maria de Jetiba - ES”

6.3- Do recebimento e do aceite do objeto

6.3.1 — O recebimento da obra, apds sua execug¢ao e conclusdo, obedecera ao
disposto no Artigo 140 da Lei n® 14.133 de 2021.

6.3.2 — A obra devera ser entregue livre de entulhos, depdsito de materiais utilizados
na obra ou qualquer forma de material estranho, resultantes da execucao da obra.

6.3.3 — O objeto desta licitagédo sera recebido:

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagao,
mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico, no periodo de até 15 (quinze) dias da comunicagcéo escrita do
contratado.

b) definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente,
mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais,
no prazo de até 30 (trinta dias) dias.

6.3.4 — O recebimento definitivo ndo eximira o contratado, pelo prazo minimo de 5
(cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos
materiais e dos servicos executados e pela funcionalidade da construgdo, e, em
caso de vicio, defeito ou incorrecado identificados, o contratado ficara responsavel
pela reparacao, pela corre¢ao, pela reconstrucédo ou pela substituicdo necessarias.

6.3.5 — A obra devera ser recebida pelo Setor de Engenharia, sendo este o 6rgéo
fiscalizador, podendo o mesmo solicitar exigéncias que, porventura ndo foram
cumpridas no projeto ou no memorial.

6.3.6 — N&o sera aceita entrega parcial do servigo, nem servigco em desconformidade
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com os projetos, sob pena de rejeicdo do servico.

6.3.7 — O Fiscal acompanhara a execugao e emitira relatério onde constatara a
conclusao ou nao do servigo para emissao da nota fiscal no valor corresponde ao
cronograma aprovado.

6.3.8 — A utilizacdo de material de ma qualidade que nao for aprovado pelo fiscal da
obra, devera ser substituido e reavaliado quando da aplicagédo do novo material de
acordo com a fiscalizacido da obra.

6.4 - Das garantias
6.4.1 — Da garantia do servigo

6.4.1.1 — A obra tera garantia de 05 (cinco) anos contados a partir do recebimento
definitivo dos servigos e obras, por sua qualidade e seguranga nos termos do artigo

618 do Codigo Civil Brasileiro, que descreve o seguinte: “nos contratos de
empreitada de edificios ou outras construgcbes consideraveis, o empreiteiro de
materiais e execucao respondera, durante o prazo irredutivel de cinco anos, pela
solidez e seguranga do trabalho, assim em razdo dos materiais, como do solo”.

6.4.2 — Da garantia de execugao do contrato

6.4.2.1 — O adjudicatario prestara garantia de execugédo do contrato, nos moldes do
art. 96 da Lei n° 14.133/21, com validade durante a execucédo do contrato e por 90
(noventa) dias apos o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor inicial do contrato.

6.4.2.2 — No prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a
critério do contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera
apresentar comprovante de prestagcao de garantia, podendo optar por:

a) Caugao em dinheiro ou titulos da divida publica emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacédo e de
custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus
valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia,

b) Seguro-garantia;

c¢) Fianca bancaria emitida por banco ou instituigdo financeira devidamente
autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

6.4.2.3 — Caso a contratada optar pela modalidade prevista na alinea “b” do item
anterior, tera o prazo minimo de 1 (um) més, contado da data de homologacédo da
licitagcao e anterior a assinatura do contrato para a prestagcao da garantia.

6.4.2.4 — A inobservancia do prazo fixado para apresentagado da garantia acarretara
a aplicagdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por
dia de atraso, observando o maximo de 2% (dois por cento).

6.4.2.5 — A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o
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pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do nao
adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;

b) Prejuizos diretos causados a Administragdo, decorrentes de culpa ou dolo
durante a execuc¢ao do contrato;

¢) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada;

d) Obrigacgdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o
FGTS, ndo adimplidas pela contratada, quando couber.

6.4.2.6 — A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apds a fiel
execucao do contrato ou apds a sua extingao por culpa exclusiva da Administracao e,
gquando em dinheiro, atualizada monetariamente. Em ambos o0s casos o prazo para
liberagao ou restituicao sera de até 90 (noventa) dias.

6.5 — Do reajuste

6.5.1 - Os precos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limi-
te para a apresentacao das propostas.

6.5.2 - Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contrata-
da,os pregos contratados poderéo sofrer reajuste apdés um ano contado da data limi-
te da apresentacédo da proposta, aplicando-se o indice INCC (indice Nacional da
Construgao Civil).

6.5.3 — Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma n&o possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que
vier a ser determinado pela legislagao entao em vigor.

6.5.4 — Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes
elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do pre¢co do valor remanescente,
por meio de termo aditivo.

6.5.5 — O reajuste sera realizado por apostilamento.

6.5.6 -Critério de Reajustamento:

Ii — Io
Io

Onde:
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k = Coeficiente de reajustamento no periodo;
Ii = indice no més de aniversario do reajustamento;
I = indice de pregos iniciais. Sera o indice INCC do periodo de apresentagio da
proposta de licitacao.

R=M xk
Onde:

R = Valor do reajuste a ser aplicado;
M = Medigao com valores da apresentacao da proposta de licitagao.
k = Coeficiente de reajustamento no periodo;

6.6 — Do reequilibrio econdmico-financeiro

6.6.1 - O pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro devera ser
formulado durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogagao.

6.6.2 - A andlise para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do
contrato sera baseada em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou
em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis,
que inviabilizem a execug¢ao do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer
caso, a repactuagao objetiva de risco estabelecida no contrato.

6.6.3 — Ainda para fins de analise do pedido de equilibrio econémico-financeiro inicial
do contrato, sera utilizado como parametro principal a matriz de alocag¢ao de riscos,
sendo ela clausula contratual definidora de riscos e de responsabilidades entre as
partes e caracterizadora do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, em
termos de 6nus financeiro decorrente de eventos supervenientes a contratagao.
Sendo assim, para fins de pleito de reequilibrio, somente sera analisado os itens que
nao estejam definidos como responsabilidade da contratada.

6.6.3 -O prazo para fins de primeira analise e resposta ao pedido de
restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro sera de 60 (sessenta) dias
uteis.

6.7 — Da repactuacao de precos

6.7.1 - O presente objeto ndo se enquadra pedidos de repactuagao de pregos, visto
que tal metodologia se aplica unicamente a contratos de dedicagcdo exclusiva de
mao de obra, o0 que n&o é o caso.

6.8 — Das condigoes de importacao e taxa de cambio

6.8.1 - O objeto desta licitacdo possui metodologias de execugao e insumos com
fornecimentos nacionais, ndo vislumbrando este setor técnico da necessidade de
importacdo ou mesmo taxas para cambio, portanto no que se refere o Art. 92, inciso
XV da Lei 14.133/21 nao se aplica ao objeto desta licitagéo.

6.9 - Das acoes de responsabilidade ambiental.

6.9.1 - Os servigos prestados pela CONTRATADA deverao observar estritamente as
normas técnicas de protecdo ambiental, de forma a promover sempre no uso
racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de
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insumos e materiais consumidos bem como a geragao excessiva
de residuos, a fim de atender as diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas
pela CONTRATANTE.

6.9.2 - As boas praticas de otimizagdo de recursos, reducdo de desperdicios e
menor poluicdo se pautardo em alguns pressupostos e exigéncias, a serem
observados pela CONTRATADA:

| — Utilizar-se das medidas de controle para cada impacto ambiental citado no
Estudo Técnico Preliminar;

Il - Racionalizacdo do uso de substancias potencialmente téxicos poluentes;

[l - Substituicdo de substancias toxicas por outras atdxicas ou de menor toxicidade;

IV - Racionalizagdo/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e
agua,repassando a seus empregados todas as orientagdes referentes a redugéo do
consumo de energia e agua;

V - Reciclagem/destinagdo adequada dos residuos gerados nas atividades de
limpeza, asseio e conservagao;

VI - Execucgao dos servigcos de forma a minimizar os impactos ambientais sobre os
elementos naturais (flora, fauna, recursos hidricos, etc.) existentes no local da
realizacao.

6.9.3 - A qualquer tempo a CONTRATANTE podera solicitar a CONTRATADA a
apresentacao de relagcdo com as marcas e fabricantes dos produtos e materiais
utilizados, podendo vir a solicitar a substituicdo de quaisquer itens por outros, com a
mesma finalidade,considerados mais adequados do ponto de vista dos impactos
ambientais.

6.9.4 -Todas as embalagens, restos de materiais e produtos, restos de Oleos e
graxas, deverdao ser adequadamente separados, para posterior descarte, em
conformidade com a legislagdo ambiental e sanitaria vigentes.

6.9.5 - A CONTRATADA devera estabelecer, em comum acordo com a
CONTRATANTE, procedimentos e rotinas voltadas ao monitoramento e melhoria
continua da eficiéncia energética de seus equipamentos.

6.9.6 -A CONTRATADA deve conduzir suas ag¢des em conformidade com os
requisitos legais e regulamentos aplicaveis, observando também a legislacéo
ambiental para a prevencdo de adversidades ao meio ambiente e a saude dos
trabalhadores e envolvidos na prestacdo dos servigos.

6.9.7— A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE o Plano de
Gerenciamento de Residuos de Construgao Civil da obra, visando a classificagao e
separacao ambientalmente adequada dos residuos.

6.9.8 — Os residuos devem ser separados na fonte de acordo com a sua
classificagdo (A, B, C e D) e acondicionados nas areas especificas no canteiro de
obras. A separagao na fonte facilita a remogao e o encaminhamento a destinacao
diferencia- da.
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6.9.9 — Os procedimentos para triagem e acondicionamento dos residuos de
construcdo civil gerados na implantacdo das obras de infraestrutura do
empreendimento, terdo 03 vertentes distintas: segregacdo e acondicionamento
transitorio na fonte geradora, acumulagao final e remogao.

7.0 — CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

7.1 — Para efeito de medicao, os servigcos serao considerados concluidos para serem
inseridos na medi¢ao, apds a contratada protocolizar o pleito da medi¢ao e o Fiscal
de Execucdo do Contrato da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba, checar e
atestar os servicos pleiteados.

7.2 — Os servicos medidos serdo feitos de forma mensal, compativel com o
cronograma fisico-financeiro.

7.3 — O responsavel técnico da empresa devera acompanhar o fiscal ao checar as
quantidades de servigos pleiteados na medi¢cao por parte da contratada e dirimir
quaisquer duvidas que, por ventura, surgirem entre as partes.

7.4 — No processo de medi¢ao devera conter:

a) Requerimento formal de medigdo devidamente assinado, contendo informacgdes
como numero da medi¢cdo, periodo da medicdo e numero do contrato.
Requerimento feito em papel timbrado da empresa, devidamente datado e
assinado pelo seu representante legal;

b) A planilha de medigédo (contendo a quantificagdo de todos os servigos executa-
dos, periodo, data e valor da medi¢c&o), devidamente assinada pelo responsavel
técnico;

c¢) Memodria de calculo (descrevendo em detalhes os calculos efetuados), devida-
mente assinada pelo responsavel técnico;

d) Cronograma fisico-financeiro atualizado;

e) Relatdrio fotografico colorido dos itens medidos (no minimo 1 foto por item
medido) devidamente assinado pelo responsavel técnico, devendo ainda conter
a identificagao do local de prestacao do servico;

f) Diario de obra relatando os servigos executados e identificacdo das localidades
de prestacao dos servicos devidamente assinado pelo responsavel técnico;

7.5 A CONTRATADA devera apresentar mensalmente, para a liquidacdo da
despesa, as documentagbes que comprove cumprimento da legislagdo em vigor
quanto as obrigacbes assumidas na contratagdo, como encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, securitarios, tributarios e comerciais:

a)CND municipal (da sede da empresa), CND estadual, CND federal, CND
trabalhista e Certificado de Regularidade do FGTS;

c)Guias de recolhimento: GPS/INSS, FGTS, PIS e COFINS, CSLL e IR com
competéncia referente ao més/meses das OBRAS e/ou dos SERVICOS DE
ENGENHARIA medidos;
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d) GFIP completa da Obra;

e) Matricula CNO;

f) Folhas de pagamentos analiticas com competéncia referente ao més/meses da
OBRA e/ou dos SERVICOS DE ENGENHARIA medidos, uma com relagdo dos
efetivos e outracom dos substitutos;

g) Relacdo dos trabalhadores efetivos da obra em questéao;

7.6 — O fiscal responsavel deve fazer a medi¢cao “in loco” dos servicos finalizados e
entregues.

7.7 — A aprovacado da medicao prévia apresentada pela Contratada nao a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos
servicos executados.

7.8 — Sera permitida apenas 01 (uma) medigc&o por més.

7.9 — O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo maximo de 30 (trinta)
dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

7.10 —O pagamento da ultima medigdo podera, a critério da equipe de fiscalizagao,
ser condicionada ao Termo de Entrega Definitivo.

711 — A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovagédo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao
SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos
sitios eletronicos oficiais ou a documentagcdo mencionada no art. 68 da Lei n°
14.133/21.

OBS.: A Nota fiscal s6 podera ser emitida apds aprovagao e ordem do fiscal/gestor
do contrato.

8.0 —- FORMA E CRITERIO DE SELE(}AO DO FORNECEDOR
8.1 — Modalidade

8.1.1 - A contratagdo sera através da modalidade de licitagdo “Concorréncia”,
conforme Art. 28, inciso Il, da lei 14.133/21, com julgamento da proposta pelo tipo
“menor prego”, na forma de execugao indireta, sob regime de empreitada por
prec¢o unitario.

8.1.2 -A escolha do tipo menor pre¢go € mais vantajosa para a Administragéo,
contudo, deve ser obedecido o disposto no inciso V, §4° e §5° do Art.59 da Lei
14.133/2021.

8.1.3 - A escolha pelo regime de empreitada por prego unitario é justificada pela
impreciséo inerente de quantitativos em seus itens orgamentarios, visto se tratar de
uma obra de construcdo, como por exemplo, no caso de movimentacao de terra.

8.2 - Critérios de selecao/condicoes de habilitacao
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8.2.1.1- Documentos para habilitagao:
« Cédula de Identidade e CPF do sécio administrador da empresa;

e Ato constitutivo registrado no 6rgao competente, e suas alteragdes, quando este
nao estiver consolidado;

e Inscrigdo no CNPJ, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
licitado;

e Prova de Inscricdo Estadual, se houver, relativa ao domicilio ou sede da empresa,;
e Prova de Inscricdo Municipal, relativa ao domicilio ou sede da empresa;

e Registro ou inscricdo da empresa licitante no Conselho de Classe correspondente
(CREA/CAU), com jurisdicdo sobre o domicilio da sede da mesma, através da
apresentacao de Certiddo de Registro e Quitacado de Pessoa Juridica;

e Registro ou Inscricdo do responsavel técnico indicado no Conselho de Classe
(CREA/CAU) da regido da sede da empresa ou outra entidade profissional
competente do profissional de nivel superior;

e Capacitagao técnico-profissional, cuja comprovagao se dara pelo fato de a licitante
possuir em seu quadro, profissional devidamente reconhecido pelo CREA/CAU, de
nivel superior, e que seja detentor de no minimo 01 (uma) Certidao de Acervo Técnico
por execucao de servigos/obras de caracteristicas semelhantes a do objeto do
presente edital.

a) O responsavel técnico indicado podera ocupar a posicado de diretor, sécio ou
integrar o quadro permanente do licitante na condigdo de empregado ou de prestador
de servigos, devendo ser comprovada sua vinculacdo com o licitante, até a data da
apresentacdo dos documentos de habilitagdo, por meio de carteira de trabalho e
previdéncia social (CTPS), contrato de prestagcdo de servigos, ficha de registro de
empregado ou contrato social, conforme o caso.

b) O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovagao da capacidade
técnica-profissional devera acompanhar a execucdo dos servigos, admitindo-se sua
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pela Administracdo. Para essa substituicdo, a qualificacdo técnica do
profissional substituto devera atender as mesmas exigéncias deste Edital

e Balanco Patrimonial, Demonstracdo de Resultado de Exercicio e demais
demonstragdes contabeis dos dois ultimos exercicios sociais (as empresas criadas no
exercicio ficam autorizadas a substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de
abertura), caso a empresa ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos os
documentos a serem apresentados limitar-se-d0 ao ultimo exercicio;

e Demonstrativos de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente
(LC), superiores a 1 (um), em ambos 0s exercicios, apurados pelas formulas abaixo,
cujo calculo devera ser demonstrado em documento préprio, devidamente assinado
pelo representante legal da empresa e por profissional habilitado da area contabil.

Liquidez Geral: o resultado devera ser superior a 1,00

LG = (ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO)
(PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE)
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Solvéncia Geral: o resultado devera ser superior a 1,00

SG = ATIVO TOTAL
(PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE)

Liquidez Corrente: o resultado devera ser superior a 1,00

LC = ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

As empresas que apresentarem resultado igual ou menor que 1 (um), em qualquer dos
indices acima deverdo comprovar o capital minimo ou o patriménio liquido minimo de
10% (dez por cento) do valor estimado total para contratagao.

o Certiddo Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida
Ativa da Uniéo;

e Certiddo Negativa de Débitos para com a Fazenda Publica Estadual (ICMS),
relativa ao domicilio ou sede da empresa;

o Certiddo de Regularidade de Tributos Municipais (ISS), relativa ao domicilio ou
sede da empresa;

e Certificado de Regularidade do FGTS - CRF;
o Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

o Certiddo Negativa de Pedido de Faléncia, (sera considerada a validade de 60 dias
a partir da data de sua expedicdo quando a mesma nao estiver expressa no corpo da
certidao);

e Declaracdo de atendimento ao Inc. XXXIII do Art. 7° da Constituigcdo Federal;

e Declaragdo de cumprimento das exigéncias de reserva de cargos para pessoas
com deficiéncia e para reabilitados da Previdéncia Social,

e Declaracédo de Responsabilidade Ambiental, conforme;

e Declaracao de indicagao e de responsabilidade técnica.

8.3 — Da proposta de pregos

8.3.1 -A proposta de precgos sera dividida entre Orgamento sintético (planilha com
descrigao dos itens, quantidades, valores unitarios com e sem BDI e valores globais)
e quando solicitado pela comissao licitatéria, Orgamento analitico (Composicao de
custo de todos os itens, cronograma fisico- financeiro, detalhamento do BDI e
detalhamento dos encargos sociais)

8.3.2 - Apéds a fase de lances, a Licitante melhor classificada sera convocada para
reelaborar e apresentar a Administracdo a proposta de pregos adequada ao seu ul-
timo lance, juntamente com o Orgamento Sintético indicando os quantitativos e
custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracéo;

8.3.3 - Juntamente com a proposta de precos atualizada, na forma do item anterior,
em caso de solicitado pela equipe licitatdoria, a licitante melhor
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classificada devera apresentar de forma atualizada o Orgamento
Analitico (Composicdo detalhada das especificacdes e dos custos dos pregos
unitarios de TODOS os itens da planilha orgcamentaria, discriminando as parcelas
relativas a mao de obra, materiais, equipamentos e servigos, o Cronograma Fisico-
Financeiro e Critérios de Pagamentos, bem como o detalhamento das bonificagdes e
Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais).

8.3.4 - Nas propostas, serédo consideradas obrigatoriamente:

8.3.4.1 - Preco unitario de cada item da planilha orgamentaria e global, em algarismo,
expresso em moeda corrente nacional (real), obedecidos os limites de pregos
fixados no presente instrumento e observando as especificagdes técnicas, Planilha
orcamentaria e demais condigdes previstas neste Projeto Basico e no Edital;

8.3.4.2 - Inclusdo de todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execugado do objeto e todos os insumos que os compdem, tais
como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na
contratacao do objeto;

8.3.4.3 - Prazo de validade da proposta de, no minimo, 60 (sessenta) dias, a contar
da data da sessao da licitacao.

8.3.5 - Na composicdo dos precos unitarios o licitante devera apresentar
discriminadamente as parcelas relativas a m&o de obra, equipamentos e servigos;

8.3.6 - O licitante devera apresentar os pregos unitarios e detalhamento dos
encargos sociais e de BDI,

8.3.7 -Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverao refletir com
fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida;

8.3.8 - Nao se admitira, na proposta de precgos, custos identificados mediante o uso
da expresséo "verba" ou de unidades genéricas.

8.3.9 - Todas as especificagbes do objeto contidas na proposta vinculam a
Contratada.

8.3.10 - Os licitantes devem respeitar os pregcos maximos estabelecidos nas normas
de regéncia de contratagdes publicas, quando participarem de licitagdes publicas.

8.3.11 - A apresentacdo da proposta implicara plena aceitacdo, por parte do
proponente das condi¢cdes estabelecidas neste Edital e seus anexos, implicando na
plena aceitacado destas pelo proponente.

8.3.12 -Os precos ofertados serdao de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo sob alegagao de erro, omissao ou
qualquer outro pretexto.

9.0 — ESTIMATIVA DE VALOR DA CONTRATAGAO

9.1 -Os precos unitarios para a execugao dos servicos tiveram suas composicoes
extraidas dos sistemas publicos de preco de referéncia, sem desoneragao.
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9.2 -Nos casos em que a composi¢cao foi inexistente em todos
os sistemas, ela foi montada através dos precos de insumos e /ou servigos neles
existentes.

9.3 - O Valor do referido objeto sera de R$ 1.527.901,61 (Um Milhdo, Quinhentos e
Vinte e Sete Mil, Novecentos e um Reias e Sessenta e um Centavos Centavos),
conforme planilha Orgamentaria em anexo.

10.0 - ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

10.1 -Trata-se de obra a ser realizada por recurso Proéprio, conforme dotagao
orcamentaria:

013001.1545100101.013 - PAVIMENTAGCAO E DRENAGEM
Ficha: 0000517
Fonte: 172000000000

11.0 - DOS ANEXOS

ANEXO A - Declaragao de conhecimento dos locais e condi¢des.

ANEXO B — Declaragao de Indicacdo do Responsavel Técnico.

ANEXO C - Declaragao de aceite do Responsavel Técnico indicado.

ANEXO D - Projetos executivos, planilha orgamentaria, memoria de calculo,
composi¢cdes e cronograma fisico-financeiro, incluindo CD com disposi¢do dos
arquivos em meio digital.

12.0 - DOS RESPONSAVEIS PELA ELABORAGAO DO PROJETO BASICO

Santa Maria de Jetiba — ES, 02 de janeiro de 2024.

Guilherme Faria Moreira Maicon Ribeiro da Silva Paulo Emilio Arnsholz
Presidente Integrante Secretario
Portaria n® 001/2024 Portaria n°® 001/2024 Portaria n°® 001/2024
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ANEXO A
DECLARAGCAO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E
CONDIGCOES CONCORRENCIA N° 12024

A empresa (razdo social
da licitante), inscrita no CNPJ sob o n° , por intermédio

, portador doRG N°__ |, CPF n°

, declara que possui pleno conhecimento dos local e
condigdes em que devera ser executada a obra objeto do certame acima
referenciado, reconhecendo que a presente declaragdo retira-nos a
possibilidade de qualquer alegacao futura de necessidade de adequagao do
objeto.

(local e data)

Razao Social do Licitante
Nome/Assinatura de seu
Representante CPF

Carimbo CNPJ
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ANEXO B
DECLARACAO DE INDICAGCAO DO RESPONSAVEL

TECNICO CONCORRENCIA N° __ /2024

A empresa (razdo social
da licitante), inscrita no CNPJ sob o n° ,
por intermédio de seu representante legal o(a)
Senhor(a)

, portador do RG N°
para atuar como responsavel
técnico dos servicos objeto da licitagho CONCORRENCIA N°

12024, caso sejamos
vencedores do certame e devidamente contratados.
Na oportunidade, declaramos que o profissional indicado tem vinculagéo
permanente ao nosso quadro técnico e estd devidamente habilitado junto ao
CREA/CAU, conforme comprovam as certiddes emitidas e/ou os atestados
reconhecidos pelo CREA/CAU.

(local e data)

Razao Social do Licitante
Nome/Assinatura de seu

Representante CPF

Carimbo CNPJ
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ANEXO C
DECLARAGAO DE ACEITE DO RESPONSAVEL TECNICO

INDICADO CONCORRENCIA N° __ /2024

Eu, , portador
do RG N° , CPF n° , Profisséao
, devidamente inscrito no CREA/CAU sob registro
nO
, pertencente ao quadro técnico permanente da
empresa

inscrita no CNPJ sob o
nO
, DECLARO que aceito minha
indicagdo como responsavel técnico  dos servigos/objeto da licitagdo
CONCORRENCIA N°__ /2024.

(local e data)

Nome/Assinatur

a Profissao

27



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

ANEXO D

PROJETOS EXECUTIVOS, PLANILHA
ORCAMENTARIA, MEMORIA DE CALCULDO,
COMPOSICOES E CRONOGRAMA FiSICO-
FINANCEIRO, INCLUINDO CD COM
DISPOSICAO DOS ARQUIVOS EM MEIO
DIGITAL.

Documento assinado digitalmente

b MAICON RIBEIRO DA SILVA
g ol Data: 01/03/2024 09:12:41-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Assinado de forma
GUILHERME digital por GUILHERME PAULO EMILIQ Assinado de forma digital
FARIA FARIA por PAULO EMILIO
ARNSHOLZ:07 ARNSHOLZ:07654835728
MORE| RA'I 0692 MOREIRA:10692785647 Dados: 2024.03.01
Dados: 2024.03.01 654835728 09:12:41 -03'00"
785647 08:36:19 -03'00'

28



		2024-03-01T08:35:44-0300
	GUILHERME FARIA MOREIRA:10692785647


		2024-03-01T08:36:19-0300
	GUILHERME FARIA MOREIRA:10692785647


		2024-03-01T09:12:41-0300
	PAULO EMILIO ARNSHOLZ:07654835728


		2024-03-01T09:12:41-0300




