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IDENTIFICACAO DO PROJETO BASICO (PB)
Titulo do PB:
Contratacdo de Empresa Especializada para Construgao do Centro de Tratamento de Animais em Santa Maria de
Jetiba.

Modalidade da Licitacdo — Base Legal:
Concorréncia - Art. 28°, Inciso II, da Lei N° 14.133/21.

Unidades Administrativas responsaveis:
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura e Secretaria Municipal de Meio

Ambiente.

Unidade Administrativa requisitante: Fiscalizacgao:

SECMAM Maicon Ribeiro da Silva - 55336 - Fiscal de Execugao.
Guilherme Faria Moreira - 55334 - Fiscal de Contrato.

Estimativa de custos Global:
Conforme planilha or¢amentaria, o valor estimado para esta contratagao ¢ de R$ 515.361,16 (Quinhentos e quinze
mil, trezentos e sessenta e um reais, com dezesseis centavos).

Dotacao orcamentaria:
Recursos da Unido - Convénio
Ficha: 0000451

Fonte: 170000000014

Recursos proprios - Contrapartida
Ficha: 0000451
Fonte: 170000000014

Responsavel pela Elaboracao do ETP:

Equipe de Planejamento da Contratagdo, nomeados conforme portaria n® 454/2024.
Data de elaboracao:

13 de Margo de 2024.

Data prevista para implantacio:

Junho/2024

Assinatura dos integrantes da Equipe de Planejamento:

GUILHERME FARIA  Assinado de forma digital por
MOREIRA:106927856 SULHERME FARIA

MOREIRA:10692785647
47 Dados: 2024.03.13 13:43:57 -03'00"

Guilherme Faria Moreira Maicon Ribeiro da Silva
Presidente da Equipe de Projeto Integrante da Equipe de Projeto Basico
Bdsico

Enoc Joaquin da Silva
Secretario Municipal de Meio Ambiente
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1.0 -DECLARACAO DO OBJETO
1.1 — Do objeto

Contratagdo de Empresa Especializada para Construgdo do Centro de Tratamento de

Animais em Santa Maria de Jetiba.

De acordo com dados do Setor do Bem Estar Animal do municipio, Santa Maria de Jetiba
tem 2 mil animais em situacdo de abandono e outros 400 animais em lares temporarios
acolhidos voluntarios independentes A populacdo tem demonstrado preocupacdo com as
zoonoses € cobrado do setor publico o recolhimento desses cdes e gatos. Este projeto busca
oferecer um espaco adequado para acolhimento de animais de rua, com vistas a promover o

bem-estar animal, bem como a satide destes e da populagao.

Animais desabrigados vagam pelas ruas sem qualquer controle de sua populacao e estado
de saude, podendo transmitir ou mesmo contrair doencas dos seres humanos, que sdo as
denominadas zoonoses. Na busca de um controle efetivo das populagdes desses animais torna-
se estritamente fundamental a constru¢ao de um espago adequado para o acolhimento desses
caes e gatos, oferecendo-lhes atendimento veterinario, castragdo, vermifugagdo vacinagao e,

posteriormente, encaminhando para adogao responsavel.
1.2 — Quantitativos

As quantidades potencialmente contratadas serdo conforme planilha anexa, que foi
levantada baseando-se nas demandas potenciais a realizagdo da obra e nos projetos executivos.

Os precos unitarios para a execugdo dos servigos de engenharia tiveram suas composigdes
extraidas dos sistemas publicos de prego de referéncia.

Nos casos em que a composicdo foi inexistente em todos os sistemas, ela foi montada

através dos precos de insumos e /ou servigos neles existentes.

1.3 — Vigéncia contratual

1.3.1 — O prazo de vigéncia do contrato sera de 270 (duzentos ¢ setenta) dias, a contar da data
da sua assinatura.

1.3.2 — O prazo de vigéncia do contrato € superior ao tempo de execugdo dos servigos
pelos seguintes motivos:
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a) Amparar a necessidade de se prorrogar o prazo de execugdo, no caso de intercorréncia na
execucdo de algum servigo, ndo sendo a contratada a responsavel, limitado ao prazo de
vigéncia do contrato.

b) Propiciar tempo habil para que sejam realizados servigos burocraticos, tais como,
pagamentos de medicdo e de reajuste, quando necessario, ou ainda, realizacao de correcdes
por parte da contratada.

2.0 - FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

Toda fundamentacdo da contratagdo foi obtida através do Estudo Técnico Preliminar,
ressaltando-se os seguintes:

2.1 — Objetivos/Justificativa da contrataciao

Contratacdo de Empresa Especializada para Construcdo do Centro de Tratamento de Animais
em Santa Maria de Jetiba.

De acordo com dados do Setor do Bem Estar Animal do municipio, Santa Maria de Jetiba tem 2
mil animais em situacdo de abandono e outros 400 animais em lares temporarios acolhidos
voluntarios independentes A populagdo tem demonstrado preocupagdo com as zoonoses €
cobrado do setor publico o recolhimento desses cdes e gatos. Este projeto busca oferecer um
espaco adequado para acolhimento de animais de rua, com vistas a promover o bem-estar
animal, bem como a saude destes e da populagdo.

Animais desabrigados vagam pelas ruas sem qualquer controle de sua populagdo e estado de
saude, podendo transmitir ou mesmo contrair doengas dos seres humanos, que sdo as
denominadas zoonoses. Na busca de um controle efetivo das populacdes desses animais torna-
se estritamente fundamental a constru¢ao de um espago adequado para o acolhimento desses
caes e gatos, oferecendo-lhes atendimento veterindrio, castracdo, vermifuga¢do vacinacao e,
posteriormente, encaminhando para adogao responsavel.

3.0 -DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

3.1.As especificagdes técnicas necessarias para execucao da obra deverdo seguir em sua
totalidade diante exposto:

3.2.ANEXO 01 - Memorial Descritivo, o qual contempla a descricdo dos materiais a serem
empregados na obra e os servigos a serem executados;

3.3.ANEXO 02 - Projeto de Situacao e Localizacdo, Geométrico, Cortes e Detalhamentos, o
qual apresentam as intervengdes e os detalhamentos necessarios, possibilitando que a empresa
execute 0s Servigos;

3.4.ANEXO 03 - Planilha Or¢amentaria, a qual contempla o quantitativo juntamente com o
orcamento dos materiais e servigos a serem executados;

3.5.ANEXO 04 - Cronograma Fisico-Financeiro — contemplando as etapas de execucdo de
obra com percentagens, bem como recursos referentes a estas; 3.6, ANEXO 05 - Composi¢ao
de BDI (Beneficios e Despesas Indiretas), refere-se a todos os custos adicionais que sdo
incorridos durante a execucao de um projeto, além do custo direto da mao-de-obra e dos
materiais;

3.7.Antes do inicio da execucdo dos servigcos deverdo ser verificadas diretamente na obra e
sobe responsabilidade da empresa, as condig¢des técnicas, medidas, locais; 3.8.0s servigos

5



e

~ Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba
; Estado do Espirito Santo

Secretaria de Obras e Infraestrutura

deverdo ser executados por profissionais habilitados e todos os materiais utilizados na
execugdo do servigo em epigrafe deverdo ser obrigatoriamente de primeira qualidade, sem uso
anterior, sendo executados de acordo com as especificacdes técnicas, necessitando seguir os
padrdes minimos exigidos em Normas Brasileiras;

3.9.A empresa deverd planejar, orcar e executar a obra tendo como base as dimensodes, cotas e
volumes indicados no projeto. Os quantitativos e valores considerados pela empresa impdoem
a execucao total dos servigos previstos para o objeto, independente de divergirem da planilha;
3.10. Cabera a empresa contratada fazer a correta destinagdo dos residuos solidos e de
construgao civil.

4.0 - REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1 - Das obrigacoes da contratada

4.1.1 - Executar os servicos conforme especificacdes deste Projeto Basico, com a alocacao
dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais, além de
fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na
qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Bésico e em sua proposta;

4.1.2 - Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execug@o do objeto, ficando a
Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigido no edital, ou dos
pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

4.1.3 - Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo,
Convencdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais
previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a
Contratante;

4.1.4 - Comunicar ao Fiscal de Obra do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

4.1.5 - Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalacdes, em condi¢des adequadas ao cumprimento das normas de satide, seguranga e bem-
estar no trabalho;

4.1.6 - Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execu¢do do empreendimento.

4.1.7 - Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurancga de pessoas ou bens
de terceiros.

4.1.8 - Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

4.1.9 - Promover a organiza¢do técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram o
Projeto Bésico, no prazo determinado.

4.1.10 - Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,

cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
6
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servicos e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

4.1.11 - Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagio,
quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial
descritivo.

4.1.12 - Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagcdo do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

4.1.13 - Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condigdes de habilitacdao e qualificacao exigidas na licitagao;

4.1.14 - Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento
do contrato.

4.1.15 - Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores
futuros e incertos.

4.1.16 - Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos
os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas,
com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

4.1.17 - Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
4.1.18 - Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

4.1.19 - Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgao para a execucao do servico;

4.1.20 - Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacdes relativas a execucdo do servigo, conforme descrito neste
Projeto Basico;

4.1.21 - Manter integralmente responsavel técnico preposto aceito pela Contratante nos
horérios e locais de prestacdo de servigo para representd-la na execucdo do contrato com
capacidade para tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos;

4.1.22 - Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas da
Contratante;

4.1.23 - Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitérias,
elétricas e de comunicacao.

4.1.24 - Providenciar junto ao CREA/ES — Anotagdes e Registros de Responsabilidade
Técnica (ART) referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das
normas pertinentes (Leis n°. 6.496/77 ¢ 12.378/2010);

4.1.25 - Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias ¢
demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel;
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4.1.26 — Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de
funcionarios, de equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condi¢des meteorologicas, servigos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a
Fiscalizacdo e situagdo das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

4.1.27 — Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruigdo,
danificagdo, defeitos ou incorregoes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus
funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

4.1.28 - Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
no instrumento contratual, no Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

4.1.29 - Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames € provas necessarias ao controle de
qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto no Projeto Basico e demais documentos anexos;

4.1.30 - Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicac@o
das penalidades cabiveis para os casos do nao pagamento dos salarios e demais verbas
trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribuigdes sociais, previdenciarias e
para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢o (FGTS), em relagdo aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execugao do contrato;

4.1.31 - Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacdo dos
encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

4.1.32 - Apresentar a comprovacdo, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento
das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relacdo aos empregados
da contratada que efetivamente participarem da execucao do contrato;

4.1.33 - Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

4.1.34 - Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil
em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrucao
Normativa RFB n° 2061, de 20 de Dezembro de 2021.

4.1.35 - Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a nao executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada
relatar a Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fun¢ao;

4.1.36 - Realizar, quando necessario, levantamentos e estudos complementares pertinentes a
execugdo dos servigos, sem constituir custos adicionais, ou mesmo a prorrogacao de seu prazo
de vigéncia.

4.1.37 - Caso a CONTRATADA ndo cumpra com cronograma proposto, a mesma devera
apresentar uma justificativa expondo os motivos pelo qual ndo cumpriu com o cronograma, e
apresentar novo cronograma para que possa ser analisado. A justificativa € o novo
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cronograma devem ser feitos via oficio protocolado e direcionados ao departamento de
engenharia.

4.1.38 - A empresa CONTRATADA devera proceder previamente ao estudo e analise dos
documentos, que compde este projeto basico, antes de sua execugdo, para que ndo haja
nenhuma duvida ou falta de informag¢ao que possa prejudicar o andamento dos servigos.

4.1.39 — As vistorias realizadas pela fiscalizagdo do departamento de engenharia deverdo ser
obrigatoriamente acompanhadas pelo responsavel técnico da CONTRATADA.

4.1.40 — Fornecer documentos para lancamento no sistema CIDADES sempre que for
solicitado pelo departamento de engenharia.

4.1.41 — Entregar a obra dentro dos parametros estabelecidos em planilhas e memorial
descritivo, devidamente limpa e pronta para utilizagao.

4.1.42 — Atender as Legislagdes Federais, Estaduais e Municipais.
4.2 - Das obrigacdes da contratante

4.2.1 - Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo
com as cldusulas contratuais e os termos de sua proposta;

4.2.2 - Exercer o acompanhamento ¢ a fiscaliza¢do dos servigos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia,
més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

4.2.3 - Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua
correc¢do, certificando-se de que as solugdes por ela propostas se- jam as mais adequadas;

4.2.4 - Nao praticar atos de ingeréncia na administragao da Contratada, tais como:

4.2.4.1 - Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
contratagdo previr o atendimento direto;

4.2.4.2 - Promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante
a utilizagao destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em
relagdo a fungdo especifica para a qual o trabalhador foi contratado;

4.2.4.3 - Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio
6rgao ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concessdo de
diarias e passagens

4.2.5 - Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato;

4.2.6 - Realizar avaliagdes periodicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento;

4.2.7 - Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas,
orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspegdes técnicas
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apos o recebimento do servigo e notificagdes expedidas;

4.2.8 - Comunicar por escrito e tempestivamente a CONTRATADA qualquer alteracdo ou
irregularidade apontadas pelo Setor de Obra Publica e Engenharia na execugao deste Contrato.

4.2.9 - Aplicar a CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais.

4.2.10 - A CONTRATANTE devera emitir Ordem de Inicio dos Servigos para a CON-
TRATADA.

4.2.11 - Receber ou rejeitar o servigo apds verificar a execug¢do e qualidade do mesmo.
Podendo a CONTRATANTE rejeitar, no todo ou em parte, os servicos en- tregues em
desacordo com as obrigagdes assumidas.

4.2.12 - A CONTRATANTE deve observar para que sejam mantidas, durante a vi- géncia do
contrato, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo da licitante con- tratada exigidas no
edital, incluindo o cumprimento das obrigacdes e encargos soci- ais ¢ trabalhistas pela
contratada.

4.2.13 - Pagar a Contratada o valor resultante da prestagdo do servigo, conforme cronograma
fisico-financeiro;

4.3 - Da visita técnica.

4.3.1 — Apesar de ndo ser um critério obrigatorio, a Secretaria Municipal de Obras e
Servigos Urbanos recomenda que todos os licitantes visitem o local da execugdo dos servigos
para terem conhecimento pleno da obra a ser executada e dos impactos ambientais
consequentes. O objetivo da visita € que os precos ofertados pelas empresas reflitam com
exatidao nos servigos a serem executados, evitando-se futuros pleitos de aditivos indevidos ao
contrato.

4.3.2 — Caso a empresa participante queira realizar a visita ao local, o licitante devera
agendar junto a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura através do e-mail
obras@pmsmj.es.gov.br.

4.3.3 — As empresas participantes deverdo apresentar uma declara¢ao formal, sob as penas
cabiveis, de que possui pleno conhecimento das condi¢des da execugdo das obras e ou
servicos, bem como dispde de instalagdes, pessoal especializado, maquinas e equipamentos,
os quais deverdo estar disponiveis nas quantidades e qualidades minimas necessarias ao
cumprimento do objetivo.

5.0 - MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
5.1 - Do local e execucio do servigo

5.1.1 - A obra devera ser executada no local conforme mapa abaixo.
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5.2 — Prazo para inicio e execu¢io da obra

5.2.1 — O prazo para inicio da execucdo da obra deve ser em até 05 (cinco) dias uteis apds a
assinatura da Ordem de Servigo, podendo ser prorrogado o prazo até o primeiro dia util
seguinte se o vencimento cair em dia em que ndo houver expediente, se o expediente for
encerrado antes da hora normal ou se houver indisponibilidade da comunicacdo eletronica,
conforme Art.183, §2°da Lei 14.133/21.

5.2.2 — O prazo estipulado para execucdo e conclusdo da obra serd de 240 (Duzentos e
quarenta) dias, conforme Cronograma Fisico-Financeiro, contados a partir da assinatura da
Ordem de Servigo, podendo ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo necessario
a conclusado do objeto, conforme Art. 6°, inciso XVII da Lei 14.133/21;

5.3. Da subcontratacio

a) - Naio sera permitido nenhum tipo de subcontratagio

6.0 - MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1 - Do controle e da fiscalizacao da execucio

6.1.1 — A fiscalizagao e coordenagdo dos servigos serdo feitas por representantes da PMSMJ
— através de suas respectivas designagdes por portaria antes da emissao da ordem de servigo.

6.1.2 — Antes de iniciar a execu¢do da obra em questdo o Fiscal de Execucdo do Contrato
juntamente com o Fiscal Gestor do Contrato fara uma reunido para conhecer os responsaveis

11



; . Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba
i, e I Estado do Espirito Santo
i e

° .
= Secretaria de Obras e Infraestrutura

pela execucdo da CONTRATADA e alinhar todas as questdes pertinentes ao bom
funcionamento da obra.

6.1.3 — O Fiscal de Execugdo do Contrato anotara em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execu¢do do contrato, indicando dia, més ¢ ano, bem como o nome dos
funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizacao
das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente
para as providéncias cabiveis.

6.1.4 — A presenca da Fiscalizagdo durante a execugdo dos servigos e obras, quaisquer que
sejam os atos praticados no desempenho de suas atribui¢des, ndo implicara solidariedade ou
corresponsabilidade com a Contratada, que respondera tnica e integralmente pela execucao
dos servicos, inclusive pelos servicos executados por suas subcontratadas, na forma da
legislagao em vigor. O controle de qualidade e outras exigéncias da Fiscalizagao ndo eximem
a Contratada de sua inteira responsabilidade técnica e civil pelas obras que executar.

6.1.5 — O fiscal designado devera fazer avaliacdo dos materiais utilizados na execucdo dos
servicos ¢ sua conformidade com as especificacdes da Planilha Orgcamentaria e Proposta
Comercial.

6.1.6 — O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugao do contrato consistem na verificagao
da conformidade da prestagio dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos
empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por
um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma do Art. 117 da
Lei 14.133/21.

6.1.7 — A verificagdo da adequacdo da prestagdo do servigo devera ser realizada com base
nos critérios previstos neste Projeto Basico.

6.1.8 — A execugdo dos servigos obedecera rigorosamente a todas as orientagdes dos projetos
contidos no Projeto Bésico e no Memorial Descritivo, ficando a critério da Fiscalizacao
impugnar, mandar demolir ou refazer qualquer servico que ndo estejam de acordo com os
documentos supracitados. As incompatibilidades deverao ser tratadas com autor do projeto € o
Fiscal de Execu¢do do Contrato, objetivando solucdo técnica compativel com as condig¢des
reais do processo executivo. Nao ¢ permitido modificagdo/alteragdo dos projetos, sem
autorizacao expressa do autor do projeto.

6.1.9 — A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos
servicos deverd ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a
relagdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico,
informando as respectivas quantidades e especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade
e forma de uso.

6.1.10 — As atividades de gestdo ¢ fiscaliza¢do da execugdo contratual devem ser realizadas
de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de
fiscalizacdo ou unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribui¢des, fique assegurada a
distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o
desempenho de todas as acdes relacionadas a Gestao do Contrato.

6.1.11 - Durante a execug@o do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o
nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneracao, devendo intervir para requerer
a CONTRATADA a corregao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.
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6.1.12 - Em hipotese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA materialize a
avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizada.

6.1.13 — A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servigo com
menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que
comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores
imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

6.1.14 — Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do
servico em relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos
toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as
sancdes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

6.1.15 — A empresa CONTRATADA deve manter na obra um ou mais profissionais que
fagam parte do seu quadro permanente, e que sejam de nivel Técnico Superior, detentores de
atestado de capacidade técnica, e registrados em sua entidade profissional.

6.1.16 — A Empresa CONTRATADA devera manter no local da execugdo da obra, um RDO
(relatorio diario de obra) atualizado, com informagdes importantes sobre o desenvolvimento
das atividades em cada dia. Nele, deverd ser anotado tudo o que acontecer de importante na
obra durante o dia, quais sejam, nimeros de funcionarios (divididos por fung¢do), os servigos
feitos, os equipamentos utilizados, materiais recebidos no local, as condi¢des do clima, os
impactos sobre o andamento da obra, divergéncia entre planilha orcamentaria e projetos. Caso
haja visita de autoridade municipal ou estadual no canteiro de obras, a contratada devera
registrar essa ocorréncia e falhas nos equipamentos que reflitam em horas improdutivas,
entretanto se houver paralisa¢do, estas ndo serdo caracterizadas como justificativa por atraso
na obra.

6.1.17 — A CONTRATADA devera manter os locais, onde forem realizados os servigos,
sinalizados e isolados do publico por placas, faixas, fitas, tapume, tela dentre outros meios
com o fim de evitar riscos de acidentes aos usuarios locais e ao pessoal da empresa.

6.1.18 — Serdo de inteira responsabilidade da contratada as despesas com pessoal, impostos,
alimentagdo, transporte e material.

6.1.19 — A CONTRATADA devera manter os seus funcionarios equipados com os devidos
Equipamentos de Protecdo Individual — EPI's (Certificado de Aprovagdo (CA)) e
Equipamento de Protecdo Coletiva — EPC’s, durante todo o periodo de trabalho,
principalmente uniformizados e identificados.

6.1.20 — A CONTRATADA devera se informar com ao Fiscal de Execugdo do Contrato
sobre o local onde serdo instalados os tapumes e os barracoes, que servira de base para a
administracdo da obra por parte da CONTRATADA (caso seja necessario).

6.1.21 — Para a realizagdo dos servigos, a Empresa CONTRATADA devera sinalizar
convenientemente os locais de intervengdes, obedecendo a indicagdo da Administracdo, de
forma a garantir a seguranga necessaria para os seus funcionarios, que executam os Servigos, e
para os moradores do local. Os custos referentes a esses servigos deverdo ser incluidos nos
precos unitarios propostos,bem como todos os equipamentos de protecdo individual exigidos
para utilizac@o durante a fase da obra.

6.1.22 — Todos os servigos de sinalizagdo deverdo ser instalados antes de se iniciar qualquer
servico em vias como: sinalizagdo a partir de placas, telas de protecao, cavaletes de madeira e
13
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cones, além de iluminagdo noturna para os moradores transitarem e adentrarem em suas casas
em seguranca.

6.1.23 — Todos os servigos que forem aditivados aos projetos iniciais, s6 deverdo ser
executados/liquidados apos contrato do servigo aditivado assinado.

6.1.24 — O local onde serdo realizados os servigos devera ser entregue limpo, sem material
excedente, pronto para o uso publico.

6.2 - Das sancoes administrativas

6.2.1 — . As san¢des administrativas seguird o regulamentado no Decreto Municipal n° 359/2023 que
Dispde sobre os procedimentos para aplicacdo das sangdes previstas na Lei Federal n.° 14.133 de 1° de
abril de 2021, aos licitantes e contratados pelas infragdes administrativas praticadas contra a
administragao publica municipal direta e indireta do Municipio de Santa Maria de Jetiba - ES”

6.3- Do recebimento e do aceite do objeto

6.3.1 — O recebimento da obra, apds sua execugdo e conclusdo, obedecera ao disposto no
Artigo 140 da Lei n® 14.133 de 2021.

6.3.2 — A obra devera ser entregue livre de entulhos, deposito de materiais utilizados na obra
ou qualquer forma de material estranho, resultantes da execucao da obra.

6.3.3 — O objeto desta licitagdo sera recebido:

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante
termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico, no
periodo de até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita do contratado.

b) definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante
termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, no prazo de até 30
(dias) dias.

6.3.4 — O recebimento definitivo ndo eximira o contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco)
anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e dos servigos
executados e pela funcionalidade da construgdo, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecao
identificados, o contratado ficara responsavel pela reparacao, pela correcao, pela reconstrucao
ou pela substituicdo necessarias.

6.3.5 — A obra devera ser recebida pelo Setor de Engenharia, sendo este o 6rgéo fiscalizador,
podendo o mesmo solicitar exigéncias que, porventura ndo foram cumpridas no projeto ou no
memorial.

6.3.6 — Nao sera aceita entrega parcial do servigo, nem servi¢o em desconformidade com os
projetos, sob pena de rejei¢ao do servigo.

6.3.7 — O Fiscal acompanhara a execugdo ¢ emitira relatdrio onde constatara a conclusao ou
ndo do servigo para emissao da nota fiscal no valor corresponde ao cronograma aprovado.

6.3.8 — A utilizagdo de material de ma qualidade que ndo for aprovado pelo fiscal da obra,
devera ser substituido e reavaliado quando da aplicacdo do novo material de acordo com a
fiscalizacdo da obra.
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6.4 - Das garantias
6.4.1 — Da garantia do servico

6.4.1.1 — A obra tera garantia de 05 (cinco) anos contados a partir do recebimento definitivo
dos servigos e obras, por sua qualidade e seguranga nos termos do artigo

618 do Codigo Civil Brasileiro, que descreve o seguinte: “nos contratos de empreitada de
edificios ou outras construcdes consideraveis, o empreiteiro de materiais e execugdo
responderd, durante o prazo irredutivel de cinco anos, pela solidez e seguranga do trabalho,
assim em razdo dos materiais, como do solo”.

6.4.2 — Da garantia de execucio do contrato

6.4.2.1 — O adjudicatario prestara garantia de execuc@o do contrato, nos moldes do art. 96 da
Lei n® 14.133/21, com validade durante a execugao do contrato e por 90 (noventa) dias apds o
término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
inicial do contrato.

6.4.2.2 — No prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério
do contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada deverd apresentar
comprovante de prestagdo de garantia, podendo optar por:

a) Caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido
pelo Ministério da Economia,

b) Seguro-garantia;

¢) Fianga bancaria emitida por banco ou institui¢ao financeira devidamente autorizada a
operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

6.4.2.3 — Caso a contratada optar pela modalidade prevista na alinea “b” do item anterior,
terd o prazo minimo de 1 (um) més, contado da data de homologag¢ao da licitacao e anterior a
assinatura do contrato para a prestagdo da garantia.

6.4.2.4 — A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a
aplicagdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de
atraso, observando o maximo de 2% (dois por cento).

6.4.2.5 — A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigagdes nele previstas;

b) Prejuizos diretos causados a Administragdao, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execug¢do do contrato;

€) Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada;

d) Obrigagoes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS,
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ndo adimplidas pela contratada, quando couber.

6.4.2.6 — A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apos a fiel execugdo
do contrato ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em
dinheiro, atualizada monetariamente. Em ambos os casos o prazo para liberagdo ou restituicao
serd de até 90 (noventa) dias.

6.5 — Do reajuste

6.5.1 - Os precos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limi- te para a
apresentacdo das propostas.

6.5.2 - Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contrata- da,os
precos contratados poderdo sofrer reajuste apdés um ano contado da data limi- te da
apresentacao da proposta, aplicando-se o indice INCC (Indice Nacional da Construgao Civil).

6.5.3 — Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma nao possa mais ser utilizado, serda adotado, em substituicdo, o que vier a ser
determinado pela legislagdo entdo em vigor.

6.5.4 — Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do pre¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.5.5 — O reajuste sera realizado por apostilamento.
6.5.6 - Critério de Reajustamento:

Onde:

k = Coeficiente de reajustamento no periodo;
I; = Indice no més de aniversario do reajustamento;
Io = Indice de pregos iniciais. Sera o indice INCC do periodo de apresentagdo da proposta de
licitagao.
R=M xk

Onde:

R = Valor do reajuste a ser aplicado;
M = Medicao com valores da apresentacao da proposta de licitacdo. k =
Coeficiente de reajustamento no periodo;

6.6 — Do reequilibrio econdomico-financeiro

6.6.1 - O pedido de restabelecimento do equilibrio economico-financeiro devera ser
formulado durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacao.

6.6.2 - A analise para restabelecer o equilibrio economico-financeiro inicial do contrato sera
baseada em caso de for¢a maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
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imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucdo do
contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repactuacdo objetiva de risco
estabelecida no contrato.

6.6.3 — Ainda para fins de analise do pedido de equilibrio econdmico-financeiro inicial do
contrato, sera utilizado como parametro principal a matriz de alocacao de riscos, sendo ela
clausula contratual definidora de riscos e de responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econdomico-financeiro inicial do contrato, em termos de onus
financeiro decorrente de eventos supervenientes a contratagdo. Sendo assim, para fins de
pleito de reequilibrio, somente serd analisado os itens que ndo estejam definidos como
responsabilidade da contratada.

6.6.3 -O prazo para fins de primeira analise e resposta ao pedido de restabelecimento do
equilibrio econdmico-financeiro serd de 60 (sessenta) dias T1teis.

6.7 — Da repactuacio de precos

6.7.1 - O presente objeto ndo se enquadra pedidos de repactua¢do de pregos, visto que tal
metodologia se aplica unicamente a contratos de dedicacdo exclusiva de mao de obra, o que
nao € o caso.

6.8 — Das condicdes de importacio e taxa de cambio

6.8.1 - O objeto desta licitagdo possui metodologias de execugdo ¢ insumos com
fornecimentos nacionais, ndo vislumbrando este setor técnico da necessidade de importagao
ou mesmo taxas para cambio, portanto no que se refere o Art. 92, inciso XV da Lei 14.133/21
nao se aplica ao objeto desta licitagao.

6.9 - Das ac¢oes de responsabilidade ambiental.

6.9.1 - Os servigos prestados pela CONTRATADA deverao observar estritamente as normas
técnicas de protecao ambiental, de forma a promover sempre no uso racional de recursos e
equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e materiais consumidos
bem como a geragdo excessiva de residuos, a fim de atender as diretrizes de responsabilidade
ambiental adotadas pela CONTRATANTE.

6.9.2 - As boas praticas de otimizagdo de recursos, redu¢do de desperdicios ¢ menor poluicao
se pautardo em alguns pressupostos e exigéncias, a serem observados pela CONTRATADA:

| — Utilizar-se das medidas de controle para cada impacto ambiental citado no Estudo Técnico
Preliminar;

Il - Racionalizagdo do uso de substancias potencialmente toxicos poluentes;

[l - Substitui¢do de substancias toxicas por outras atdxicas ou de menor toxicidade;

IV - Racionalizagdo/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e
agua,repassando a seus empregados todas as orientagdes referentes a reducdo do consumo de
energia e agua;

V - Reciclagem/destinagdo adequada dos residuos gerados nas atividades de limpeza, asseio e
17
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conservacao;

VI - Execugdo dos servigos de forma a minimizar os impactos ambientais sobre os elementos
naturais (flora, fauna, recursos hidricos, etc.) existentes no local da realizacao.

6.9.3 - A qualquer tempo a CONTRATANTE podera solicitar a CONTRATADA a
apresentacao de relagdo com as marcas e fabricantes dos produtos e materiais utilizados,
podendo vir a solicitar a substituicio de quaisquer itens por outros, com a mesma
finalidade,considerados mais adequados do ponto de vista dos impactos ambientais.

6.9.4 -Todas as embalagens, restos de materiais e produtos, restos de 6leos e graxas, deverao
ser adequadamente separados, para posterior descarte, em conformidade com a legislacao
ambiental e sanitdria vigentes.

6.9.5 - A CONTRATADA devera estabelecer, em comum acordo com a CONTRATANTE,
procedimentos e rotinas voltadas ao monitoramento e melhoria continua da eficiéncia
energética de seus equipamentos.

6.9.6 -A CONTRATADA deve conduzir suas a¢des em conformidade com os requisitos
legais e regulamentos aplicaveis, observando também a legislagdo ambiental para a prevencao
de adversidades ao meio ambiente e a saude dos trabalhadores e envolvidos na prestagao dos
Servigos.

6.9.7- A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE o Plano de Gerenciamento
de Residuos de Construgao Civil da obra, visando a classificacdo e separacdo ambientalmente
adequada dos residuos.

6.9.8 — Os residuos devem ser separados na fonte de acordo com a sua classificagdo (A, B, C
e D) e acondicionados nas areas especificas no canteiro de obras. A separacdo na fonte facilita
a remo¢ao e o encaminhamento a destinacao diferencia- da.

6.9.9 — Os procedimentos para triagem e acondicionamento dos residuos de construgdo civil
gerados na implantacdo das obras de infraestrutura do empreendimento, terdo 03 vertentes
distintas: segregacdo e acondicionamento transitorio na fonte geradora, acumulagdo final e
remogao.

7.0 — CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1 — Para efeito de medicao, os servigos serdo considerados concluidos para serem inseridos
na medi¢do, apds a contratada protocolizar o pleito da medicdo e o Fiscal de Execucdo do
Contrato da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibd, checar e atestar os servigos
pleiteados.

7.2 — Os servicos medidos serdo feitos de forma mensal, compativel com o cronograma
fisico-financeiro.

7.3 — O responsavel técnico da empresa deverd acompanhar o fiscal ao checar as quantidades
de servigos pleiteados na medigdo por parte da contratada e dirimir quaisquer duvidas que, por
ventura, surgirem entre as partes.

7.4 — No processo de medi¢cdo devera conter:
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a) Requerimento formal de medigdo devidamente assinado, contendo informag¢des como
nimero da medicdo, periodo da medicdo e nimero do contrato. Requerimento feito em
papel timbrado da empresa, devidamente datado e assinado pelo seu representante legal;

b) A planilha de medi¢do (contendo a quantificagdo de todos os servigos executa- dos,
periodo, data e valor da medic¢ao), devidamente assinada pelo responsével técnico;

c) Memoria de calculo (descrevendo em detalhes os calculos efetuados), devida- mente
assinada pelo responsavel técnico;

d) Cronograma fisico-financeiro atualizado;

e) Relatorio fotografico colorido dos itens medidos (no minimo 1 foto por item medido)
devidamente assinado pelo responsavel técnico, devendo ainda conter a identificagdo do
local de prestagao do servigo;

f) Diario de obra relatando os servigos executados e identificagdo das localidades de
prestacao dos servicos devidamente assinado pelo responsavel técnico;

7.5 A CONTRATADA devera apresentar mensalmente, para a liquidacdo da despesa, as
documentagdes que comprove cumprimento da legislacdio em vigor quanto as obrigagdes
assumidas na contratagdo, como encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, securitarios,
tributdrios e comerciais:

a)CND municipal (da sede da empresa), CND estadual, CND federal, CND trabalhista e
Certificado de Regularidade do FGTS;

¢)Guias de recolhimento: GPS/INSS, FGTS, PIS e COFINS, CSLL e IR com competéncia
referente ao més/meses das OBRAS e/ou dos SERVICOS DE ENGENHARIA medidos;

d) GFIP completa da Obra;

e) Matricula CNO;

f) Folhas de pagamentos analiticas com competéncia referente ao més/meses da OBRA e/ou
dos SERVICOS DE ENGENHARIA medidos, uma com relagdo dos efetivos e outracom dos
substitutos;

g) Relacdo dos trabalhadores efetivos da obra em questao;
7.6 — O fiscal responsavel deve fazer a medicao “in loco” dos servicos finalizados e entregues.

7.7 — A aprovagao da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer
das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servigos executados.

7.8 — Sera permitida apenas 01 (uma) medi¢ao por més.

7.9 — O pagamento serd efetuado pela Contratante no prazo maximo de 30 (trinta) dias,
contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

7.10 —O pagamento da ultima medi¢dao podera, a critério da equipe de fiscalizacdo, ser
condicionada ao Termo de Entrega Definitivo.
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7.11 — A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos
oficiais ou a documentacao mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/21.

OBS.: A Nota fiscal s6 podera ser emitida apos aprovagao e ordem do fiscal/gestor do
contrato.

8.0 - FORMA E CRITERIO DE SELECAO DO FORNECEDOR
8.1 — Modalidade

8.1.1 — A contratagdo sera através da modalidade de licitagdo “Concorréncia”, conforme
Art. 28, inciso II, da lei 14.133/21, com julgamento da proposta pelo tipo “menor preco”, na
forma de execucio indireta, sob regime de empreitada por pre¢o unitario.

8.1.2 —A escolha do tipo menor prego € mais vantajosa para a Administragao, contudo, deve
ser obedecido o disposto no inciso V, §4° e §5° do Art.59 da Lei 14.133/2021.

8.1.3 - A escolha pelo regime de empreitada por preco unitario ¢ justificada pela imprecisdo
inerente de quantitativos em seus itens orcamentarios, visto se tratar de uma obra de
constru¢do, como por exemplo, no caso de movimentacao de terra.

8.2 — Critérios de selecao/condicoes de habilitacao

8.2.1 —Documentos para habilitaciao:

e (Cédula de Identidade e CPF do s6cio administrador da empresa;

e Ato constitutivo registrado no 6rgao competente, e suas alteracdes, quando este ndo estiver
consolidado;

e Inscri¢ao no CNPJ, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto licitado;
e Prova de Inscrigdao Estadual, se houver, relativa ao domicilio ou sede da empresa;
e Prova de Inscrigdo Municipal, relativa ao domicilio ou sede da empresa;

e Registro ou inscricdo da empresa licitante no Conselho de Classe correspondente
(CREA/CAU), com jurisdi¢cdo sobre o domicilio da sede da mesma, através da apresentacao de
Certidao de Registro e Quitagao de Pessoa Juridica;

e Registro ou Inscri¢do do responsavel técnico indicado no Conselho de Classe (CREA/CAU)
da regido da sede da empresa ou outra entidade profissional competente do profissional de nivel
superior;

e (Capacitagdo técnico-profissional, cuja comprovagao se dard pelo fato de a licitante possuir
em seu quadro, profissional devidamente reconhecido pelo CREA/CAU, de nivel superior, e
que seja detentor de no minimo 01 (uma) Certiddo de Acervo Técnico por execugdo de
servigcos/obras de caracteristicas semelhantes a do objeto do presente edital.

a) O responsavel técnico indicado poderd ocupar a posicdo de diretor, sdcio ou integrar o
quadro permanente do licitante na condigao de empregado ou de prestador de servigos, devendo
ser comprovada sua vinculagdo com o licitante, até¢ a data da apresentacdo dos documentos de
habilitagcdo, por meio de carteira de trabalho e previdéncia social (CTPS), contrato de prestacao
de servicos, ficha de registro de empregado ou contrato social, conforme o caso.
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b) O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovacdo da capacidade técnica-
profissional devera acompanhar a execucdo dos servi¢os, admitindo-se sua substitui¢do por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao.
Para essa substitui¢do, a qualificacdo técnica do profissional substituto deverd atender as
mesmas exigéncias deste Edital

e Balango Patrimonial, Demonstragdo de Resultado de Exercicio e demais demonstracdes
contabeis dos dois ultimos exercicios sociais (as empresas criadas no exercicio ficam
autorizadas a substituir os demonstrativos contdbeis pelo balango de abertura), caso a empresa
ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos os documentos a serem apresentados limitar-se-
40 ao ultimo exercicio;

e Demonstrativos de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
superiores a 1 (um), em ambos os exercicios, apurados pelas féormulas abaixo, cujo calculo
devera ser demonstrado em documento préprio, devidamente assinado pelo representante legal
da empresa e por profissional habilitado da area contabil.

Liquidez Geral: o resultado devera ser superior a 1,00

LG = (ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO)
(PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE)

Solvéncia Geral: o resultado devera ser superior a 1,00

SG = ATIVO TOTAL
(PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE)

Liquidez Corrente: o resultado devera ser superior a 1,00

LC= ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

As empresas que apresentarem resultado igual ou menor que 1 (um), em qualquer dos
indices acima deverdo comprovar o capital minimo ou o patrimdnio liquido minimo de 10%
(dez por cento) do valor estimado total para contratacao.
e (Certidao Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da
Uniao;
o Certiddo Negativa de Débitos para com a Fazenda Publica Estadual (ICMS), relativa ao
domicilio ou sede da empresa;

e Certiddo de Regularidade de Tributos Municipais (ISS), relativa ao domicilio ou sede da
empresa,

e C(Certificado de Regularidade do FGTS - CRF;
e (Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

e (Certidao Negativa de Pedido de Faléncia, (serd considerada a validade de 60 dias a partir da
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data de sua expedi¢do quando a mesma ndo estiver expressa no corpo da certidao);
e Declaracao de atendimento ao Inc. XXXIII do Art. 7° da Constituicdo Federal;

e Declaracio de cumprimento das exigéncias de reserva de cargos para pessoas com
deficiéncia e para reabilitados da Previdéncia Social;

e Declaracao de Responsabilidade Ambiental, conforme;

e Declaracao de indicacao e de responsabilidade técnica.

8.3 — Da proposta de precos

8.3.1 -A proposta de pregos sera dividida entre Or¢amento sintético (planilha com descri¢ao
dos itens, quantidades, valores unitarios com e sem BDI e valores globais) e quando solicitado
pela comissao licitatoria, Orcamento analitico (Composicdo de custo de todos os itens,
cronograma fisico- financeiro, detalhamento do BDI e detalhamento dos encargos sociais)

8.3.2 - Apds a fase de lances, a Licitante melhor classificada sera convocada para reelaborar
e apresentar a Administragdo a proposta de pregos adequada ao seu ul- timo lance, juntamente
com o Or¢amento Sintético indicando os quantitativos e custos unitdrios, seguindo o modelo
elaborado pela Administracao;

8.3.3 - Juntamente com a proposta de pregos atualizada, na forma do item anterior, em
caso de solicitado pela equipe licitatdria, a licitante melhor classificada
devera apresentar de forma atualizada o Orcamento Analitico (Composicdo detalhada das
especificagdes e dos custos dos pregos unitarios de TODOS os itens da planilha orcamentaria,
discriminando as parcelas relativas @ mao de obra, materiais, equipamentos € servigos, o
Cronograma Fisico- Financeiro e Critérios de Pagamentos, bem como o detalhamento das
bonifica¢des e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais).

8.3.4 - Nas propostas, serdo consideradas obrigatoriamente:

8.3.4.1 - Prego unitario de cada item da planilha or¢amentaria e global, em algarismo,
expresso em moeda corrente nacional (real), obedecidos os limites de precos fixados no
presente instrumento e observando as especificagdes técnicas, Planilha or¢amentéria e demais
condi¢des previstas neste Projeto Bésico e no Edital;

8.3.4.2 - Inclusdo de todos os custos operacionais, encargos previdencidrios, trabalhistas,
tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugao do
objeto e todos os insumos que os compdem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes,
seguros e quaisquer outros que incidam na contratacdo do objeto;

8.3.4.3 - Prazo de validade da proposta de, no minimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da
sessao da licitagao.

8.3.5 - Na composigdo dos precos unitarios o licitante devera apresentar discriminadamente
as parcelas relativas a mao de obra, equipamentos e servigos;

8.3.6 - O licitante devera apresentar os pregos unitarios e detalhamento dos encargos sociais e
de BDI;
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8.3.7 -Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverdo refletir com
fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida;

8.3.8 - Nao se admitira, na proposta de precos, custos identificados mediante o uso da
expressao "verba" ou de unidades genéricas.

8.3.9 - Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

8.3.10 - Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contratagdes publicas, quando participarem de licitagdes publicas.

8.3.11 - A apresentagdo da proposta implicara plena aceitacdo, por parte do proponente das
condigdes estabelecidas neste Edital e seus anexos, implicando na plena aceitacao destas pelo
proponente.

8.3.12 -Os pregos ofertados serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdao sob alegagdo de erro, omissdao ou qualquer
outro pretexto.

9.0 - ESTIMATIVA DE VALOR DA CONTRATACAO

9.1 -Os precos unitarios para a execuc¢do dos servigos tiveram suas composigdes extraidas
dos sistemas publicos de preco de referéncia, sem desoneragao.

9.2 -Nos casos em que a composi¢do foi inexistente em todos os sistemas, ela foi montada
através dos pregos de insumos e /ou servigos neles existentes.

9.3 - O Valor do referido objeto sera de R$ 515.361,16 (Quinhentos e quinze mil, trezentos e
sessenta e um reais, com dezesseis centavos), conforme planilha Orgamentaria em anexo.

10.0 - ADEQUACAO ORCAMENTARIA
10.1 -Trata-se de obra a ser realizada por recurso Proprio, conforme dotagao or¢amentaria:

Recursos da Unido - Convénio
Ficha: 0000451
Fonte: 170000000014

Recursos proprios - Contrapartida
Ficha: 0000451
Fonte: 170000000014

11.0 - DOS ANEXOS

ANEXO A — Declaracao de conhecimento dos locais e condigoes.

ANEXO B — Declaragao de Indicagdo do Responsavel Técnico.

ANEXO C - Declaragao de aceite do Responsavel Técnico indicado.

ANEXO D — Projetos executivos, planilha or¢camentaria, memoria de calculo, composigdes e
cronograma fisico-financeiro, incluindo CD com disposi¢ao dos arquivos em meio digital.
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12.0 - DOS RESPONSAVEIS PELA ELABORACAO DO PROJETO BASICO

Santa Maria de Jetiba — ES, 13 de Margo de 2024.

GUILHERME Assinado de forma digital
EARIA por GUILHERME FARIA
MOREIRA:10692785647
MOREIRA:106927 pados: 2024.03.13
85647 13:44:25 -03'00"
Guilherme Faria Moreira Maicon Ribeiro da Silva
Presidente Integrante
Portaria n° 454/2024 Portaria n° 454/2024

Enoc Joaquim da Silva
Secretario de Meio Ambiente
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ANEXO A
DECLARACAO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E
CONDICOES CONCORRENCIA N° /2024

A empresa (razdo social da licitante),
inscrita no CNPJ sob o n° , por intermédio de seu representante
legal o(a) Senhor(a) , portador do
RG N° , CPF n° , declara que possui pleno

conhecimento dos local e condi¢des em que devera ser executada a obra objeto do
certame acima referenciado, reconhecendo que a presente declaracdo retira-nos a

possibilidade de qualquer alegacao futura de necessidade de adequacgdo do objeto.

(Local e Data)

Razao Social do Licitante
Nome/Assinatura de seu representante

Carimbo CNPJ
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ANEXO B
DECLARACAO DE INDICACAO DO RESPONSAVEL

TECNICO CONCORRENCIA N° /2024

A empresa (razdo social da licitante),
inscrita no CNPJ sob o n° , por intermédio de seu representante
legal o(a) Senhor(a) , portador
do RG N° , para atuar como responsavel técnico dos servicos objeto da

licitagio CONCORRENCIA N° /2024, caso sejamos vencedores do certame e
devidamente contratados.

Na oportunidade, declaramos que o profissional indicado tem vinculagdo permanente
ao nosso quadro técnico e esta devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, conforme

comprovam as certiddes emitidas e/ou os atestados reconhecidos pelo CREA/CAU.

(Local e Data)

Razao Social do Licitante
Nome/Assinatura de seu representante

Carimbo CNPJ

26



]

.y Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba
v Estado do Espirito Santo

e Secretaria de Obras e Infraestrutura

AN
4 4
NS

ANEXO C
DECLARACAO DE ACEITE DO RESPONSAVEL TECNICO

INDICADO CONCORRENCIA N° /12024

Eu, , portador do
RG N° , CPF n° ,
Profissao , devidamente inscrito no CREA/CAU sob
registro N° , pertencente ao quadro técnico permanente da
empresa , inscrita no
CNPJ sob o N° , DECLARO que aceito minha indicagdo

como responsaveltécnicodos  servigos/objeto  da licitaggo CONCORRENCIA
Ne /2024.

(local e data)

Nome/Assinatura Profissiao
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ANEXOD

PROJETOS  EXECUTIVOS, PLANILHA
ORCAMENTARIA, MEMORIA DE CALCULO,
COMPOSICOES E CRONOGRAMA FISICO-
FINANCEIRO, INCLUINDO CD COM
DISPOSICAO DOS ARQUIVOS EM MEIO
DIGITAL.

Documento assinado digitalmente

b MAICON RIBEIRO DA SILVA
g L Data: 13/03/2024 10:16:55-0300
Verifique em hi

ttps://validar.iti.gov.br

Documente assinado digitalmente

28



		2024-03-13T10:16:55-0300


		2024-03-13T10:29:51-0300


		2024-03-13T13:43:57-0300
	GUILHERME FARIA MOREIRA:10692785647


		2024-03-13T13:44:25-0300
	GUILHERME FARIA MOREIRA:10692785647




