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[IDENTIFIC 1"\(',",;'\() DO PROJETO BASICO (PB) i
Titulo do PB:Construgio da Nova Quadra de Esportes de Santa Maria de Jetiba, no Morro do Alto da Bela V ista.
Centro.

Modalidade da Licitagdo — Base Legal:
Concorréncia - Art. 282, Inciso 11, da Lei N° 14.133/21.

Unidades Administrativas responsaveis:
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura / Secretaria Municipal de Esportes e |
Lazer.

Unidade Administrativa requisitante: Fiscalizag@o: i
SECOBR/SECESP Guilherme Faria Moreira - 55334 - Fiscal de Execugdo ’
Maicon Ribeiro da Silva - 55336 - Fiscal do Contrato

Estimativa de custos Global:
Conforme planilha or¢amentaria, o valor estimado para esta contratagdo ¢ de R$ 1.912.681.98 (Um
Milhido. Novecentos e Doze Mil. Seiscentos e Oitenta e Um Reais e Noventa e Qito Centavos).

Dotagdo orgamentaria:
Trata-se de obra a ser realizada por recurso ESTADUAL:

008001.278130012.1005 - ESPORTE PARA TODOS (CONSTRUCAO. REFORMA E AMPL[/\(jf—\(’))i
Ficha: 0000336
Fonte: 270100000011

Responséavel pela Elaboragéo do ETP:

Equipe de Planejamento da Contratagao, nomeados conforme portaria n° 243/2024
Data de elaboragao:

08 de Marco de 2024,

Data prevista para implantagdo: i
Maio/2024

Assinatura dos integrantes da Equipe de Planejamento: \

MW ‘bﬂh}%

Guilherme Jiarja Moreira 1 Jakson Lahass
Presidente da f;:\k]m\ne de Projeto Integrante da Equipe de Projeto
Bdsico, Bdsico

//&m« Ao Fni
d Jean Fabre Freire
Secretario Municipal de Esporte e Lazer
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1.1 — Do objeto

Trata-se de quadra de esportes proxima a creche Evelina Buss. Essa Quadra beneficiara ndo
s0 aos alunos e pais da creche Evelina, mas também ao desenvolvimento do esporte na cidade,
fazendo assim com que mais projetos possam ser desenvolvidos pela SECESP e mais pessoas

possam usufruir de grande lazer.

1.2 — Quantitativos

As quantidades potencialmente contratadas serdio conforme planilha anexa, que foi
levantada baseando-se nas demandas potenciais a realizagdio da obra e nos projetos
executivos.

Os precos unitdrios para a execugdo dos servigos de engenharia tiveram suas
composi¢des extraidas dos sistemas publicos de prego de referéncia.

Nos casos em que a composi¢do foi inexistente em todos os sistemas. ela foi
montada através dos pregos de insumos e /ou servicos neles existentes.

1.3 — Vigéncia contratual

1.3.1 — O prazo de vigéncia do contrato sera de 300 (Trezentos) dias. a contar da
data da sua assinatura.

1.3.2 - O prazo de vigéncia do contrato é superior ao tempo de execucdo dos
servigos pelos seguintes motivos:

a) Amparar a necessidade de se prorrogar o prazo de execucdo. no caso de
intercorréncia na execugdo de algum servigo, ndo sendo a contratada a responsavel,
limitado ao prazo de vigéncia do contrato.

b) Propiciar tempo habil para que sejam realizados servigos burocraticos, tais como.
pagamentos de medigdo e de reajuste, quando necessério, ou ainda. realizagio de
correcdes por parte da contratada.

Toda fundamentagdo da contratagio foi obtida através do Estudo Técnico
Preliminar, ressaltando-se os seguintes:

2.1 = Objetivos/Justificativa da contratacio
Trata-se de quadra de esportes proxima a creche Evelina Buss. Essa Quadra
beneficiara n3o sd aos alunos e pais da creche Evelina, mas também ao

desenvolvimento do esporte na cidade, fazendo assim com que mais projetos possam
ser desenvolvidos pela SECESP € mais pessoas possam usufruir de grande lazer.



cefeitura Municipal be Santa Maria de Jetiba

Estado do Espirito Santo
Secretaria de Obras e Infraestrutura

Trata-se de quadra de esportes proxima a creche Evelina Buss. Essa Quadra beneficiara nao
56 a0s alunos e pais da creche Evelina, mas também ao desenvolvimento do esporte na cidade.
fazendo assim com que mais projetos possam ser desenvolvidos pela SECESP e mais pessoas
possam usufruir de grande lazer.

Esta Obra ¢ um Convénio com o Governo do Estado do Espirito Santo.

3.1.As especificagdes técnicas necessarias para execugao da obra deverfio seguir em
sua totalidade diante exposto:

32.ANEXO 01 - Memorial Descritivo, o qual contempla a descri¢ao dos materiais
a serem empregados na obra e os servigos a serem executados:

3.3.ANEXO 02 - Projeto de Situagdo e Localizago, Geométrico, Cortes ¢
Detalhamentos, o qual apresentam as intervengdes € 08 detalhamentos necessarios.
possibilitando que a empresa execute 08 Servigos;

34 ANEXO 03 - Planilha Or¢amentaria, a qual contempla o quantitativo
juntamente com o orgamento dos materiais e servigos a serem executados;
35.ANEXO 04 - Cronograma Fisico-Financeiro — contemplando as etapas de
execucdio de obra com percentagens, bem como recursos referentes a estas:
3.6.ANEXO 05 - Composigio de BDI (Beneficios e Despesas Indiretas), refere-se a
todos os custos adicionais que sdo incorridos durante a execugdo de um projeto.
além do custo direto da mio-de-obra e dos materiais;

3.7.Antes do inicio da execugdo dos servigos deverdo ser verificadas diretamente na
obra e sobe responsabilidade da empresa. as condigdes técnicas, medidas, locais:
3.8.0s servicos deverdio ser executados por profissionais habilitados ¢ todos os
materiais utilizados na execugio do servigo em epigrafe deverdo ser
obrigatoriamente de primeira qualidade, sem uso anterior, sendo executados de
acordo com as especificagdes técnicas, necessitando seguir os padrdes minimos
exigidos em Normas Brasileiras;

3.9.A empresa devera planejar, orcar e executar a obra tendo como base as
dimensdes. cotas e volumes indicados no projeto. Os quantitativos e valores
considerados pela empresa impdem a execucdo total dos servigos previstos para o
objeto, independente de divergirem da planilha;

3.10. Cabera 4 empresa contratada fazer a correta destinagdo dos residuos solidos e
de construgdo civil.

B

4.1 - Das obrigacdes da contratada

4.1.1 - Executar os servicos conforme especificagdes deste Projeto Bésico, com a
alocagio dos empregados necessdrios ao perfeito cumprimento das clausulas
contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios. na qualidade ¢ quantidade minimas especificadas neste
Projeto Basico e em sua proposta;

4.1.2 - Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, ‘
ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigido no \

F & s
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edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos
sofridos;

4.1.3 - Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo,
Convengédo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas. sociais,
previdencidrias, tributirias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante:

4.1.4 - Comunicar ao Fiscal de Obra do contrato. no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos
SErvicos.

4.1.5 - Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive
equipamentos e instalagdes, em condi¢des adequadas ao cumprimento das normas
de saude, seguranga e bem-estar no trabalho:

4.1.6 - Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pela Contratante ou
por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso. a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos relativos a execuco do empreendimento.

4.1.7 - Paralisar, por determinacio da Contratante, qualquer atividade que ndo
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

4.1.8 - Promover a guarda, manutencio e vigilancia de materiais, ferramentas, e
tudo o que for necessario a execugio dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

4.1.9 - Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos. de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes
que integram o Projeto Basico, no prazo determinado.

4.1.10 - Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo
pertinente. cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre
limpo o local dos servigos e nas melhores condigdes de seguranca, higiene e
disciplina.

4.1.11 - Submeter previamente, por escrito, 2 Contratante, para anélise e aprovagio,
quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do
memorial descritivo.

4.1.12 - Nio permitir a utilizagfio de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos.
exceto na condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a
utiliza¢io do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno. perigoso ou
insalubre;

4.1.13 - Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigag¢des assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificacao exi gidas na
licitacao;

4.1.14 - Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato.
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4.1.15 - Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento
dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variéveis decorrentes
de fatores futuros e incertos.

41.16 - Prestar os servicos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos,
fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade
e tecnologia adequadas, com a observdncia as recomendagdes aceitas pela boa
técnica, normas e legislagio;

4.1.17 - Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante:
4.1.18 - Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachd;

4119 - Apresentar a Contratante, quando for o caso. a relagio nominal dos
empregados que adentrardo no 6rgdo para a execucdo do servigo;

4.1.20 - Atender as solicitacdes da Contratante quanto a substitui¢do dos
empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em
que ficar constatado descumprimento das obrigagdes relativas a execugdo do
servico. conforme descrito neste Projeto Bésico;

4.1.21 - Manter integralmente responsavel técnico preposto aceito pela Contratante
nos horérios e locais de prestaglio de servico para representd-la na execucdo do
contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com 0s compromissos
assumidos;

4.1.22 - Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas dreas da
Contratante;

4.1.23 - Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos 6rgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as
redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao.

41.24 - Providenciar junto ao CREA/ES — Anotagdes e Registros de
Responsabilidade Técnica (ART) referentes ao objeto do contrato e especialidades
pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis n°. 6.496/77 ¢ 12.378/2010);

4.1.25 — Obter junto aos Orgdos competentes, conforme o caso, as licengas
necessarias e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislag¢do
aplicavel;

4.1.26 — Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro
preposto responsavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais
como, numero de funciondrios, de equipamentos, condi¢des de trabalho, condi¢des
meteorologicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacio das atividades
em relag@io ao cronograma previsto.

4.1.27 - Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdio dos servigos,
por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa
de destrui¢do, danificagdo, defeitos ou incorre¢des dos servigos ou dos bens da
Contratante, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via

publica junto a obra. \ @
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4.1.28 - Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, no Projeto Bésico e seus anexos, bem como
substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo
prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

4.1.29 - Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente
aprovados pela fiscalizag@o e sob suas custas, os testes, ensaios. exames e provas
necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem
aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto no Projeto Bdsico e
demais documentos anexos;

4.1.30 - Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a
aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos do nio pagamento dos saldrios e
demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribuigdes
sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
(FGTS). em relagéo aos empregados da contratada que efetivamente participarem
da execugao do contrato;

4.1.31 - Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagdo
dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato:

4.1.32 - Apresentar a comprovagdo, conforme solicitado pela contratada, do
cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS, em
relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugfio
do contrato;

4.1.33 - Observar os preceitos da legislagio sobre a jornada de trabalho. conforme
a categoria profissional;

4.1.34 - Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita
Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em
conformidade com a Instrucdo Normativa RFB n° 2061, de 20 de Dezembro de
2021.

4.1.35 - Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem
desempenhadas, alertando-os a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo
contrato. devendo a Contratada relatar a Contratante toda e qualquer ocorréncia
neste sentido, a fim de evitar desvio de fungdo;

4.1.36 - Realizar, quando necessério, levantamentos e estudos complementares
pertinentes a execugdo dos servigos, sem constituir custos adicionais, ou mesmo a
prorrogacdo de seu prazo de vigéncia.

4.1.37 - Caso a CONTRATADA ndo cumpra com cronograma proposto, a mesma
deverd apresentar uma justificativa expondo os motivos pelo qual ndo cumpriu com
0 cronograma, € apresentar novo cronograma para que possa ser analisado. A
justificativa e o novo cronograma devem ser feitos via oficio protocolado e
direcionados ao departamento de engenharia.

4.1.38 - A empresa CONTRATADA devera proceder previamente ao estudo e
analise dos documentos, que compde este projeto basico, antes de sua exccugdo,
para que ndo haja nenhuma duvida ou falta de informagdo que possa prejudicar o
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4.1.39 — As vistorias realizadas pela fiscalizagdo do departamento de engenharia
deverdo ser obrigatoriamente acompanhadas pelo responsavel técnico da
CONTRATADA.

4.1.40 — Fornecer documentos para langamento no sistema CIDADES sempre que
for solicitado pelo departamento de engenharia.

41.41 — Entregar a obra dentro dos pardmetros estabelecidos em planilhas e
memorial descritivo, devidamente limpa e pronta para utilizagao.

4.1.42 — Atender as Legislagdes Federais, Estaduais e Municipais.
4.2 - Das obrigacdes da contratante

4.2.1 - Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de
acordo com as cldusulas contratuais ¢ os termos de sua proposta;

4.2.2 - Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdio dos servigos, por servidor ou
comissdio especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas
detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis:

4.2.3 - Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢oes.
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execug¢do dos servigos, fixando
prazo para a sua corregdo, certificando-se de que as solugdes por ela propostas se-
jam as mais adequadas;

4.2.4 - Nio praticar atos de ingeréncia na administrag¢do da Contratada, tais como:

4.2.4.1 - Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando
0 objeto da contratagdo previr o atendimento direto;

4.2.4.2 - Promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada,
mediante a utilizacio destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da

contratacdo e em relagdo a fungfo especifica para a qual o trabalhador foi
contratado;

4.2.4.3 - Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais

do proprio 6redo ou entidade responsdvel pela contratacdo. especialmente para
efeito de concessao de diarias e passagens

4.2.5 - Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos
servigos objeto do contrato;

4.2.6 - Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos. apds seu
recebimento;

4.2.7 - Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especifica¢des

[
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técnicas, orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatdrios de
inspegdes técnicas apds o recebimento do servigo e notificagdes expedidas;

4.2.8 - Comunicar por escrito e tempestivamente a CONTRATADA qualquer
alterag@o ou irregularidade apontadas pelo Setor de Obra Publica e Engenharia na
execugdo deste Contrato.

4.2.9 - Aplicar 8 CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais.

4.2.10 - A CONTRATANTE dever4 emitir Ordem de Inicio dos Servigos para a
CON- TRATADA.

4.2.11 - Receber ou rejeitar o servigo apos verificar a execu¢do e qualidade do
mesmo. Podendo a CONTRATANTE rejeitar, no todo ou em parte, os Servicos en-
tregues em desacordo com as obrigagdes assumidas.

4.2.12 - A CONTRATANTE deve observar para que sejam mantidas. durante a vi-
géncia do contrato, todas as condi¢des de habilita¢io e qualificagdo da licitante con-
tratada exigidas no edital. incluindo o cumprimento das obrigagdes e encargos soci-
ais e trabalhistas pela contratada.

4.2.13 - Pagar a Contratada o valor resultante da prestagdo do servigo. conforme
cronograma fisico-financeiro;

4.3 - Da visita técnica.

4.3.1 — Apesar de ndo ser um critério obrigatorio, a Secretaria Municipal de
Obras e Servigos Urbanos recomenda que todos os licitantes visitem o local da
execucdo dos servi¢os para terem conhecimento pleno da obra a ser executada e dos
impactos ambientais consequentes. O objetivo da visita é que os pregos ofertados
pelas empresas reflitam com exatiddo nos servigos a serem executados. evitando-se
futuros pleitos de aditivos indevidos ao contrato.

4.3.2 — Caso a empresa participante queira realizar a visita ao local, o licitante
deverd agendar junto a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura através do e-
mail obras@pmsmj.es.gov.br.

4.3.3 — As empresas participantes deverfio apresentar uma declaragéio formal, sob
as penas cabiveis, de que possui pleno conhecimento das condi¢des da execugio
das obras e ou servigos, bem como dispde de instalagdes, pessoal especializado.
maquinas e equipamentos, os quais deverdo estar disponiveis nas quantidades e
qualidades minimas necessarias ao cumprimento do objetivo.

5.1 - Do local e execugio do servico

5.1.1 - A obra devera ser executada no local conforme mapa abaixo.

10
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5.2 — Prazo para inicio e execuciio da obra

5.2.1 — O prazo para inicio da execugdo da obra deve ser em até 05 (cinco) dias
liteis apds a assinatura da Ordem de Servigo, podendo ser prorrogado o prazo até o
primeiro dia util seguinte se o vencimento cair em dia em que ndo houver
expediente, se o expediente for encerrado antes da hora normal ou se houver

indisponibilidade da comunicagido eletronica, conforme Art.183, §2° da Lei
14.133/21.

5.2.2 — O prazo estipulado para execucdo e conclusio da obra sera de 240
(Duzentos e Quarenta) dias, conforme Cronograma Fisico-Financeiro, contados a
partir da assinatura da Ordem de Servigo, podendo ser prorrogado, desde que
justificadamente, pelo prazo necessario a conclusdo do objeto, conforme Art. 6°,
inciso XVII da Lei 14.133/21;

5.3. Da subcontratacgio

a) - Ndo sera  permitido nenhum tipo de  subcontratagio

6.1 - Do controle e da fiscalizacio da execucio

6.1.1 — A fiscalizagdo e coordenagio dos servigos serdo feitas por representantes da

PMSMJ — através de suas respectivas designagdes por portaria antes da emissdo da
ordem de servigo.

6.1.2 — Antes de iniciar a execugio da obra em questdio o Fiscal de Execugio do
Contrato juntamente com o Fiscal Gestor do Contrato farda uma reunifio para
conhecer os responsaveis pela execucdo da CONTRATADA e alinhar todas as
questdes pertinentes ao bom funcionamento da obra.
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6.1.3 — O Fiscal de Execugdo do Contrato anotard em registro proprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execucdo do contrato, indicando dia, més e ano,
bem como o nome dos funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que
for necessario a regularizagio das faltas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

6.1.4 — A presenca da Fiscalizagio durante a execugdo dos servigos e obras,
quaisquer que sejam os atos praticados no desempenho de suas atribui¢des, ndo
implicara solidariedade ou corresponsabilidade com a Contratada, que responder
tnica e integralmente pela execugdo dos servigos, inclusive pelos servicos
executados por suas subcontratadas, na forma da legislagdo em vigor. O controle de
qualidade e outras exigéncias da Fiscalizagdo ndo eximem a Contratada de sua
inteira responsabilidade técnica e civil pelas obras que executar.

6.1.5 — O fiscal designado devera fazer avaliagio dos materiais utilizados na
execugdo dos servigos e sua conformidade com as especificagdes da Planilha
Orcamentaria e Proposta Comercial.

6.1.6 — O acompanhamento e a fiscalizagio da execucdo do contrato consistem na
verificagdo da conformidade da prestagdo dos servicos, dos materiais, técnicas e
equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste,
que serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente
designados, na forma do Art. 117 da Lei 14.133/21.

6.1.7 — A verificagdo da adequagiio da prestagdo do servigo devera ser realizada
com base nos critérios previstos neste Projeto Basico.

6.1.8 — A execugdo dos servigos obedecera rigorosamente a todas as orientagdes
dos projetos contidos no Projeto Basico e no Memorial Descritivo, ficando a
critério da Fiscalizagdo impugnar, mandar demolir ou refazer qualquer servico que
ndo estejam de acordo com os documentos supracitados. As incompatibilidades
deverdo ser tratadas com autor do projeto e o Fiscal de Execucdo do Contrato,
objetivando solugdio técnica compativel com as condigdes reais do processo
executivo. Ndo € permitido modificagio/alteragdo dos projetos, sem autorizagdo
expressa do autor do projeto.

6.1.9 — A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na
execucdo dos servicos devera ser verificada juntamente com o documento da
Contratada que contenha a relagdo detalhada dos mesmos, de acordo com o
estabelecido neste Projeto Bésico. informando as respectivas quantidades e
especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

6.1.10 — As atividades de gestdo e fiscaliza¢do da execucgdo contratual devem ser
realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por
servidores, equipe de fiscalizagdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas
atribuigdes, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume
de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as agdes relacionadas a
Gestdo do Contrato.

6.1.11 - Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar
constantemente o nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua degencragio,

devendo intervir para requerer a CONTRATADA a correcdo das faltas, falhas e
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irregularidades constatadas.

6.1.12 — Em hipotese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA
materialize a avaliagio de desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos
realizada.

6.1.13 — A CONTRATADA poderé apresentar justificativa para a prestagdo do
servi¢o com menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico,
desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente
de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

6.1.14 — Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo
do servico em relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar 0s
niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores,
devem ser aplicadas as sangdes a CONTRATADA de acordo com as regras
previstas no ato convocatorio.

6.1.15 — A empresa CONTRATADA deve manter na obra um ou mais
profissionais que fagam parte do seu quadro permanente, ¢ que sejam de nivel
Técnico Superior, detentores de atestado de capacidade técnica, e registrados em
sua entidade profissional.

6.1.16 — A Empresa CONTRATADA deverd manter no local da execugdo da obra,
um RDO (relatério didrio de obra) atualizado, com informagdes importantes sobre o
desenvolvimento das atividades em cada dia. Nele, devera ser anotado tudo o que
acontecer de importante na obra durante o dia, quais sejam, numeros de
funciondrios (divididos por fungio), os servigos feitos, os equipamentos utilizados,
materiais recebidos no local, as condigdes do clima, os impactos sobre 0 andamento
da obra, divergéncia entre planilha orcamentéria e projetos. Caso haja visita de
autoridade municipal ou estadual no canteiro de obras, a contratada devera registrar
essa ocorréncia e falhas nos equipamentos que reflitam em horas improdutivas,
entretanto se houver paralisagio, estas ndo serdio caracterizadas como justificativa
por atraso na obra.

6.1.17 — A CONTRATADA devera manter os locais, onde forem realizados os
servicos, sinalizados e isolados do publico por placas, faixas, fitas, tapume, tela
dentre outros meios com o fim de evitar riscos de acidentes aos usudrios locais e ao
pessoal da empresa.

6.1.18 — Serdo de inteira responsabilidade da contratada as despesas com pessoal,
impostos, alimentagdo, transporte ¢ material.

6.1.19 — A CONTRATADA devera manter os seus funcionarios equipados com 0s
devidos Equipamentos de Protegdo Individual — EPI's (Certificado de Aprovagdo
(CA)) e Equipamento de Protegdo Coletiva — EPC’s, durante todo o periodo de
trabalho, principalmente uniformizados e identificados.

6.1.20 — A CONTRATADA devera se informar com ao Fiscal de Execugdo do
Contrato sobre o local onde serdo instalados os tapumes e os barracdes, que servird

de base para a administragdo da obra por parte da CONTRATADA (caso seja
necessario).
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6.1.21 — Para a realizagio dos servicos. a Empresa CONTRATADA devera
sinalizar convenientemente os locais de intervengdes, obedecendo 4 indica¢iio da
Administragdo, de forma a garantir a seguranga necessdria para os seus funcionarios,
que executam os servigos, e para os moradores do local. Os custos referentes a
esses servigos deverdo ser incluidos nos precos unitrios propostos.bem como

todos os equipamentos de protegio individual exigidos para utilizagdo durante a fase da
obra.

6.1.22 - Todos os servicos de sinalizagdo deverdo ser instalados antes de se iniciar
qualquer servigo em vias como: sinaliza¢io a partir de placas, telas de protecdo,
cavaletes de madeira e cones, além de iluminagdo noturna para os moradores
transitarem e adentrarem em suas casas em seguranga.

6.1.23 — Todos os servigos que forem aditivados aos projetos iniciais, s6 deverdo
ser executados/liquidados apos contrato do servigo aditivado assinado.

6.1.24 — O local onde serdo realizados os servigos devera ser entregue limpo, sem
material excedente, pronto para o uso publico.

6.2 - Das san¢des administrativas

6.2.1 — . As sanges administrativas seguird o regulamentado no Decreto Municipal n°
359/2023 que Dispde sobre os procedimentos para aplicagao das sangdes previstas na Lei
Federal n.° 14.133 de 1° de abril de 2021, aos licitantes e contratados pelas infragdes
administrativas praticadas contra a administragio publica municipal direta e indireta do
Municipio de Santa Maria de Jetiba - ES”

6.3- Do recebimento e do aceite do objeto

6.3.1 — O recebimento da obra, apos sua execucdo e conclusdo, obedecera ao
disposto no Artigo 140 da Lei n® 14.133 de 2021.

6.3.2 — A obra devera ser entregue livre de entulhos, depdsito de materiais
utilizados na obra ou qualquer forma de material estranho, resultantes da execucio
da obra.

6.3.3 — O objeto desta licitagdo sera recebido:

a) provisoriamente, pelo responsivel por seu acompanhamento e fiscalizagdo,
mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
cardter técnico, no periodo de até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do
contratado.

b) definitivamente, por servidor ou comissio designada pela autoridade competente,
mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais.
no prazo de até 30 (dias) dias.

6.3.4 — O recebimento definitivo ndo eximira o contratado, pelo prazo minimo de 5
(cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos
materiais e dos servigos executados e pela funcionalidade da construgo, e, em caso
de vicio. defeito ou incorrecio identificados, o contratado ficara responsavel pela
reparagdo, pela corregdo, pela reconstrugdo ou pela substitui¢io necessarias.
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6.3.5 — A obra devera ser recebida pelo Setor de Engenharia, sendo este o orgio
fiscalizador, podendo o mesmo solicitar exigéncias que, porventura ndo foram
cumpridas no projeto ou no memorial.

6.3.6 — Nao sera aceita entrega parcial do servico, nem servico em
desconformidade com os projetos, sob pena de rejei¢ao do servigo.

6.3.7 — O Fiscal acompanhard a execugdo e emitira relatério onde constatara a
conclusdo ou ndo do servigo para emissdo da nota fiscal no valor corresponde ao
cronograma aprovado.

6.3.8 — A utilizacdo de material de md qualidade que ndo for aprovado pelo fiscal
da obra, devera ser substituido e reavaliado quando da aplicagdo do novo material
de acordo com a fiscalizagdo da obra.

6.4 - Das garantias
6.4.1 — Da garantia do servico

6.4.1.1 — A obra tera garantia de 05 (cinco) anos contados a partir do recebimento
definitivo dos servigos e obras, por sua qualidade e seguranga nos termos do
artigo

618 do Codigo Civil Brasileiro, que descreve o seguinte: “nos contratos de
empreitada de edificios ou outras construgdes consideraveis, o empreiteiro de
materiais e execu¢do respondera, durante o prazo irredutivel de cinco anos, pela
solidez e seguranca do trabalho, assim em razéo dos materiais, como do solo™.

6.4.2 — Da garantia de execug¢iio do contrato

6.4.2.1 — O adjudicatério prestara garantia de execugio do contrato, nos moldes do
art. 96 da Lei n® 14.133/21. com validade durante a execugdo do contrato e por 90
(noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor inicial do contrato.

6.4.2.2 — No prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo,
a critério do contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera
apresentar comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por:

a) Caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de
custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus
valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia,

b) Seguro-garantia;

c) Fianga bancaria emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente
autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

6.4.2.3 — Caso a contratada optar pela modalidade prevista na alinea “b™ do item
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anterior, terd o prazo minimo de 1 (um) més, contado da data de homologagdo da
licitagdo e anterior a assinatura do contrato para a prestagio da garantia.

6.4.2.4 — A inobservancia do prazo fixado para apresentagio da garantia acarretara
a aplicagdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por
dia de atraso, observando o maximo de 2% (dois por cento).

6.4.2.5 — A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o
pagamento de:

a) Prejuizos advindos do nfio cumprimento do objeto do contrato e do ndo
adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;

b) Prejuizos diretos causados a Administragfio, decorrentes de culpa ou dolo
durante a execugio do contrato;

¢) Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administragiio a contratada;

d) Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o
FGTS, ndo adimplidas pela contratada, quando couber.

6.4.2.6 — A garantia prestada pelo contratado serd liberada ou restituida apés a fiel
execu¢do do contrato ou apos a sua extingdo por culpa exclusiva da Administragio
e. quando em dinheiro, atualizada monetariamente. Em ambos os casos o prazo para
liberag@o ou restituigdo sera de até 90 (noventa) dias.

6.5 — Do reajuste

6.5.1 - Os pregos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data
limi- te para a apresentacio das propostas.

6.5.2 - Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicita¢do da contrata-
da.os pregos contratados poderdo sofrer reajuste apos um ano contado da data limi-
te da apresentagdo da proposta, aplicando-se o indice INCC (Indice Nacional da
Construgao Civil).

6.5.3 — Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substitui¢do, o que
vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

6.5.4 — Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes
elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente,
por meio de termo aditivo.

6.5.5 — O reajuste sera realizado por apostilamento.

6.5.6 -Critério de Reajustamento:
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k= Coeficiente de reajustamento no periodo;
I = f'ndice no més de aniversario do reajustamento;
lo = Indice de pregos iniciais. Seréd o indice INCC do periodo de apresenta¢do da proposta de
licitagdo.
R=M xk

Onde;

R = Valor do reajuste a ser aplicado;
M = Medigéo com valores da apresentagdo da proposta de licitagdo. k =
Coeficiente de reajustamento no periodo:

6.6 — Do reequilibrio econémico-financeiro

6.6.1 - O pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro devera ser
formulado durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogag¢ao.

6.6.2 - A analise para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato ser4
baseada em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculéveis, que inviabilizem a execucdo do
contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repactuagio objetiva de risco
estabelecida no contrato.

6.6.3 — Ainda para fins de analise do pedido de equilibrio econdmico-financeiro inicial do
contrato, sera utilizado como pardmetro principal a matriz de alocagio de riscos, sendo ela
clausula contratual definidora de riscos e de responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, em termos de onus
financeiro decorrente de eventos supervenientes a contratagio. Sendo assim, para fins de
pleito de reequilibrio, somente serd analisado os itens que ndo estejam definidos como

responsabilidade da contratada.

6.6.3 -O prazo para fins de primeira andlise e resposta ao pedido de restabelecimento do
equilibrio econémico-financeiro sera de 60 (sessenta) dias (teis.

6.7 — Da repactuaciio de precos

6.7.1 - O presente objeto ndo se enquadra pedidos de repactuagio de pregos, visto que tal
metodologia se aplica unicamente a contratos de dedicagfio exclusiva de méo de obra, o que
ndo € o caso.

6.8 — Das condigdes de importacio e taxa de cimbio

6.8.1 - O objeto desta licitagdo possui metodologias de execugdo e insumos com
fornecimentos nacionais, ndo vislumbrando este setor técnico da necessidade de importagiio
Ou mesmo taxas para cimbio, portanto no que se refere o Art. 92, inciso XV da Lei 14.133/21
ndo se aplica ao objeto desta licitagdo.

6.9 - Das acdes de responsabilidade ambiental.

6.9.1 - Os servigos prestados pela CONTRATADA deverdo observar estritamente as normas
técnicas de prote¢do ambiental, de forma a promover sempre no uso racional de recursos e
18
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equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e materiais consumidos
bem como a geracio excessiva de residuos, a fim de atender as diretrizes de responsabilidade
ambiental adotadas pela CONTRATANTE.

6.9.2 - As boas préticas de otimizagdo de recursos, redugéo de desperdicios e menor polui¢io
se pautarfio em alguns pressupostos e exigéncias, a serem observados pela CONTRATADA:

| — Utilizar-se das medidas de controle para cada impacto ambiental citado no Estudo Técnico
Preliminar;

Il - Racionalizagdio do uso de substéncias potencialmente toxicos poluentes:

Il - Substitui¢io de substincias toxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;

IV - Racionalizagio/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) ¢
agua,repassando a seus empregados todas as orientagdes referentes a redugdo do consumo de
energia e agua;

V - Reciclagem/destinagio adequada dos residuos gerados nas atividades de limpeza, asseio ¢
conservacao;

VI - Execugdo dos servi¢os de forma a minimizar os impactos ambientais sobre os elementos
naturais (flora, fauna, recursos hidricos, etc.) existentes no local da realizac@o.

6.9.3 - A qualquer tempo a CONTRATANTE podera solicitar 8 CONTRATADA a
apresentagdo de relagdo com as marcas e fabricantes dos produtos e materiais utilizados,
podendo vir a solicitar a substituicdo de quaisquer itens por outros, com a mesma
finalidade,considerados mais adequados do ponto de vista dos impactos ambientais.

6.9.4 -Todas as embalagens, restos de materiais e produtos, restos de dleos e graxas. deverdo
ser adequadamente separados, para posterior descarte, em conformidade com a legislacdo
ambiental e sanitaria vigentes.

6.9.5 - A CONTRATADA devera estabelecer, em comum acordo com a CONTRATANTE.
procedimentos e rotinas voltadas ao monitoramento e melhoria continua da eficiéncia
energética de seus equipamentos.

6.9.6 -A CONTRATADA deve conduzir suas agdes em conformidade com os requisitos
legais e regulamentos aplicaveis, observando também a legislagdo ambiental para a preven¢io
de adversidades ao meio ambiente e a saude dos trabalhadores e envolvidos na prestagdo dos
Servigos.

6.9.7— A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE o Plano de Gerenciamento
de Residuos de Construcao Civil da obra, visando a classificac¢io e separacdo ambientalmente
adequada dos residuos.

6.9.8 — Os residuos devem ser separados na fonte de acordo com a sua classificagdo (A. B. C
e D) e acondicionados nas areas especificas no canteiro de obras. A separagéio na fonte facilita
a remo¢do e 0 encaminhamento a destinacdo diferencia- da.

6.9.9 — Os procedimentos para triagem e acondicionamento dos residuos de construgio civil
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gerados na implantagdo das obras de infraestrutura do empreendimento. terdio 03 vertentes
distintas: segregacdo e acondicionamento transitério na fonte geradora, acumulacdo final e
remocao.

7.0 =4

7.1 — Para efeito de medigéo, os servigos serfio considerados concluidos para serem inseridos
na medigdo, apés a contratada protocolizar o pleito da medicdo e o Fiscal de Execugdo do
Contrato da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba, checar e atestar os SErvigos
pleiteados.

7.2 — Os servigos medidos serdo feitos de forma mensal, compativel com o cronograma
fisico-financeiro.

7.3 — O responsavel técnico da empresa deverd acompanhar o fiscal ao checar as quantidades
de servigos pleiteados na medigdo por parte da contratada e dirimir quaisquer duvidas que, por
ventura, surgirem entre as partes.

7.4 — No processo de medi¢do devera conter:

a) Requerimento formal de medi¢io devidamente assinado. contendo informagdes como
numero da medigdo, periodo da medi¢do e nimero do contrato. Requerimento feito em
papel timbrado da empresa, devidamente datado e assinado pelo seu representante legal;

b) A planilha de medigdo (contendo a quantificagio de todos os servigos executa- dos,
periodo, data e valor da medig@o), devidamente assinada pelo responsavel técnico:

¢) Memoria de cdlculo (descrevendo em detalhes os célculos efetuados), devida- mente
assinada pelo responsavel técnico:

d) Cronograma fisico-financeiro atualizado;

e) Relatério fotografico colorido dos itens medidos (no minimo 1 foto por item medido)
devidamente assinado pelo responsavel técnico. devendo ainda conter a identifica¢do do
local de prestagdo do servigo;

f) Diario de obra relatando os servigos executados e identificacio das localidades de
prestagdo dos servigos devidamente assinado pelo responsavel técnico;

7.5 A CONTRATADA devera apresentar mensalmente, para a liquidagdo da despesa. as
documentagdes que comprove cumprimento da legislagio em vigor quanto as obrigagdes
assumidas na contratagdo, como encargos sociais, trabalhistas, previdencidrios, securitarios,
tributarios e comerciais:

a)CND municipal (da sede da empresa). CND estadual, CND federal, CND trabalhista e
Certificado de Regularidade do FGTS;

c)Guias de recolhimento: GPS/INSS, FGTS, PIS e COFINS, CSLL e IR com competéncia
referente ao més/meses das OBRAS e/ou dos SERVICOS DE ENGENHARIA medidos;

d) GFIP completa da Obra;
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e) Matricula CNO:

f) Folhas de pagamentos analiticas com competéncia referente ao més/meses da OBRA e/ou
dos SERVICOS DE ENGENHARIA medidos, uma com relacdo dos efetivos e outracom dos
substitutos;

g) Relagdo dos trabalhadores efetivos da obra em questdo;
7.6 — O fiscal responsavel deve fazer a medigéo “in loco™ dos servicos finalizados e entregues.

7.7 — A aprovagio da medigdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer
das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagao definitiva dos servigos executados.

7.8 — Sera permitida apenas 01 (uma) medigéo por més.

79 — O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo maximo de 30 (trinta) dias,
contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

7.10 —O pagamento da ultima medi¢do poderd, a critério da equipe de fiscalizacd@o., ser
condicionada ao Termo de Entrega Definitivo.

711 — A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos
oficiais ou a documentagido mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/21.

OBS.: A Nota fiscal s6 podera ser emitida apos aprovagdo e ordem do fiscal/gestor do
contrato.

8.1 — Modalidade

8.1.1 — A contratagdo serd através da modalidade de licitagdo “Concorréncia”, conforme
Art. 28. inciso II. da lei 14.133/21, com julgamento da proposta pelo tipo “menor pre¢o”. na
forma de execucio indireta. sob regime de empreitada por preco unitirio.

8.1.2 —A escolha do tipo menor prego ¢ mais vantajosa para a Administra¢do, contudo, deve
ser obedecido o disposto no inciso V, §4° e §5° do Art.59 da Lei 14.133/2021.

8.1.3 - A escolha pelo regime de empreitada por prego unitario ¢ justificada pela impreciséo
inerente de quantitativos em seus itens orgamentdrios, visto se tratar de uma obra de
construgdo, como por exemplo, no caso de movimentagao de terra.

8.2 — Critérios de sele¢cio/condi¢des de habilita¢ao

8.2.1 - Documentos para habilitacio:

e (édula de Identidade e CPF do socio administrador da empresa;

e Ato constitutivo registrado no érgdo competente, e suas altera¢des, quando este nao estiver

consolidado;
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* Prova de Inscrigdo Estadual, se houver, relativa ao domicilio ou sede da empresa:
* Prova de Inscrigdo Municipal, relativa ao domicilio ou sede da empresa;

e Registro ou inscrigdo da empresa licitante no Conselho de Classe correspondente
(CREA/CAU), com jurisdigdo sobre o domicilio da sede da mesma. através da apresentacdo de
Certiddo de Registro e Quitagio de Pessoa Juridica:

* Registro ou Inscrigdo do responsavel téenice indicado no Conselho de Classe (CREA/CAU)
da regifio da sede da empresa ou outra entidade profissional competente do profissional de nivel
superior;

® Capacitagdo técnico-profissional, cuja comprovagio se dard pelo fato de a licitante possuir
em seu quadro, profissional devidamente reconhecido pelo CREA/CAU, de nivel superior, e
que seja detentor de no minimo 01 (uma) Certiddo de Acervo Técnico por execugdo de
servigos/obras de caracteristicas semelhantes a do objeto do presente edital.

a) O responsével técnico indicado poderi ocupar a posi¢do de diretor, s6cio ou integrar o
quadro permanente do licitante na condigio de empregado ou de prestador de servigos, devendo
ser comprovada sua vinculagdo com o licitante, até a data da apresentagdo dos documentos de
habilitagdo, por meio de carteira de trabalho e previdéncia social (CTPS), contrato de prestagio
de servigos, ficha de registro de empregado ou contrato social, conforme o caso.

b) O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovagdo da capacidade técnica-
profissional devera acompanhar a execucdo dos servigos, admitindo-se sua substitui¢do por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragio.
Para essa substitui¢do, a qualificacdo técnica do profissional substituto devera atender as
mesmas exigéncias deste Edital

* Balango Patrimonial, Demonstra¢io de Resultado de Exercicio e demais demonstragdes
contdbeis dos dois tltimos exercicios sociais (as empresas criadas no exercicio ficam
autorizadas a substituir os demonstrativos contébeis pelo balango de abertura), caso a empresa
ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos os documentos a serem apresentados limitar-se-
do ao ultimo exercicio;

® Demonstrativos de Liquidez Geral (LG). Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC).
superiores a 1 (um), em ambos os exercicios, apurados pelas formulas abaixo, cujo céalculo
deverd ser demonstrado em documento proprio. devidamente assinado pelo representante legal
da empresa e por profissional habilitado da drea contabil.

Liquidez Geral: o resultado devera ser superior a 1,00

LG = (ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO)
(PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE)

Solvéncia Geral: o resultado devera ser superior a 1,00

SG= ATIVO TOTAL
(PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE)

Liquidez Corrente: o resultado devera ser superior a 1.00
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LE= ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

As empresas que apresentarem resultado igual ou menor que 1 (um), em qualquer dos
indices acima deverdo comprovar o capital minimo ou o patriménio liquido minimo de 10%
(dez por cento) do valor estimado total para contratagao.
e Certiddo Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e & Divida Ativa da
Unifo;
e Certiddo Negativa de Débitos para com a Fazenda Piblica Estadual (ICMS), relativa ao
domicilio ou sede da empresa;

e Certiddo de Regularidade de Tributos Municipais (ISS), relativa ao domicilio ou sede da
empresa;

e Certificado de Regularidade do FGTS - CRF;
e Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

e Certiddo Negativa de Pedido de Faléncia, (sera considerada a validade de 60 dias a partir da
data de sua expedicdo quando a mesma ndo estiver expressa no corpo da certiddo);

e Declaragdo de atendimento ao Inc. XXXIII do Art. 7° da Constituigio Federal:

e Declaracio de cumprimento das exigéncias de reserva de cargos para pessoas com
deficiéncia e para reabilitados da Previdéncia Social;

e Declaragio de Responsabilidade Ambiental, conforme;

e Declaracio de indicacdo e de responsabilidade técnica.

8.3 — Da proposta de precos

8.3.1 -A proposta de pregos sera dividida entre Or¢amento sintético (planilha com descrigdo
dos itens, quantidades, valores unitarios com e sem BDI e valores globais) e quando solicitado
pela comissdio licitatoria, Or¢amento analitico (Composi¢do de custo de todos os itens,
cronograma fisico- financeiro, detalhamento do BDI e detalhamento dos encargos sociais)

8.3.2 - Apos a fase de lances, a Licitante melhor classificada sera convocada para reelaborar
e apresentar a Administrag@o a proposta de pre¢os adequada ao seu Gl- timo lance. juntamente
com o Orcamento Sintético indicando os quantitativos e custos unitarios, seguindo o modelo
elaborado pela Administragdo;

8.3.3 - Juntamente com a proposta de pregos atualizada, na forma do item anterior. em
caso de solicitado pela equipe licitatdria, a licitante melhor classificada
devera apresentar de forma atualizada o Or¢amento Analitico (Composi¢do detalhada das
especificagdes e dos custos dos pregos unitarios de TODOS os itens da planilha orcamentaria.
discriminando as parcelas relativas a mao de obra, materiais, equipamentos e servigos, o
Cronograma Fisico- Financeiro e Critérios de Pagamentos, bem como o detalhamento das
bonifica¢des e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais).

/'4 ‘
8.3.4 - Nas propostas. serdo consideradas obrigatoriamente: 4@ '
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8.3.4.1 - Prego unitario de cada item da planilha or¢amentaria e global, em algarismo,
expresso em moeda corrente nacional (real). obedecidos os limites de precos fixados no
presente instrumento e observando as especificagdes técnicas, Planilha orcamentaria e demais
condig¢des previstas neste Projeto Basico e no Edital;

8.3.4.2 - Inclusio de todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas,
tributdrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucdo do
objeto e todos os insumos que os compdem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes,
seguros e quaisquer outros que incidam na contratagiio do objeto:

8.3.4.3 - Prazo de validade da proposta de. no minimo. 60 (sessenta) dias, a contar da data da
sessdo da licitagdo.

8.3.5 - Na composi¢do dos pregos unitdrios o licitante devera apresentar discriminadamente
as parcelas relativas a méo de obra, equipamentos ¢ servigos:

8.3.6 - O licitante devera apresentar os precos unitarios e detalhamento dos encargos sociais e
de BDI;

8.3.7 -Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverdo refletir com
fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida;

8.3.8 - Nao se admitird, na proposta de precos. custos identificados mediante o uso da
expressio "verba" ou de unidades genéricas.

8.3.9 - Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

8.3.10 - Os licitantes devem respeitar 0s precos méximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contratagdes publicas, quando participarem de licitagdes publicas.

8.3.11 - A apresentagdo da proposta implicard plena aceitagdo. por parte do proponente das
condi¢des estabelecidas neste Edital e seus anexos, implicando na plena aceitagio destas pelo
proponente.

8.3.12 -Os pregos ofertados serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo sob alegagiio de erro, omissdo ou qualquer

outro pretexto.

9.0 =

9.1 -Os pregos unitdrios para a execu¢do dos servigos tiveram suas composicdes extraidas
dos sistemas publicos de prego de referéncia, sem desoneragdo.

9.2 -Nos casos em que a composi¢do foi inexistente em todos os sistemas, ela foi montada
através dos pregos de insumos e /ou servigos neles existentes.

9.3 - O Valor do referido objeto sera de R$ 1.912.681,98 (Um Milhdo, Novecentos e Doze Mil.

Seiscentos e Oitenta e Um Reais e Noventa e Oito Centavos). conforme planilha Or¢amentaria em
anexo.
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10.1 -Trata-se de obra a ser realizada por recurso ESTADUAL, conforme dotagdo
orgamentaria:

008001.278130012.1005 - ESPORTE PARA TODOS (CONSTRUGAO, REFORMA E AMPLIACAO

Ficha: 0000336
Fonte: 270100000011

11.0

ANEXO A — Declaragio de conhecimento dos locais e condig¢des. ANEXO
B — Declaragio de Indicagdo do Responsavel Téenico.
ANEXO C - Declaragiio de aceite do Responséavel Técnico indicado.

ANEXO D — Projetos executivos, planilha orgamentaria, memoria de calculo, composigoes €
cronograma fisico-financeiro, incluindo CD com disposi¢io dos arquivos em meio digital.

12.0

Santa Maria de Jetiba — ES,12 de Margo de 2024.

/fo)(m%a}m

Guilherme F‘H‘iai Moreira cﬂ Jakson Lahass
P.reszdenrg Integrante
Portaria n® 243/2024 Portaria n° 243/2024

Yoo b ir Snine

Jean Fabre Freire
Secretdrio Municipal de Esporte e Lazer

25




iBrefettura Municipal de Santa Maria de Jetiba

Estado do Espirito Santo

Secretaria de Obras e Infraestrutura

ANEXO A
DECLARACAO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E
CONDICOES CONCORRENCIA N® /2004

A empresa (razdo social da licitante),
inscrita no CNPJ sob o n° - por intermédio de seu representante
legal o(a) Senhor(a) . portador do
RG N° s PF nf . declara que possui pleno

conhecimento dos local e condigdes em que devera ser executada a obra objeto do
certame acima referenciado, reconhecendo que a presente declaracdio retira-nos a

possibilidade de qualquer alegacfio futura de necessidade de adequacdo do objeto.

(Local e Data)

Razdo Social do Licitante
Nome/Assinatura de seu representante
6450 35 £ b SR
Carlmbo CNPJ
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ANEXO B
DECLARACAO DE INDICAGAO DO RESPONSAVEL

TECNICO CONCORRENCIA N° /2024

A empresa (razdo social da licitante),

inscrita no CNPJ sob o n° . por intermédio de seu representante

legal o(a) Senhor(a) , portador

do RG N° , para atuar como responsavel técnico dos servigos objeto da

licitagdo CONCORRENCIA N° /2024, caso sejamos vencedores do certame ¢

devidamente contratados.
Na oportunidade, declaramos que o profissional indicado tem vinculagdo permanente
a0 nosso quadro técnico e estd devidamente habilitado junto a0 CREA/CAU, conforme

comprovam as certiddes emitidas e/ou os atestados reconhecidos pelo CREA/CAU.

(Local e Data)

Razfo Social do Licitante
Nome/Assinatura de seu representante

CPF n:eiiiiinnn.
Carimbo CNPJ
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ANEXO C
DECLARACAO DE ACEITE DO RESPONSAVEL TECNICO

INDICADO CONCORRENCIA N° /2024

Eu, . portador do
RG N° . CPF n° "
Profissdo » devidamente inscrito no CREA/CAU sob
registro N° » pertencente ao quadro técnico permanente da
empresa , inscrita no
CNPJ sob o N° . DECLARO que aceito minha indicagio

como responsaveltécnicodos  servigos/objeto  da  licitagdo CONCORRENCIA
N° /2024,

(local e data)

Nome/Assinatura Profissdo
CREA/CAU°: v
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ANEXO D

PROJETOS  EXECUTIVOS,  PLANILHA
ORCAMENTARIA, MEMORIA DE CALCULO,
COMPOSICOES E CRONOGRAMA FISICO-
FINANCEIRO, INCLUINDO CD COM
DISPOSICAO DOS ARQUIVOS EM MEIO
DIGITAL.







