

Estudo Técnico Preliminar 26/2024

1. Informações Básicas

Número do processo: 086/2024

2. Descrição da necessidade

Este Estudo Técnico Preliminar destina-se a contratação de empresa para prestação de serviço de arbitragem, durante a realização de eventos esportivos. A Secretaria de Esporte e Lazer, além de incentivar a prática esportiva, é responsável por planejar, organizar, coordenar, orientar, executar, controlar e fiscalizar as atividades relativas ao desporto no município. Com o retorno das atividades esportivas, em especial pelos campeonatos de futebol de campo municipal, faz-se necessária a contratação de empresa habilitada para prestação de serviço de arbitragem;

Os campeonatos e torneios municipais comandados pela SECESP e/ou apoiados por ela, contam com times de categorias diversas (veterano, masculino, feminino). Para apenas uma partida de futebol, é necessário um trio de arbitragem, sendo composta por um árbitro principal e dois auxiliares;

Considerando que os jogos são realizados em campos diferentes simultaneamente, sendo no mínimo 08 jogos em um único dia, podendo ser em até 04 campos distintos;

Diante isto, a contratação de empresa prestadora de serviço de arbitragem, para contribuir com a demanda, se faz necessária para suprir a demanda de jogos, uma vez que a SECESP não consegue atender a todos esses jogos apenas com seu quadro de arbitragem atual.

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	JARDELL R. MIERTSCHINK

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Responsabilizar-se pela saúde dos funcionários, encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais e fiscais, quer municipais, estaduais ou federais, bem como pelo seguro para garantia de pessoas. Equipamentos sob sua responsabilidade, devendo apresentar, de imediato, quando solicitados, todos e quaisquer comprovantes de pagamento e quitação.

Cumprir com as determinações estabelecidas pelo Ministério do Trabalho, relativas à segurança e medicina do trabalho.

Obrigar-se pela seleção, treinamento, habilitação, contratação, registro profissional de pessoal necessário, bem como pelo cumprimento das formalidades exigidas pelas Leis Trabalhistas, Sociais e Previdenciárias.

Responsabilizar-se pelos atos, danos e prejuízos que a qualquer título causar à CONTRATANTE, e/ou a terceiros em decorrência da execução do objeto deste Estudo Técnico Preliminar, respondendo por si e por seus sucessores

Responsabilizar-se por qualquer acidente do qual possam ser vítimas seus empregados, bem como terceiros, no desempenho dos serviços. A licitante deverá ser responsável pelo transporte até o local dos jogos, alimentação e uniformes dos profissionais. Os profissionais deverão ser qualificados e federados para atuarem no serviço de arbitragem.

5. Levantamento de Mercado

A equipe de planejamento optou por compor a cesta de preços, realizando a coleta dos orçamentos diretamente com o fornecedor, também pesquisas no Banco de Preços e portal de Compras Públicas para um melhor balizamento de valores.

6. Descrição da solução como um todo

O futebol é o esporte de maior popularidade no Brasil. Essa popularidade também é percebida em nosso município, com grande participação de praticantes de todas as regiões do município. Tal situação oportuniza a realização de eventos que contribuem para a socialização, lazer e prática de esporte como atividade saudável para nossos munícipes;

O local de prestação dos serviços objeto desta licitação, será em todo o território do Município de Santa Maria de Jetibá - ES.

A Secretaria solicitante fará um cronograma e enviará uma ordem para cada prestação dos serviços, objeto deste Estudo.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

As quantidades são calculadas por jogos, quantitativo estimado conforme quadro abaixo:

Código	Especificação	unidade	Quantidade
3177	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM MODALIDADE DE FUTEBOL DE CAMPO. COMPOSTO POR UM TRIO, SENDO: UM ARBITRO PRINCIPAL E DOIS ARBITROS AUXILIARES PARA PARTIDA PADRAO DE 90 MIN MAIS ACRESSIMOS.	UND.	170

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R\$): 111.860,00

A estimativa do valor da contratação será de R\$ 111860,00 (cento e onze mil oitocentos e sessenta reais), sendo R\$ 658,00 por unidade conforme quadro de preço médio.

Vale ressaltar, que para a apuração dos valores, foi coletado orçamento com fornecedores diretos, mas também foi avaliado o preço que os Municípios do entorno estão pagando, assim, foi apresentado um mapa comparativo de preços. Para balizamento de preço, foi realizado a média simples de todos os valores apurados e a mediana, no entanto, optamos pela aplicação da média simples devido a proximidade da média simples a mais preços praticados no mercado e por estar próxima do valor mediano.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

O parcelamento da solução é a regra devendo a licitação ser realizada por item, sempre que o objeto for divisível, desde que se verifique não haver prejuízo para o conjunto da solução ou perda de economia de escala, visando propiciar a ampla participação de licitantes, que embora não disponham de capacidade para execução da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas;

O item foi organizado de forma a manter a sua individualização, uma vez que o parcelamento do objeto interfere na qualidade do item.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não há contratações correlatas e/ou interdependentes.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

As dotações orçamentárias serão descritas no Termo de Referência, porém todas as aquisições estão contempladas na LOA e PPA.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Espera-se atender com eficácia as demandas dos campeonatos e/ou torneios de futebol de campo, realizados e/ou apoiados pela secretaria de esporte e lazer. Atendendo a demanda de jogos, uma vez que a SECESP não consegue atender a todos esses jogos apenas com seu quadro de arbitragem atual.

13. Providências a serem Adotadas

A demanda será acompanhada pelo setor requisitante, responsável e usuário direto do serviço a ser contratado, este, devidamente capacitado para tomar as providências necessárias e possíveis para o sucesso da contratação, e eventuais diligências no intuito de garantir a qualidade de todo o fluxo da contratação pública.

14. Possíveis Impactos Ambientais

Não se aplica.

15. DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE DE PREÇOS

Declaramos, para os devidos fins, diante da Secretaria de Administração, que o valor médio para a **Contratação de Serviços de arbitragem**, referente ao Processo nº 86/2024, foram apurados por meio de contratações similares publicadas em meios oficiais e com pesquisas diretas com fornecedores do ramo.

16. DECLARAÇÃO DE NÃO DIRECIONAMENTO

Declaramos, para os devidos fins, diante da Secretaria de Administração, que a **Contratação de serviços de arbitragem**, referente ao Processo nº 86/2024, não apresenta possível direcionamento que restrinja o caráter competitivo do certame.

17. FORMULÁRIO DE PESQUISA DE PREÇOS

Fontes de consulta:

X	Painel de Preços
	Aquisições e Contratos de outros entes públicos
	Pesquisa publicada na internet
x	Pesquisa direta com o fornecedor

	Tabelas Referenciais
--	----------------------

Justificativa:

PARA LEVANTAMENTO DOS PREÇOS MÉDIOS DE MERCADO DOS ITENS SOLICITADOS, A EQUIPE COLETOU ORÇAMENTOS DIRETAMENTE COM FORNECEDORES DO RAMO E PESQUISA NO BANCO DE PREÇOS

Série de preços coletados:

FORNECEDOR 1	RM COMERCIAL SPORTS
FORNECEDOR 2	MAURICIO M.D. DUARTE PROMOÇÕES E EVENTOS ESPORTIVOS-ME
FORNECEDOR 3	ITA SPORTS LTDA: 24152072000112
FORNECEDOR 4	NOVA- SOLUÇÕES EM SAUDE E ESPORTES LTDA

Fornecedores consultados que não responderam a solicitação:

NÃO SE APLICA

Metodologia utilizada na definição do valor estimado:

	Menor Preço
X	Média
	Mediana
	Outro

Justificativa:

NÃO SE APLICA

18. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

FLAVIA BAUSEN UHL

Mat- 81597

ESTEFANE DALILA STANGE JONAS

Mat- 55074

MELISSA FIOROTTI DALEPRANE

Mat- 53133

Despacho: Aprovação

JARDELL RODRIGUES MIERTSCHINK

Secretário de Esportes e Lazer

19. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

19.1. Justificativa da Viabilidade

Considerando os estudos preliminares efetivados pela equipe de planejamento subscrita acerca do objeto em apreço, constatou-se a **VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA** para a prestação de serviço de arbitragem.

Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - MR7_2024.pdf (160.67 KB)
- Anexo II - Media arbitragem.doc (19.5 KB)

Anexo I - MR7_2024.pdf

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
7/2024	FLAVIA BAUSEN UHL	08/02/2024 08:45
Objeto da Matriz de Riscos		
SERVIÇOS DE ARBITRAGEM FUTEBOL		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	LICITAÇÃO REALIZADA EM TEMPO HÁBIL	NÃO EM Atraso no procedimento licitatório por causas adversas	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso do procedimento licitatório.					
2	Atraso na entrega da atividade/serviço aos Municípios					
Ações Preventivas						
P-01	Executar as etapas da contratação com zelo e celeridade			Responsáveis: FLAVIA BAUSEN UHL, ESTEFANE DALILA STANGE JONAS, MELISSA FIOROTTI DALEPRANE		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar contratar emergencial pelo período de, no máximo, 06 meses, com cláusula de resilição, concomitante à continuidade do procedimento licitatório.			Responsável: JARDELL RODRIGUES MIERTSCHINK		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	IMPUGNAÇÃO DO EDITAL	DO Edital em desacordo com normas específicas do item/serviço	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no procedimento licitatório.					
2	Descontinuidade na Pratica de atividade/serviços aos Municípios					
Ações Preventivas						
P-01	Análise pormenorizada dos itens exigidos no Edital, de forma a não extrapolar as regulamentações previstas em Lei.			Responsável: MARCOS ROBERTO PELLACANI		
P-02	Especificar o item de forma concisa e coerente com o que o mercado pode oferecer.			Responsáveis: ESTEFANE DALILA STANGE JONAS, MELISSA FIOROTTI DALEPRANE		
P-03	Observar atentamente as regulamentações na condução do processo licitatório			Responsável: MARCOS ROBERTO PELLACANI		
Ações de Contingência						
C-01	Tomar as providências necessárias ao saneamento do processo no menor prazo possível, de modo a permitir a realização do processo.			Responsáveis: MELISSA FIOROTTI DALEPRANE, ESTEFANE DALILA STANGE JONAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	LICITAÇÃO RESULTA SEM VENCEDOR HABILITADO	SEM Preços de mercado impraticável ou produto mal especificado	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no procedimento licitatório.					
2	Descontinuidade do serviço prestado					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar a existência de empresas em condições de entregar o produto a ser contratado			Responsáveis: ESTEFANE DALILA STANGE JONAS, MELISSA FIOROTTI DALEPRANE		
P-02	Verificar as exigências solicitadas e analisar se é compatível com a realidade do mercado			Responsáveis: ESTEFANE DALILA STANGE JONAS, MELISSA FIOROTTI DALEPRANE		

P-03	Dar ampla publicidade ao edital	Responsável: MARCOS ROBERTO PELLACANI
Ações de Contingência		
C-01	Consultar as empresas do ramo para verificar se as exigências requeridas no edital não estão restringindo a ampla participação.	Responsável: MARCOS ROBERTO PELLACANI
C-02	Adequar o edital e republicar	Responsável: MARCOS ROBERTO PELLACANI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Estimativas de quantidades inadequadas dos itens	Falta de memória de cálculo ou dos levantamento inadequado	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Falha na realização dos serviços ou aquisição dos itens - subdimensionamento da demanda					
2	Possível dano ao Erário Público - superdimensionamento da demanda					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos serviços a serem contratados.			Responsáveis: ESTEFANE DALILA STANGE JONAS, MELISSA FIOROTTI DALEPRANE		
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos			Responsáveis: ESTEFANE DALILA STANGE JONAS, MELISSA FIOROTTI DALEPRANE		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.			Responsáveis: ESTEFANE DALILA STANGE JONAS, MELISSA FIOROTTI DALEPRANE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Seleção de prestador de serviços sem as condições de mínimos a serem cumpridos pelo licitante no contrato	de Falha do setor de aquisição, licitações e de contratos em analisar de forma criteriosa as condições de habilitação e os requisitos de mínimos a serem cumpridos pelo licitante no certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Interrupção dos serviços prestados.					
2	Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.					
3	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a habilitação do fornecedor de forma criteriosa, atentando para as qualificações necessárias no instrumento convocatório.			Responsável: MARCOS ROBERTO PELLACANI		
Ações de Contingência						
C-01	Acionar a garantia contratual.			Responsável: JARDELL MIERTSCHINK		RODRIGUES
C-02	Verificar a possibilidade de rescisão contratual			Responsável: JARDELL MIERTSCHINK		RODRIGUES
C-03	Caso haja infração por parte da contratada, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.			Responsável: JARDELL MIERTSCHINK		RODRIGUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Interrupção do serviço por insolvência ou abandono da contratada	Verificação incorreta das condições de qualificação econômico-financeira do licitante contratado pelo setor de aquisição, licitações e contratos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Interrupção dos serviços prestados.					
2	Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.					
3	As atividades da Secretaria serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliar de forma criteriosa a qualificação econômico-financeira do licitante vencedor para assegurar que ele tem as garantias requisitadas pela lei.			Responsável: MARCOS ROBERTO PELLACANI		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar a possibilidade de rescisão contratual.			Responsável: JARDELL MIERTSCHINK		RODRIGUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Serviço prestado de forma ineficaz em níveis de produtividade insuficiente	Fiscalização ineficiente do serviço pelo ou fiscal de contrato. Falta de um método de medição da qualidade do serviço prestado pela contratada por parte do fiscal de contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Haverá prejuízos às atividades da Secretaria					
2	Os serviços não atenderão todas as necessidades da Unidade.					

Ações Preventivas						
P-01	Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz.			Responsáveis: CELIO ELIZIARIO DA SILVA, JAKSON LAHASS		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na prestação do serviço			Responsável: CELIO ELIZIARIO DA SILVA		
C-02	Comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo visando a sanção administrativa necessária.			Responsável: CELIO ELIZIARIO DA SILVA		
C-03	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.			Responsável: JARDELL RODRIGUES MIERTSCHINK		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Serviço não atende às expectativas	Má fé da contratada; Projeto básico/termo de referência sem clareza, com dubiedade de interpretação.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Dispêndio de recursos públicos					
2	Haverá prejuízos às atividades da Secretaria					
Ações Preventivas						
P-01	Revisar as especificações contidas no projeto básico e no termo e referência.			Responsáveis: ESTEFANE DALILA STANGE JONAS, MELISSA FIOROTTI DALEPRANE		
Ações de Contingência						
C-01	Se necessário, sancionar a contratada; realizar outra licitação.			Responsável: JARDELL RODRIGUES MIERTSCHINK		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Impedimento de realizar o pagamento à contratada devido falta de regularidade fiscal	Contratada não cumpre os requisitos	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na continuidade nos serviços					
Ações Preventivas						
P-01	Deixar claro no edital e seus anexos sobre as obrigações da contratada durante a vigência do contrato			Responsável: MARCOS ROBERTO PELLACANI		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar no momento do pagamento as regularidades, comunicando imediatamente à contratada em caso de alguma falta.			Responsáveis: ESTEFANE DALILA STANGE JONAS, MELISSA FIOROTTI DALEPRANE		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FLAVIA BAUSEN UHL

Mat- 81597

ESTEFANE DALILA STANGE JONAS

Mat- 55074

MELISSA FIOROTTI DALEPRANE

Mat- 53133

JARDELL RODRIGUES MIERTSCHINK

Secretário de Esportes e Lazer

Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - Captura de tela 2024-02-08 094855.jpg (50.86 KB)

Anexo I - Captura de tela 2024-02-08 094855.jpg

