
Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá
Estado do Espírito Santo

Memorial Descritivo

1. INTRODUÇÃO.
Tem este Memorial Descritivo por finalidade orientar e especificar a execução

dos serviços e emprego dos materiais que farão parte da Reforma do Mini

Ceasa , localizado em São Sebastião de Belém - Santa Maria de Jetibá.

Esta obra será executada pelo regime de empreitada por preço unitário, ou seja,

a contratante será contratada por um preço certo de unidades determinadas,

em suas medições serão pagos apenas os serviços efetivamente realizados.

2. PROJETOS, ESPECIFICAÇÕES E NORMAS.

A obra e os serviços serão realizados com a estrita obediência às prescrições e

exigências contidas neste Memorial Descritivo e demais documentos técnicos,

todos eles convenientemente autenticados por ambas as partes como

elementos integrantes do contrato e valendo como se, no mesmo contrato,

efetivamente transcritos fossem.

Concluídas as obras, o construtor fornecera ao proprietário (Prefeitura

Municipal de Santa Maria de Jetibá) os desenhos atualizados de qualquer

elemento ou instalação da obra que por motivos diversos tenham sofrido

modificações no decorrer dos trabalhos (as built).

3. DISPOSIÇÕES E CRITÉRIOS DE ANALOGIA.

3.1 - Disposições Gerais I.

Todos os materiais a empregar nas obras serão novos, comprovadamente de

primeira qualidade e obedecendo rigorosamente às condições estipuladas nas

especificações, salvo expressa e diversa estabelecida em documento próprio,

cujas prescrições prevalecerão.
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O construtor só poderá usar qualquer material depois de submetê-lo ao exame

e aprovação da fiscalização, a quem caberá impugnar o seu emprego, quando

em desacordo com as especificações. Cada lote ou partida do material deverá,

além de outras averiguações, ser constatado com a respectiva amostra,

previamente aprovada.

As amostras de materiais aprovadas pela fiscalização, depois de

convenientemente autenticadas por esta e pelo construtor, serão

cuidadosamente conservadas no canteiro da obra ate o fim dos trabalhos, de

forma a facultar a qualquer tempo a verificação de sua perfeita

correspondência aos materiais fornecidos, ou já empregados.

Obriga-se o construtor a retirar do recinto das obras quaisquer materiais que

não satisfaçam a estas especificações.

3.2 - Critério e Analogia.

1º - Se as circunstancias ou condições locais se tornarem, porventura,

aconselhável a substituição de alguns dos materiais especificados, esta

substituição obedecera ao disposto nos itens subsequentes e só poderá ser

efetuada mediante expressa autorização, por escrito, do Órgão Fiscalizador,

para cada caso particular.

2° - A substituição referida no item precedente será regulada pelo critério da

analogia, conforme a seguir definido.

3° - Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou

equivalência se desempenharem idêntica função construtiva e apresentam as

mesmas características exigidas na especificação ou na norma que a eles se

referiam.

4° - Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia parcial ou

semelhança se desempenham idênticas funções construtivas mas não

apresentam as mesmas características exigidas na especificação ou na norma

que a eles se refiram.
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5° - Na eventualidade de uma equivalência, a substituição se procedera sem

haver compensação financeira para as partes, proprietário e construtor.

6° - Na eventualidade de uma semelhança, a substituição se processará com a

correspondente compensação financeira para uma das partes, ou seja,

Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá ou o construtor.

7° - O critério de analogia a que se refere o item 2°, retro, será estabelecido,

em cada caso, pelo Órgão Fiscalizador e pelo Especificador.

8° - A consulta sobre analogia envolvendo equivalência ou semelhança será

efetuada pelo construtor, em tempo oportuno, não admitindo o proprietário

(Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá), em nenhuma hipótese, que

dita consulta sirva para justificar o não cumprimento dos prazos estabelecidos

na documentação contratual.

9° - Na hipótese de verificar-se uma semelhança, vide item 6°, o pagamento

correspondente será objeto do disposto sobre o assunto na documentação

contratual.

10° - Nas especificações, a identificação de materiais ou equipamentos por

determinada marca implica, apenas, na caracterização de uma analogia,

ficando a distinção entre equivalência e semelhança subordinada ao item 7°,

retro.

3.3 - Disposições Gerais II:

O dimensionamento da equipe de encarregados e auxiliares ficará a cargo do

construtor, de acordo com o plano de construção previamente estabelecido.

O encarregado geral auxiliará o engenheiro responsável pela obra na

supervisão dos trabalhos de construção e deverá possuir no mínimo grau de

escolaridade média ou treinamento especializado.
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O Órgão Fiscalizador, poderá exigir do construtor a substituição de qualquer

profissional do canteiro de obras desde que verificada a sua incompetência

para execução das tarefas, bem como apresentar hábitos de conduta nocivos à

boa administração do canteiro.

A substituição de qualquer elemento será processada em, no máximo, 48

(quarenta e oito) horas após a comunicação, por escrito, da fiscalização.

O proprietário (Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá), poderá exigir do

construtor a substituição do encarregado geral se o profissional demonstrar

incompetência para o cargo.

Serão obedecidas todas as recomendações com relação à segurança do

trabalho, contidas na Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho.

Haverá particular atenção para o cumprimento das exigências de proteger as

partes móveis dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais

sejam abandonadas sobre passagens de escadas, andaimes e superfícies de

trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proíbe a ligação de mais

de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente.

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serão

dimensionados, especificados e fornecidos pelo construtor, de acordo com o

seu plano de construção, observadas as especificações estabelecidas pelo

fabricante.

4. RESPONSABILIDADE TÉCNICA.

A obra devera ser executada por empresa com comprovada qualificação para

execução de tais serviços, sob a responsabilidade técnica de profissional

habilitado, acompanhada da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica

(ART) do CREA/ES ou do Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) do

CAU. A fiscalização será efetuada pelo(s) Engenheiro(s) Responsável(is)

Técnico escolhido(s) pela Municipalidade.
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5. OBRA A SER EXECUTADA.

A obra questão não afetará a estrutura das edificação existente.

Todo serviço realizado será acompanhado e atestado pelo fiscal de obras.

A CONTRATADA deverá tomar as providências necessárias para prevenir

possíveis acidentes, que possam ocorrer por falta ou deficiência de sinalização

e/ou proteção da obra, assumindo total responsabilidade nessas ocorrências.

6. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E CRITÉRIO DE MEDIÇÃO.

6.1- Placa de obras nas dimensões de 2.0 x 4.0m, padrão IOPES.
Conteúdo do serviço: Placa nas dimensões 2,00 metros por 4,00 metros,

instalada em local de fácil visibilidade. O modelo será disponibilizado pela

fiscalização após a assinatura da ordem de serviço.

Critério de medição: Área de chapa instalada.

6.2- Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de
obra.
Conteúdo do serviço: Mobilizar e desmobilizar o container que será usado

como escritório na obra.

Critério de medição: Por unidade.

6.3- Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto
aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 elétrico), torn.,
registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação.
Critério de Medição: Por mês de container instalado e em

funcionamento(mensal).

6.4- Rede de água, com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec.
CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor
e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (2 utilizações) e
Reservatório de polietileno de 500 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm
e 5x7cm, elevado de 4m, conforme projeto (2 utilizações).
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Critério de medição: Rede instalada e caixa com ligações executadas.

6.5- Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões
de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto
(1 utilização).
Critério de medição: Rede instalada e caixa com ligações executadas.

6.6- Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para
sinalização de obras em Vias Urbanas.
Conteúdo do serviço: Deverá ser instalada a quantidade prevista para cada

acesso a via com intervenção. A finalidade da tela é servir como antecipação e

aviso aos passantes de que existe uma intervenção na mesma.

Tela para limitação da área trabalhada.

Critério de medição: Por metro linear (m) executado, o serviço será liquidado

em apenas uma medição, mas o material deve ser reutilizado ao longo de toda

obra.

6.7- Locação de andaime metálico para fachada.
Conteúdo do serviço: Andaime para limpeza dos telhados.
Critério de medição: Por metro linear (m).

7.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.

O executante deve obedecer, na execução dos serviços referidos, as

disposições das Normas Brasileiras na sua última revisão. A NBR 5410 –

Instalações elétricas de baixa tensão, bem como as demais não citadas neste e

nos demais itens a seguir e que se referem ao objeto da obra deverão ser os

parâmetros mínimos a serem obedecidos para sua perfeita execução. Os

casos não abordados serão definidos pela fiscalização, de maneira a manter o

padrão de qualidade previsto para a obra em questão e de acordo com as

normas vigentes nacionais ou internacionais, e as melhores técnicas

preconizadas para o assunto.
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Toda instalação elétrica existente, deverá ser removida sem que a mesma seja

reaproveitada na obra de reforma, os materiais descritos abaixo deverão ser

encaminhados à Secretaria Municipal de educação para os devidos fins,

observando os cuidados indicados, quando for o caso.

Fios e cabos: devem ser removidos e guardados para posterior recolhimento.

Luminárias e lâmpadas: devem ser retiradas e bem acomodas em local

apropriado, afim de não oferecer riscos. As lâmpadas que se encontrem em

bom estado e que não apresentem quaisquer defeitos deverão ser entregues a

Secretaria Municipal de educação.

Tomadas, interruptores e similares: Serão retirados e aqueles que se

encontrem em bom estado e que não apresentem quaisquer defeitos deverão

ser entregues a Secretaria Municipal de Educação.

Ventiladores: devem ser removidos e guardados para posterior recolhimento,

sendo que eles deverão ser entregues a Secretaria Municipal de Educação

 QDCs e caixas de passagem: devem ser removidos.

A entrada de energia elétrica deverá ser substituída por uma bifásica a 3 fios. O

novo padrão de medição será, o com entrada aérea e saída subterrânea, com

disjuntor de proteção conforme projeto.

 Entrada de energia.
Na entrada de energia deverá ser observado o cuidado quanto à robustez e

segurança da instalação, de modo a minimizar os problemas de vandalismo

(roubos, danos, depredações, etc.), principalmente nas entradas de média

tensão onde os riscos a choques elétricos muitas vezes se tornam-se fatais.

 Cabos.
Serão utilizados condutores de cobre com isolamento termoplástico para 750V

do tipo anti-chama (Afumex da Prismyan). A bitola mínima a ser utilizada será

de 2,5mm2 para circuitos de força e o fio terra.

Deverá ser rigorosamente seguida a convenção de cores prevista na NBR-

5410 para a identificação dos cabos:
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- Azul claro para os condutores do neutro.

- Verde para os condutores de proteção (terra).

- Vermelho para os condutores da fase.

- Branco para os condutores da fase.

- Preto para os condutores da fase.

- Amarelo para os condutores de retorno.

Os cabos não deverão ser seccionados exceto onde absolutamente

necessário. Em cada circuito, os cabos deverão ser contínuos desde o disjuntor

de proteção até a última carga, sendo que, nas cargas intermediárias, serão

permitidas derivações. As emendas deverão ser soldadas com estanho e

soladas com fita tipo auto fusão. As emendas só poderão ocorrer em caixas de

passagem. O fabricante deverá possuir certificação de qualidade do INMETRO.

 Iluminação
A iluminação do pátio coberto será com refletor em alumínio com suporte e

alça, lâmpada 250 W -fornecimento e instalação.

Na parte administrativa trocar toda a fiação , lâmpadas, interruptores e tomadas,

o material retirado será recolhido.

7.2- Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 12 divisões
modulares com barramento.
Conteúdo do Serviço: Será trocado o quadro de distribuição por um com 12

divisões modulares com barramento.

Critério de medição: A medição unidade (und).

7.3- Mini-Disjuntor monopolar 10 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC

60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente.

Critério de medição: A medição unidade (und).

7.4- Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC

60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente.

Critério de medição: A medição unidade (und).
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7.5- Mini-Disjuntor bipolar 50 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2),

Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente.

Critério de medição: A medição unidade (und).

7.6- Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de

4.0 mm2.

Critério de medição: A medição por metros linear (m).

7.7- Refletor em alumínio com suporte e alça, lâmpada 250W- fornecimento e

instalações. AF_11/2017.

Critério de medição: A medição por unidade (unid).

7.8- Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões.

Critério de medição: A medição por metros linear (m).

7.9- Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de

16.0 mm2.

Critério de medição: A medição por metros linear (m).

7.10- Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), inclusive conexões.

Critério de medição: A medição por metros linear (m).

7.11- Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto

PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2

(16.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und).

Critério de medição: A medição por unidade (und).

7.12- Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4"

inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa

estampada 4x4" (1 und).

Critério de medição: A medição por unidade (und).
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7.13- Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra

10A/250V, com placa 4x2".

Critério de medição: A medição por unidade (und).

7.14- Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2"

Critério de medição: A medição por unidade (und).

7.15- Mini-Disjuntor monopolar 10 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC

60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente.

Critério de medição: A medição por unidade (und).

7.16- Luminária para uma lâmpada fluorescente 20W, completa, c/ reator

simples-127V partida rápida alto fator de potência, soquete antivibratório e

lâmpada fluorescente 20W-127V.

Critério de medição: A medição por unidade (und).

8.0- Instalações Hidráulicas.
Todas as extremidades das tubulações devem ser protegidas e vedadas

durante a reforma, até a instalação definitiva dos aparelhos.

8.1- Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência

Fabrimar, Deca ou Docol.

Critério de medição: A medição por unidade (und).

8.2- Torneira pressão cromada diam. 3/4" para uso geral, marcas de referência

Fabrimar, Deca ou Docol.

Critério de medição: A medição por unidade (und).

8.3- Válvula de descarga com canopla cromada de 40mm (11/2"), marcas de

referência Fabrimar, Deca ou Docol.

Critério de medição: A medição por unidade (und).

8.4- Registro de gaveta bruto diam. 20mm (3/4").
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Critério de medição: A medição por unidade (und).

8.5- Lavatório louça branca suspenso, 29,5x 39 cm ou equivalente, padrão

popular- fornecimento e instalação.

Critério de medição: A medição por unidade (und).

8.6- Lavatório louça branca suspenso, 29,5x 39 cm ou equivalente, padrão

popular- fornecimento e instalação.

Critério de medição: A medição por unidade (und).

8.7- Anel de cera para bacia sanitária.
Critério de medição: A medição por unidade (und).

8.8- Ralo sifonado em PVC 100x100mm, com grelha PVC.

Critério de medição: A medição por unidade (und).

8.9- Sifão metálico tipo copo 1x1 1/2”.
Critério de medição: A medição por unidade (und).

9. Manutenção da passarela junto a edificação.
Será executado o telhado em cima da edificação da parte administrativa com

uma caída, rebocar e pintar o teto além da pintura de toda edificação, fazer a

troca de cerâmicas quebradas quando necessário.

Limpeza da estrutura e telhado galpão e câmara fria.

Pintura de toda a estrutura metálica do galpão e câmara fria.

Enchimento com concreto das bases das colunas metálicas até a altura da

plataforma.

Troca de portas.

Pintura da grade das grades.
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9.1- Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de

cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de

referência Eliane, Cecrisa ou Portobello.

Critério de mediação:
Pela área efetiva do revestimento, desenvolvendo-se áreas de bonecas, faixas,

etc, medida em m² (metro quadrado).

Conteúdo do serviço:
Considera-se material e mão-de-obra para preparo e aplicação da argamassa e

assentamento do azulejo, inclusive rejuntamento.

Procedimento executivo:
1) Certificar-se de que a superfície está limpa, regularizada e aprumada.

2) Adicionar água a argamassa colante, na proporção indicada pelo fabricante,

amassando-a até se tornar homogênea. Deixar em repouso por cerca de 15

minutos e tornar a amassá-la, sem acréscimo de água, antes de aplicá-la, o

que deverá antes de decorridas cerca de 2 horas de seu preparo.

3)Espalhar a argamassa pronta, com a desempenadeira metálica, do lado liso,

distribuindo bem a pasta sobre uma área não superiora 1 m2.

4) A seguir, passar a desempenadeira metálica com o lado dentado sobre a

camada (de 3 a 4 mm), formando os sulcos que facilitarão a fixação e aprumo

das peças cerâmicas.

5) Assentar as peças cerâmicas (que devem estar secas), de baixo para cima,

sempre pressionando com a mão ou batendo levemente com um martelo de

borracha.

6) O rejuntamento pode ser executado 12 horas após o assentamento. Antes,

deve-se retirar os excessos de argamassa colante e fazer uma verificação, por

meio de percussão com instrumento não contundente, se não existem peças

apresentando som cavo.

9.2- Parede em alvenaria de bloco cerâmico 10x20x20cm, h=2m, para proteção

de fundo de gol (quadra poliesportiva), com pilares em concreto armado a cada

3m para travamento, inclusive chapisco.

Critério de mediação: por metro quadrado executado (m²).
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Conteúdo do serviço: Consideram-se material e mão de obra para preparo da
argamassa, marcação e execução da alvenaria.
Procedimento Executivo:
1) A área onde serão executadas as alvenarias deverá ser desobstruída, limpa
e nivelada;

2) Assentas os blocos das extremidades com auxílio de nível, prumo e
esquadro.

3) Assentar os demais blocos, da primeira fiada, empregando-se duas linhas
para manter o prumo e o nível (uma linha na aresta superior e outra a 1/3 da
altura);

4) Posicionar juntas de movimento e aberturas de portas;

5) Verificar o nivelamento de toda a primeira fiada antes de prosseguir com
levante da alvenaria;

6) Executar o levante da alvenaria observando-se o nível, prumo e
preenchimento das juntas;

7) O levantamento de 1.5 para a cobertura da edificação.

9.3- Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço

1:0.5:6, espessura 20 mm.

Critério de mediação:
Pela área (m²), vãos com área inferior ou igual a 2 m² devem ser considerados

cheios. Vãos com área superior a 2m², descontar o que exceder a essa área.

Conteúdo do serviço:
Considera-se material e mão-de-obra para preparo e aplicação da argamassa.

O emboço é uma camada de revestimento em argamassa com a função de

regularizar a base. Propiciando uma superfície que permita receber uma

camada de reboco ou de revestimento.

Procedimento executivo:
1) O emboço deve ser iniciado somente após concluído o respectivo projeto do

sistema de revestimento, obedecendo aos seguintes prazos mínimos:

a) 24 horas após a aplicação do chapisco;

b) 14 dias de idade das estruturas de concreto, das alvenarias estruturais e das

alvenarias cerâmicas e de blocos de concreto, para início do emboço;
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2) Usar guias para sarrafeamento, com espaços de, no mínimo, 2 m.

3) Após a execução das guias ou mestras, deverá ser aplicada a argamassa,

entre as guias, em camada uniforme de espessura nivelada, fortemente

comprimida sobre a superfície a ser revestida, com auxilio da colher de

pedreiro.

4) Retirar o excesso e regularizar a superfície com a passagem do sarrafo. Em

seguida, as depressões deverão ser preenchidas mediante novos lançamentos

de argamassa nos pontos necessários, repetindo-se a operação até se

conseguir uma superfície cheia e homogênea.

5) Desvio de prumo tolerável: 3mm/m.

6) Os emboços deverão apresentar-se regularizados e ásperos, para facilitar a

aderênciado reboco.

9.4- Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia

lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm.

Conteúdo do serviço: Considera-se material e mão-de-obra para preparo e

aplicação da argamassa.

Critério de mediação: Pela área (m²), vãos com área inferior ou igual a 2 m²

devem ser considerados cheios. Vãos com área superior a 2m², descontar o

que exceder a essa área.

9.5- Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova

camada de tinta.

Conteúdo do serviço: Considera-se material e mão-de-obra para lixar as

paredes para pintura.

Critério de mediação: Pelo metro quadrado executado (m²).

9.6- Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base

de PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex.

Conteúdo do serviço: Considera-se material e mão-de-obra para

emassamento no ponto de receber a pintura.
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Critério de mediação: Pelo metro quadrado executado (m²).

9.7- Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou

Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em

metal.

Conteúdo do serviço: Considera-se material e mão-de-obra para para pintura

das grades.

Critério de mediação: Pelo metros quadrado executado (m²).

9.8- Pintura com tinta acrílica Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador

acrílico, em paredes externas a três demãos.

Conteúdo do serviço: Considera-se material e mão-de-obra para para pintura

das paredes da edificação.

Critério de mediação: Pelo metros quadrado executado (m²).

9.9- Recomposição de piso cimentado, com argamassa de cimento e areia no

traço 1:3, com 2 cm de espessura, incl. Lastro.

Conteúdo do serviço: Considera-se material e mão-de-obra para para

recomposição da plataforma.

Critério de mediação: Por metro quadrado executado (m²).

9.10- Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em

madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e

fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas

dim.: 0.80 x 2.10 m.

10. SERVIÇOS DE CONCRETAGEM NA ESTRUTURA METÁLICA.

10.1- Limpeza de aço com lixamento e escovamento com escova de aço, até a

completa remoção de partículas soltas, materiais indesejáveis e corrosão.

Conteúdo do serviço: Considera-se material e mão-de-obra para limpeza das

telhas.
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Critério de mediação: Por metro quadrados executado (m²).

10.2- Pintura de superfície metálica com uma demão de primer Epoxi e duas

demãos de tinta à base de Epoxi.

Conteúdo do serviço: Considera-se material e mão-de-obra para pintura da

estrutura metálica.

Critério de mediação: Por metro quadrado executado (m²).

10.3- Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se
em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x

10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma).

Conteúdo do serviço: Considera-se material e mão-de-obra para

concretagem.

Critério de mediação: Por metro quadrado executado (m²).

10.4- Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=20 MPa -

considerando lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas

já incluído no custo).

Conteúdo do serviço: Considera-se material e mão-de-obra.
Critério de mediação: Por metros cúbicos executado (m³).

10.5- Estrutura de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente para cobertura de

telha de fibrocimento canalete 49/90, inclusive tratamento com cupinicida,

exclusive telhas.

Conteúdo do serviço: Considera-se material e mão-de-obra para estrutura do

telhado.

Critério de mediação: Por metro quadrado executado (m²).

10.6- Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 6.0mm, inclusive

cumeeiras e acessórios de fixação.

Conteúdo do serviço: Considera-se material e mão-de-obra para estrutura do

telhado.
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Critério de mediação: Por metro quadrado executado (m²).

10.7- Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm.

Conteúdo do serviço: Considera-se material e mão-de-obra para instalação

de calha.

Critério de mediação: Por metro linear (m).

10.8- Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 100 mm, fornecimento e instalado

em ramal de encaminhamento. AF_12/2014.

Conteúdo do serviço: Considera-se material e mão-de-obra para tubo de

coleta de água da chuva.

Critério de mediação: Por metro linear executado (m).

11.CALÇADA EXTERNA.

11.1 - Demolição mecânica de concreto.
Conteúdo do Serviço: Consiste no arranque do revestimento do passeio que

poderá ser feito de forma manual ou mecânica, com a deposição em montes

que deverão ser recolhidos no mesmo dia, no caso do não reaproveitamento. A

demolição mecânica somente poderá ser feita em casos que não cause risco a

benfeitorias, pedestres, redes, veículos, etc. Deverá ser isolada a área a fim de

se evitar riscos aos pedestres. No final do dia o local do serviço deverá ser

deixado limpo.

Critério de medição: A medição e o pagamento serão por área (m²) de

passeio demolido, medido e aceito pela FISCALIZAÇÃO.

11.2 - Remoção de meio fio em vias urbanas.

Conteúdo do serviço: Considera-se material e mão-de-obra para remoção do

meio fio da calçada externa da edificação.

Critério de mediação: Por metro quadrado executado (m²).

11.3 -Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm ,

rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.
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Conteúdo do serviço: Utilizado para a confecção de travessões determinados

em projeto, sendo executados junto com os blocos pré fabricados, secções de

12 x 30 x 15 cm conforme detalhe construtivo. Para assentamento dos meios-

fios, deverá ser aberta uma vala ao longo do bordo do sub-leito preparado, de

acordo com o projeto, conforme alinhamento, perfil e dimensões estabelecidas.

Uma vez concluída a escavação da vala. O fundo da mesma deverá ser

regularizado e apiloado. Os recalques produzidos pelo apiloamento, serão

corrigidos através da colocação de uma camada do próprio material escavado,

devidamente apiloada, em operações contínuas, até chegar ao nível desejado.

Acompanhando o alinhamento previsto no projeto, as guias serão colocadas

dentro das valas, de modo que a face que não apresente falhas ou depressões,

seja colocada para cima. Os meios-fios deverão ter suas juntas tomadas com

argamassa de cimento e areia no traço 1:3. O material retirado quando da

escavação da vala, deverá ser recolocado na mesma, ao lado do meio-fio já

assentado e devidamente apiloado, logo que fique concluída a colocação das

referidas peças. O alinhamento e perfil das guias deverão ser verificadas antes

do início do calçamento. Os desvios não poderão ser superiores a 20mm , em

relação ao alinhamento e perfil projetados.

Critérios de medição: A medição dos serviços executados será efetuada por

metro linear de meio-fio devidamente assentado, alinhado, rejuntado.

11.4 -Caiação de meio-fio, a três demãos.
Conteúdo do serviço: Consiste na execução de uma pintura com tinta a base

de “CAL” sobre o meio fio. A pintura do meio fio deverá ser executada por meio

manual e por pessoal habilitado, em três demãos.

Critérios de medição: Os serviços de pintura serão medidos por metro

quadrado aplicados no meio fio.

11.5 -Execução de passeio (Calçada) ou piso de concreto com concreto

moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado.

AF_07/2016.

Conteúdo do serviço:
Execução:
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• Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, montam-

se as fôrmas que servem para conter e dar forma ao concreto a ser lançado,

coloca-se lona plástica e, sobre ela, são colocadas as telas de armadura;

• Finalizada a etapa anterior é feito o lançamento, espalhamento,

sarrafeamento e desempeno do concreto usinado;

• Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura superficial

por meio de vassouras, aplicadas transversalmente ao eixo da pista com o

concreto ainda fresco.

• Por último, são feitas as juntas de dilatação.

Critério de medição: Por área em metros quadrados de passeio construído

conforme especificado acima;

11.6- Tela de preteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para
sinalização de obras em vias urbanas.
Conteúdo do serviço: Considera-se material e mão-de-obra para sinalização
da calçada.
Critério de mediação: Por metro linear instalado (m).

11.7- Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho,
dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive
regularização e lastro.
Critério de mediação: Por metro quadrado instalado (m²).

12.0- PAVIMENTAÇÃO INTERNA.

12.1- Retirada manual de blocos pré-moldados de concreto (Blokret), inclusive

empilhamento para reaproveitamento.

Conteúdo do Serviço: Antes de iniciar os serviço, desligar as linhas de

fornecimento de água, energia elétrica, inflamáveis líquidos e gasosos

liquefeitos, substâncias tóxicas e canalizações de esgoto.

Retirar os paralelepípedos utilizando-se ferramentas adequadas e os critérios

de segurança recomendados. Os paralelepípedos serão limpos, transportados

e armazenados.
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Critério de Medição: Área de piso a ser demolido, metro quadrado (m²).

12.2- Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira em Vias

Urbanas.

Conteúdo do serviço: Estima-se a escavação de 15cm da base existente no

perfil da via existente.

Critério de medição: Volume medido no corte em metro cúbico (m³);

12.3- Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m.

Conteúdo do serviço: É a operação destinada a conformas o leito da área

transversal e longitudinalmente, compreendendo cortes e aterros com até 20cm

de espessura.

A regularização será executada de acordo com os perfis transversais e

longitudinais, prévia e independente da construção de outra camada do

pavimento.

Serão removidas, previamente, toda a vegetação e matéria orgânica

porventura existentes na área a ser regularizada.

Os equipamentos de compactação e mistura serão escolhidos de acordo com o

tipo de material empregado.

Critério de medição: Por metro quadrado (m²) de plataforma regularizada.

12.4- Base de solo brita, 50% em peso, inclusive fornecimento, exclusive
transporte da brita em Vias.

Conteúdo do Serviço: A base de solo estabilizado granulométricamente

consistirá em apenas uma camada com no mínimo 15 cm de espessura, após

compactação, construída sobre o sub-leito preparado, e obedecendo aos

alinhamentos, perfis, dimensões e seção transversal típica estabelecida pelos

projetos. A porcentagem de brita, em peso da mistura, não pode ser inferior a

50%;
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A execução compreende as operações de espalhamento, mistura e

pulverização, umedecimento ou secagem, compactação e acabamento dos

materiais, realizados na pista devidamente preparada na largura desejada, nas

quantidades que permitam, após compactação, atingir a espessura projetada.

A compactação será executada com o teor de umidade dentro dos limites para

os quais se verifica o valor mínimo do ISC de projeto (CBR) = 20%. A

espessura mínima da camada de base será de 15 cm, após compactação. O

grau de compactação deverá ser, no mínimo, 100% em relação à massa

específica aparente, seca, máxima, obtida segundo o método adotado.

Os equipamentos a serem utilizados serão: motoniveladora pesada, com

escarificador; carro tanque distribuidor de água; rolos compactadores tipos pé-

de-carneiro, liso, liso-vibratório e pneumático; rolo de grelha; grade de discos;

pulvi-misturador; central de mistura. Além desses, poderão ser usados outros

tipos de equipamentos desde que aceitos pela FISCALIZAÇÃO.

Critério de medição: Volume medido em metro cúbico (m³) executado;

12.5- Transporte de brita graduada em vias Urbanas.

Conteúdo do serviço: Transporte de brita em vias urbanas.

Critério de medição: Volume em tonelada (t).

12.6- Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura

de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre

colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm.

Conteúdo do serviço:

Blocos: As peças pré-moldadas de concreto devem ser fabricadas por

processos que assegurem a obtenção de concreto suficientemente homogêneo,

compacto e de textura lisa, devendo atender as exigências da NBR 9781 e as

seguintes características:

a) formato geométrico regular, não apresentando dimensões superiores a

45 cm nas duas direções ortogonais;
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b) devem possuir as arestas da face superior bisotadas com um raio de 3

mm;

c) devem possuir dispositivos eficazes de transmissão de carga de um

bloco a outro, não devendo possuir ângulos agudos e reentrâncias entre

dois lados adjacentes;

d) quanto ao desempeno das faces, não são toleradas variações

superiores a 3 mm, que devem ser medidas com o auxílio de régua

apoiada sobre o bloco.

e) a resistência característica à compressão, determinada conforme NBR

9780 deve ser maior ou igual a 35 MPa para solicitação de veículos

comerciais, ou de linha, e maior ou igual 50 MPa quando houver tráfego de

veículos especiais ou solicitações capazes de produzir acentuados efeitos

de abrasão, ou a resistência característica definida na estrutura do projeto

de pavimento.

As empresas fabricantes dos blocos deverão ser homologadas pela

Associação Brasileira de Cimento Portland e possuir selo de qualidade ABCP.

O fornecedor deverá apresentar documento de garantia dos materiais

empregados, que a critério da fiscalização poderão ser os mesmos fornecidos

pelo fabricante. A resistência mecânica deverá ser superior a 35MPa.

Execução:

Sobre a base concluída deve ser lançada uma camada de material granular

inerte, , com diâmetro máximo de 4,8 mm e com espessura uniforme, após

compactada de cm 8 a 10 cm, na qual devem ser assentados os blocos de

concreto. O coxim de areia ou pó de pedra deve ser confinado por guias e

sarjetas, cuja colocação é obrigatória neste tipo de pavimento.

Plano de assentamento.

Os blocos deverão ser assentados em arranjo tipo espinha de peixe, e sobre

ele lançada camada de pó de pedra (areia artificial média fina a fina de acordo
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com a NBR 7211), e em seguida processadas as operações de compactação e

intertravamento das peças, com emprego de rolo compactador leve (tipo CG-11)

ou placa vibratória pesada. O arremate dos blocos junto às guias deverá ser

feito com blocos cortados (meia peça) com guilhotina ou outra ferramenta que

propicie o corte regular das peças (quando necessário).

Notas

1) A execução do piso deve estar de acordo com o projeto de arquitetura,

atendendo também às recomendações da NBR 9050 - Acessibilidade a

edificações, mobiliário,espaços e equipamentos urbanos.

2) Quando não indicado em projeto, deve ser considerada declividade

mínima de 0,5% em direção às canaletas ou pontos de saída de água.

RECEBIMENTO:

O serviço pode ser recebido se atendidas todas as condições de projeto,

fornecimento dos materiais e execução. É de responsabilidade da empresa

contratada a apresentação dos resultados dos ensaios solicitados pelo projeto

para a execução do piso.

NORMAS:

NBR-7220 - Agregado - Determinação de impurezas orgânicas húmicas em

agregado miúdo.

NBR-7225 - Materiais de pedra e agregados naturais.

NBR-9781 - Peças de concreto para pavimentação.

Critério de medição: Por metro quadrado de piso intertravado executado.

12.7- Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de

obras (Classe A CONAMA - NBR.

10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e

descarga em área licenciada.



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá
Estado do Espírito Santo

Conteúdo do Serviço: Consiste na mão de obra, ferramentas necessárias e

transportes para a remoção do entulho.

Critério de Medição: Por metro cúbico (m³) de entulho removido.

12.8- Poço de visita para BSTC diâm. 0,60 m em blocos de concreto.

Conteúdo do Serviço: Os blocos deverão ser justapostos em fiadas a prumo e

nível, ter juntas verticais e horizontais de no máximo 1,5cm preenchidas

totalmente com argamassa de cimento e areia (traço 1:4). As juntas verticais

devem ser descontínuas de modo a propiciar a amarração entre as fiadas.

Os poços de visita deverão ser construídos em blocos de cimento, preenchidos

integralmente com concreto simples 20Mpa e suas paredes devem ficar

esquadrinhadas e niveladas. O preenchimento dos blocos de cimento deverá

ser feito de fiada em fiada.

Todos os poços de visita deverão ser chapiscados e emboçados internamente

com argamassa de cimento e areia no traço 1:4.

No fundo dos poços de visita deverá ser executada à jusante, defletor para

direcionar o fluxo d’água.

Critério de Medição: Por unidade executada.

12.9- Berço em brita para BSTC diâm. 0,60 m em Vias Urbanas.

Conteúdo do Serviço: A superfície de execução da base, de material granular,

deve ser nivelada e apiloada, antes do início do assentamento dos tubos.

O assentamento dos tubos somente pode ser iniciado após aprovação do

berço de brita pela fiscalização.

Critérios de medição: Por metro linear executado.

12.10- Caixa ralo em blocos pré=-moldados e gelha articulada em FFA em

Vias Urbanas.
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Conteúdo do serviço: Dimensões internas de 0,40x0,88x0,95 cm executada

com blocos de concreto 19x19x39cm. Após escavada a vala com o formato da

caixa, o fundo é devidamente apiloado e nivelado sendo assentados os blocos

de maneira consecutiva e alternada (amarração), com argamassa de cimento

areia e cal e depois rebocados internamente. A grelha será articulada podendo

ser verificada pela fiscalização a qualquer tempo.

Critério de Medição: Por unidade executada e finalizada.

13.0- MURO EXTERNO
13.1- Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa
lavada no traço 1:3, espessura 5 mm
Critério de mediação:
Pela área executada em m² (metro quadrado).

Conteúdo do serviço:
Considera-se material e mão-de-obra para executar chapisco no muro externo

existente.

Procedimento executivo:
1) Certificar-se de que a superfície está limpa e regularizada;

2) Preparar a argamassa para chapisco com o traço de 1:3 (01 parte de

cimento para 03 partes de areia média) mais aguado.

3) Aplicar com auxilio da colher de pedreiro na parede formando uma superfície

“arrepiada” uniforme e regular com espessura de 5,0mm;

4) Deixar curar pelo menos 03 dias (ideal 07 dias) para iniciar o reboco por

cima do chapisco.

13.2- Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e
areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm
Critério de mediação:
Pela área executada em m² (metro quadrado).

Conteúdo do serviço:
Considera-se material e mão-de-obra para executar o reboco no muro externo

existente.
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Procedimento executivo:
1)Preparar o traço de argamassa de reboco 1:6 (1 parte de cimento para 6

partes de areia), lembrando que a areia para reboco deve ser lavada e

peneirada;

2) Aplicar o reboco com auxílio da colher e desempenadeira;

3) Deixar curar pelo menos 03 dias (ideal 07 dias) para iniciar o reboco por

cima do chapisco.

4) Deixar a massa descansar para que ela perca um pouco de água para

sarrafear a massa.

5) Iniciar o desempeno e acabamento da massa em movimentos circulares

retirando os excessos e com a trincha jogar um pouco de água nos pontos

aonde a massa já está mais dura e difícil de passar a desempenadeira.

13.3- Pintura com tinta látex PVA Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive
selador em paredes internas e forros a três demãos
Critério de mediação:
Pela área executada em m² (metro quadrado).

Conteúdo do serviço:
Considera-se material e mão-de-obra para a aplicação de pintura do muro

externo.

Procedimento executivo:
1) A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de gordura, graxa,
mofo ou pó.

4) Aplicar com rolo de lã.

5) Intervalo entre as demãos: 4 horas.

14.1- Portão de ferro de abrir em barra chata, chapa e tubo, inclusive
chumbamento
Critério de medição:
Por metro quadrado executado (m2)

Conteúdo do serviço:
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Considera-se material e mão-de-obra para instalação de um novo portão de

abrir.

14.1- Caixa sifonada especial de alv. bloco conc. 9x19x39cm, dim 60x60
cm e Hmáx=1m, c/ tampa em concreto esp. 5cm, lastro com esp. 10cm ,
revest. intern. reb. impermeab. esc. reaterro e curva curta c/ visita e plug
em pvc 100mm.
Critério de medição:
Por unidade instalada (und).

Conteúdo do serviço:
Considera-se material e mão-de-obra para instalação da caixa sifonada.

Procedimento executivo:
Instalação de acordo com o Projeto Hidrossanitário.

14.2- Tanque séptico circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno
= 1,40 m, altura interna = 2,50 m, volume útil: 3463,6 l (para 13
contribuintes). Af_05/2018
Critério de medição:
Por unidade instalada (und).

Conteúdo do serviço:
Considera-se material e mão-de-obra para instalação do tanque séptico.

Procedimento executivo:
Instalação de acordo com o Projeto Hidrossanitário.

14.3 - "Filtro anaeróbio de anéis pré-moldados de concreto, diâm. 2.0m,
Hútil 2.0m, compl., incl. tampa c/visita 60cm, concreto p/ fundo esp. 10cm,
escavação, brita 4 e tubulação de saída esgoto 150mm, conf. proj."
Critério de medição:
Por unidade instalada (und).

Conteúdo do serviço:
Considera-se material e mão-de-obra para instalação do filtro anaeróbico

Procedimento executivo:
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Instalação de acordo com o Projeto Hidrossanitário.

14.4 - Tubo de PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo
escavação e aterro com areia.
Critério de medição:
Por metro instalado (m).

Conteúdo do serviço:
Considera-se material e mão-de-obra para instalação de tubo de PVC

Procedimento executivo:
Instalação de acordo com o Projeto Hidrossanitário.

14.5 - Caixa de gordura dupla, circular, em concreto pré-moldado,
diâmetro interno = 0,6 m, altura interna = 0,6 m. AF_05/2018
Critério de medição:
Por unidade instalada (und).

Conteúdo do serviço:
Considera-se material e mão-de-obra para instalação da caixa de gordura

Procedimento executivo:
Instalação de acordo com o Projeto Hidrossanitário.

14.6 - Limpeza (Lavagem) de telhas
Critério de medição:
Por metro quadrado executado (m²)

Conteúdo do serviço:
Considera-se material e mão-de-obra para lavagem das telhas

Procedimento executivo:
1) Verificar se há telhas quebradas que representam um risco de infiltrações;

2) Utilizando uma vassoura, remover sujeiras maiores como galhos e folhas;

3) Com auxílio de uma mangueira, executar uma limpeza mais detalhada, telha

por telha.
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14.7 - Limpeza de reservatório
Critério de medição:
Por metro cúbico executado (m³)

Conteúdo do serviço:
Considera-se material e mão-de-obra para lavagem das telhas

Procedimento executivo:
1) Fechar o registro de entrada;

2) Retirar a maior parte da água, deixando apenas cerca de um palmo de água

dentro do reservatório, para ser utilizada na limpeza;

3) Fechar o registro de saída para impedir que a água, ou resíduos, do

procedimento de limpeza contaminem a tubulação e os pontos de consumo;

4) Com auxílio de um pano ou esponja, limpar o fundo e as paredes internas,

sem utilizar vassouras, escovas de cerdas metálicas ou qualquer tipo de sabão;

5) Descartar a água suja pela tubulação de limpeza, se necessário repetir o

processo.

6) Fazer a sanitização do reservatório e, posteriormente, dos pontos de

consumo, abrindo o registro de entrada e enchendo a caixa d’água com cerca

de 1 (um) palmo de água e em seguida é necessário adicionar 1 L (um litro) de

água sanitária para cada caixa de 1.000 L.

7) Deixar esta mistura na caixa por 2 (duas) horas e, a cada 30 minutos, com o

uso de um pano, passar a solução nas paredes internas e na tampa do

reservatório.

8) Após as 2 horas, abrir o registro de saída, torneiras e descargas, para que a

solução contendo água sanitária faça a sanitização da tubulação de

saída/consumo.

15.0 LIMPEZA.

15.1 - Limpeza final da obra.

Conteúdo do serviço: Retirada de entulhos, embalagens e resíduos

decorrente da execução da obra, ou seja, entrega da obra em perfeita

condições de uso.
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Critério de medição: Por metro quadrado executado (m²).

16- RECEBIMENTO DA OBRA.

Para o recebimento provisório da obra será realizada uma vistoria com o intuito

de verificar o cumprimento na totalidade do objeto contratado e se está em

conformidade com os projetos e memoriais e com ótima qualidade.

Para o recebimento definitivo da obra a contratante deverá apresentar:

- O projeto com as mínimas modificações de execução, conhecido como as

built, caso necessário;

- E a certidão negativa de débitos previdenciários específico para o registro

da obra junto ao Cartório de Registro de Imóveis.

Com relação a limpeza da obra, deverá ser removido todo o entulho do

terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos. Todas as

cantarias, alvenarias à vista, pavimentações, revestimento, cimentados, etc.,

serão limpos, abundantes e cuidadosamente lavados, de modo a não serem

danificadas outras partes da obra por estes serviços.

17. ADMINISTRAÇÃO LOCAL
O serviço de administração local será medido e pago conforme o avanço

financeiro dos demais serviços, desde que comprovada a participação dos

profissionais descritos na composição de preço unitário deste item.

17.1 Projeto “As Built”.

Ao final dos trabalhos a empresa contratada apresentará um projeto executivo,

como executou a calçada. Salienta-se que as alterações e desvios constatados

ao longo do desenvolvimento dos trabalhos deverão ser as bases para

elaboração do projeto as built. Será propriedade da PREFEITURA MUNICIPAL

DE SANTA MARIA DE JETIBÁ a cópia de todas as peças dos trabalhos

executados pela contratada, tais como: folhas de cálculo, memoriais, originais
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de desenhos, cadernetas, inclusive cartões, rascunhos e outros documentos

afins.

Santa Maria de Jetibá/ES, 11 de Julho de 2019.

______________________________________

Maria Félix Moraes Barros

Engenheiro Civil- CREA-24218/D-DF

______________________________________

Paulo Emílio Arnsholz
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura


