
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

Secretaria Municipal de Obras Públicas

COMPOSIÇÃO 2 - Reservatório de polietileno de 2000 L, inclusive adaptadores com flanges de PVC e torneira de bóia de 3/4"

MÃO DE OBRA Unid Código Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H '010101 5,28 1 5,67 0 12,95 - 68,376
ENCANADOR (LABOR) H '010118 5,28 1 6,72 0 15,34 - 80,995

SubTotal: 149,37

MATERIAL Unid Código Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
MASSA PARA VIDRO (LABOR) KG '037043 0,1 1 8,42 0 8,42 - 0,842
ADAPTADOR PVC SOLD.FLANGES LIVRES P/CX.AGUA 25MM (LABOR) UN '062102 1 1 8,98 0 8,98 - 8,98
ADAPTADOR PVC SOLD.FLANGES LIVRES P/CX.AGUA 50MM (LABOR) UN '062105 2 1 23 0 23 - 46
RESERVATORIO DE POLIETILENO 2.000 L C/ TAMPA (LABOR) UN '065033 1 1 874,67 0 874,67 - 874,67
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) M '069512 3,5 1 0,17 0 0,17 - 0,595
TORNEIRA BOIA HASTE METALICA BALAO PLASTICO - 3/4" (LABOR) UN '069521 1 1 63,18 0 63,18 - 63,18
PECA EM MADEIRA E LEI 6X16CM (BRUTA) (LABOR) M '021111 6 1 39,71 0 39,71 - 238,26

SubTotal: 1232,527

RESUMO
DISCRIMINAÇÃO TAXA(%) VALORES Referencial de preços:
Mão-de-Obra(A) 128,33 149,37

SINAPI - Junho/2019
Materiais(B) 1232,527
Equipamentos(C) 0
Produção da Equipe(D) 1

______________________________________________
Pedro Abreu Pereira

Engenheiro Civil
CREA/ES - 033429/D

Custo Horário Total(A+C) 149,37
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E 149,37
Custo Direto Total(B+E) 1381,897
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI 27,99% 386,7929703
CUSTO UNITÁRIO (Adotado) 1768,68997


