
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

Secretaria Municipal de Obras Públicas

COMPOSIÇÃO 5 -  Telha Capa Canal Translúcida 
Unidade: M² LS: 128,33%

MÃO DE OBRA Unid Código Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H IOPES - 010101 2,655 1 5,67 0 12,95 - 34,38 
TELHADISTA (LABOR) H IOPES - 010150 2,05 1 6,72 0 15,34 31,45 

SubTotal: 65,83 

MATERIAL Unid Código Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M³ IOPES - 020503 0,0002 1 68,75 0 68,75 - 0,01 
CIMENTO PORTLAND CPIII - 40 (LABOR) KG IOPES - 020508 0,086 1 0,35 0 0,35 - 0,03 
TELHA CAPA CANAL TRANSLÚCIDA M² COTAÇÃO 12 1 37,5 0 37,5 - 450,00 

SubTotal: 450,04 

RESUMO Referencial de preços:
DISCRIMINAÇÃO TAXA(%) VALORES

IOPES -Maio/2019
Mão-de-Obra(A)

128,33

65,83 
Materiais(B) 450,04 
Equipamentos(C) 0
Produção da Equipe(D) 1

______________________________________________
Pedro Abreu Pereira

Engenheiro Civil  
CREA/ES - 033429/D

Custo Horário Total(A+C) 65,83 
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E 65,83 
Custo Direto Total(B+E) 515,87 
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI 27,99 144,39 
CUSTO UNITÁRIO (Adotado) 660,27 


