
Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá
Estado do Espírito Santo

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO TRECHO QUE LIGA SÃO SEBASTIÃO DE

BELEM - RIO DAS PEDRAS, NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE

JETIBÁ/ES.

2. JUSTIFICATIVA

2.1 -Com o objetivo de adequar e revestir as estradas rurais, priorizando as

áreas de maior concentração de agricultura familiar, afim de proporcionar

melhor trafegabilidade, facilitando o escoamento da produção, incentivando o

desenvolvimento do agro turismo e aumentando o número de propriedades

aptas para esse segmento, incrementando o fluxo de turistas no meio rural,

garantindo a geração de emprego e renda às famílias rurais.

2.2 - Esta contratação tem como premissa fornecer os elementos necessários à

implantação das obras de drenagem e pavimentação do trecho abaixo.

TRECHO DISTÂNCIA(km)

São Sebastião de Belem - Rio das Pedras 4,98

2.3 - E tem como objetivo dotar esta via de condições de trafegabilidade para

os diversos tipos de veículos que por ela circulam, de forma a garantir

condições boas de tráfego durante todo período do ano, com segurança e

conforto aos usuários.

3. PRAZO DE EXECUÇÃO

O contrato deverá ser pactuado com execução de até 150 dias depois da data

da ordem de serviço, conforme cronograma em anexo, podendo ser prorrogado,

nos termos da Lei 8.666/93.
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4. VALOR DOS SERVIÇOS

O valor total é de R$ 4.579.832,97 (Quatro milhões, quinhentos e setenta e

nove mil, oitocentos e trinta e dois reais e noventa e sete centavos), conforme

indicado na Planilha Orçamentária integrante do ANEXO deste “Termo de

Referência”.

5. DA FONTE DE RECURSOS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A fonte de recursos para a execução deste serviço são provenientes do

programa FINISA - Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento, recurso

este vinculado a CAIXA, portanto dependente da CAIXA de sua liberação

conforme plano de trabalho aprovado.

Dotação orçamentária:

010001.1545100121.009 – Pavimentação e drenagem;

449051000000– Obras e Instalações;

6. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

a) – Registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia,

Arquitetura e Agronomia – CREA, com jurisdição sobre o domicílio da sede da

licitante;

b) – Comprovante de regularidade fiscal trabalhista

c) – Capacitação técnico-profissional, cuja comprovação se fará através do fato

da licitante possuir em seu quadro permanente, na data de abertura desta

licitação, profissional (is) de nível superior responsável (is) técnico (s), dentro

das atribuições profissionais inerentes ao objeto deste Edital, devidamente

certificado pelo CREA, detentor (es) de atestado (s) e/ou Certidão (ões) de

Responsabilidade Técnica, emitidos por órgão ou entidade pública ou privada,

em qualquer caso devidamente certificado pelo CREA;
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c.1) Será considerado o atestado compatível se comprovado a execução

de conforme tabela abaixo:

Serviço

Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I)

Base de brita graduada

Meio -fio de concreto

Imprimação

Concreto asfáltico com polímero

7. VISITA TÉCNICA FACULTATIVA:

O objetivo da visita técnica é a Administração ter a certeza de que todos os

licitantes conhecem os locais da execução dos serviços e, consequentemente,

suas propostas de preços refletirem com exatidão os serviços a serem

executados, evitando-se futuros pleitos de aditivos ao contrato.

O licitante poderá agendar junto a Secretaria de Obras no período e horários

estabelecidos no Edital.

As empresas participantes deverão apresentar uma declaração formal, sob as

penas cabíveis de que possui pleno conhecimento das condições da execução

das obras e ou serviços, bem como dispõe de instalações, pessoal

especializado, maquinas e equipamentos, os quais deverão estar disponíveis

nas quantidades e qualidades mínimas necessárias ao cumprimento do

objetivo.

8. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E METOLOGIA DE TRABALHO

8.1 - As obras e serviços de engenharia objeto deste Termo de Referencia

consistem na OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, a ser executada com

fornecimento de mão de obra e materiais, na forma de execução indireta, sob
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regime de empreitada por preço GLOBAL, conforme Especificações Técnicas,

Planilhas Orçamentárias, Cronograma, Projetos e Fiscalização da SECOBR.

8.2 - As especificações devem ser utilizadas junto aos desenhos relativos ao

projeto executivo e demais documentos pertinentes à realização da obra. Seu

escopo apresenta os parâmetros construtivos de acordo com as normas.

8.3 - As obras deverão se processar de acordo com as especificações técnicas.

Independente de não ser especificamente citado, na execução dos serviços e

no emprego dos materiais, deverá ser obedecido tudo aquilo que estiver

regulamentado pelas normas, especificações, métodos e terminologias da

Associação Brasileira de Normas Técnica – ABNT, normas internacionais e de

órgãos técnicos competentes. A observância rigorosa dos procedimentos

definidos nas especificações e projetos será de responsabilidade da

Contratada.

8.4 - Para realização da pavimentação, faz-se necessário a execução de

serviços diversos como: Terraplenagem, Drenagem, Pavimentação e

Sinalização, envolvendo os subitens definidos na Planilha Orçamentária

(conforme planilha apresentada no anexo deste edital).

8.5 - Todas as informações inerentes às obras estão dispostas na

documentação inserida no processo e serão disponibilizadas pela Comissão de

licitação para serem utilizadas na elaboração das propostas. Esta

documentação é representada por Planilhas Orçamentárias com quantitativos

vinculados às obras e Cronograma físico-financeiro dentre outros.

8.6 - Os serviços, objeto deste termo de referência, serão acompanhados e

fiscalizados conforme contemplado nas normas, especificações e metodologias,

aplicáveis aos mesmos, publicadas pelo Departamento Nacional de

Infraestrutura de Transportes (DNIT) através do Instituto de Pesquisas

Rodoviárias (IPR) e Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do

Espírito Santo (DER) definidas a seguir:

DNIT 016/2006 – ES - DRENAGEM DRENOS SUB-SUPERFICIAIS

DNIT 018/2006 – ES - DRENAGEM SARJETAS E VALETAS

DNIT 020/2006 – ES - DRENAGEM MEIOS-FIOS E GUIAS
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DNIT 021/2004 – ES - DRENAGEM ENTRADA E DESCIDAS DÁGUA

DNIT 022/2006 – ES - DISSIPADORES DE ENERGIA

DNIT 026/2004 – ES - DRENAGEM - CAIXAS COLETORAS

DNIT 097/2007- PRO - ELABORAÇÃO DE DIÁRIO DE OBRA

DNIT 098/2007 – ES - BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE

COM SOLO LATERÍTICO

DNIT 104/2009 – ES - TERRAPLENAGEM SERVIÇOS PRELIMINARES

DNIT 106/2009 – ES - TERRAPLENGEM CORTES

DNIT 107/2009 – ES - TERRAPLENAGEM EMPRÉSTIMOS

DNIT 108/2009 – ES - TERRAPLENAGEM ATERROS

DNIT 137/2010 – ES - REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO

DNIT 138/2010 – ES - REFORÇO DE SUBLEITO

DNIT 141/2010 – ES - BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE

DNIT 144/2010 – ES - IMPRIMAÇÃO COM LIGANTE ASFÁLTICO

CONVENCIONAL

DNIT 145/2010 – ES - PINTURA DE LIGAÇÃO LIGANTE CONVENCIONAL

DNIT 019/2004 – ES - DRENAGEM TRANSPOSIÇÃO DE SARJETAS E

VALETAS

Obs.:

ES – Especificação de Serviço

ME – Metodologia de Ensaio

PRO – Procedimento

Os serviços que não estiverem contemplados nas normas citadas deverão ser

executados buscando sempre publicações existentes de órgãos oficiais e/ou

através Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) pertinentes e

aplicáveis ao mesmo, com a anuência e o acompanhamento da SECOBR.

8.7– Início dos Serviços

8.7.1 - Os serviços terão início na data da emissão da ORDEM DE SERVIÇO
a ser emitida pela Municipalidade e recebida pelo responsável da empresa.
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8.8 – Instalação

8.8.1 - Instalação do canteiro compreendendo a construção e manutenção
de escritório, refeitório, sanitário/vestiário, almoxarifado, execução das
redes de água, luz e esgoto, assim como quaisquer outras instalações e
serviços que venham ser necessários para o bom andamento da obra.

8.9–Equipe Técnica

8.9.1 - A equipe técnica a ser alocada para execução dos serviços deverá
ser constituída no mínimo (basicamente) dos profissionais necessários à
execução dos serviços constantes das PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS da
SECOBR, no mínimo engenheiro, encarregado e funcionários administrativos
em numero e especialização compatíveis com a natureza dos serviços e o
cronograma físico.

8.9.2 - Quando não houver acatamento das determinações da fiscalização
por parte dos prepostos e responsáveis da Contratada na obra, será
facultado à fiscalização da SECOBR exigir a sua substituição por outro
profissional, a critério da Contratada.

8.10–Forma de Execução

8.10.1 - Após ser dada a Ordem de Serviço à Contratada deverá apresentar
o cronograma físico da obra. Que será executado com base no cronograma
indicado no anexo deste Termo de Referência.

8.10.2 - A contratada deverá instalar o canteiro próximo ao local da obra.

8.10.3 - Com relação aos itens de Segurança do Trabalho, devem ser
atendidas e observadas todas as Normas Regulamentadoras, pertinentes e
orientações do Ministério do Trabalho durante a vigência contratual. Os
operários deverão estar com Equipamentos de Proteção Individual - EPI´s
adequados aos serviços que estiverem executando e, quando necessário,
Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC.

8.10.4 - Os serviços contratados devem ser executados rigorosamente de
acordo com as especificações contidas no memorial e projetos, sendo toda a
mão de obra e materiais fornecidos pela Contratada. Destaca-se que serão
impugnados pela fiscalização de obra, todos os trabalhos que não
satisfaçam às condições técnicas e contratuais, ficando a Contratada
obrigada a demolir e a refazer os trabalhos logo após a oficialização pela
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fiscalização, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas
providências.

8.10.5 - Os materiais a serem empregados deverão ser novos, adequados
aos tipos de serviços e atenderem às especificações, projetos e planilhas
inclusive as normas aplicáveis.

8.10.6 - A Contratada deve manter na obra, para cada contrato, no mínimo
engenheiro, encarregado e funcionários administrativos em número e
especialização compatíveis com a natureza dos serviços e o cronograma
físico, bem como materiais em quantidades suficientes para execução dos
trabalhos, sem interrupção. Os equipamentos, aparelhos e ferramentas a
serem utilizados deverão ser apropriados a cada tipo de serviço.

8.10.7 - Também é de responsabilidade da Contratada o serviço de
vigilância nos recintos de trabalho, cabendo-lhe toda a responsabilidade por
quaisquer danos decorrentes de negligência durante a execução das obras,
até a entrega definitiva.

8.10.8 - Caso seja efetuada qualquer modificação, parcial ou total,
constantes nesse Termo de Referencia, proposta pela Contratante ou pela
Contratada este fato não implicará em anular ou invalidar o contrato, que
prevalecerá em quaisquer circunstâncias. Potenciais alterações que
incorram no surgimento de serviço novo deverá ser apresentada
previamente pela Contratada e analisada pela SECOBR antes do início
efetivo do serviço.

8.10.9 - No que se refere à mobilização e desmobilização, a Contratada
deve atender aos seguintes aspectos:

a) Tomar todas as providências relativas à mobilização após assinatura do
contrato, de forma a poder dar início efetivo e concluir a obra dentro do
prazo contratual e cronograma apresentado;

b) Transporte de todos os equipamentos e materiais, para execução dos
serviços contratados, até o canteiro de obra e sua posterior retirada;

c) Movimentação de todo o pessoal ligado à Contratada, em qualquer tempo,
até o canteiro de obras e posterior regresso a seus locais de origem;

d) No final da obra, remover todas as instalações do Canteiro de Obras,
equipamentos, detritos e restos de materiais, de modo a entregar as áreas
utilizadas totalmente limpa.

7.11–Subcontratação
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6.11.1 - A licitante Contratada poderá subcontratar serviços constantes do
objeto deste termo de referencia com o percentual máximo de 30% do
valor do Contrato.

7.12–“As Built”

Ao final dos trabalhos a executora apresentará “as built”, sendo a sua
entrega condição indispensável para a emissão do Termo de Recebimento
Definitivo dos serviços referentes ao contrato. Salienta-se que as alterações
e desvios constatados ao longo do desenvolvimento dos trabalhos, em
relação aos inicialmente projetados, constituirão, juntamente com o projeto
original, a base para elaboração do as built. O relatório e os desenhos do as
built devem contemplar, no mínimo, as seguintes informações: Informações
Gerais da obra; Geometria; Terraplenagem; Pavimentação; Obras de Arte
Correntes e Drenagem; Sinalização e Elementos de Segurança; Outras
Obras Complementares( se necessário) e Conclusões. Nos casos em que
não haja alterações, deve se registrar as informações correspondentes ao
projeto original. Ressalta-se que qualquer outras alterações que ocorram
também devem ser destacadas pela empresa responsável pela elaboração
do asbuilt. Serão propriedades da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA
MARIA DE JETIBÁ todas as peças dos trabalhos executados pela executora
tais como: folhas de cálculo, memoriais, originais de desenhos, cadernetas,
inclusive cartões, rascunhos e outros documentos afins.

9. DA ESTIMATIVA DE VALORES

8.1 - O valor total é de R$ 4.579.832,97 (Quatro milhões, quinhentos e setenta

e nove mil, oitocentos e trinta e dois reais e noventa e sete centavos), conforme

indicado na Planilha Orçamentária integrante do ANEXO deste “Termo de

Referência”.

8.2 - Para a composição dos preços unitários, foi utilizada a tabela referencial

do Estado do Espírito Santo - DER-ES e SP, DNIT e SINAP, tendo como Data

Base: janeiro de 2018, com desoneração, BDI de 29,63% e Encargos Sociais

de 128,33%.
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10.PROCEDIMENTOS E CRITÉRIOS PARA REAJUSTAMENTO DO

CONTRATO

Não haverá reajustamento do preço contratado. Caso o prazo contratual

inicialmente fixado seja prorrogado, nas hipóteses do art. 57, da Lei

8.666/93, ultrapassando o período de vigência de 1 (um) ano, contados a

partir da data limite de apresentação da proposta, poderá ser concedido

reajuste ao preço contratado, mediante requerimento escrito. Entretanto, o

reajustamento fica subordinado à Legislação Federal em vigor vinculado ao

índice do INCC (Índice Nacional da Construção Civil).

Dessa forma, o primeiro reajuste deve levar em conta o índice do INCC

acumulado nos 12 meses, contados a partir da data de apresentação da

proposta.

Consequentemente, as parcelas do contrato pagas desde a data da

apresentação das propostas da licitação até o 12º mês depois desta data-

base não podem sofrer reajustes.

 Critério de Reajustamento:



Io

IoxIi
k 

Onde: k = Coeficiente de reajustamento no periodo;

Ii = Índice de preço iniciais. Será o índice IPCA do período de

apresentação da proposta de licitação;

Io = Índice no mês de aniversario do reajustamento.

kMR 

Onde: k = Coeficiente de reajustamento no período;

R = Valor da medição reajustado;

M = Medição com valores da apresentação da proposta de licitação.
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11.PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO

O Gerente de Fiscalização, o Eng. Civil Edeilson da Silva Soares será o

representante da municipalidade para o gerenciamento, acompanhamento e

fiscalização da obra, por designação da secretaria de Obras e Infraestrutura.

12.FORMA DE PAGAMENTO

Será realizado de preferência de forma mensal tendo por base a planilha

orçamentária proposta pela empresa aprovada pela SECOBR, desde que

possua disponibilidade de recursos na conta especifica do município dos

recursos provenientes do financiamento da CAIXA - FINISA

As medições serão feitas de acordo com o seguinte procedimento:

a) Apresentação da medição pela contratada à Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura, devidamente protocolada, contendo:

1. Descrição detalhada das atividades realizadas no período;

2. Planilha e corpo da medição;

3. Relatório fotográfico;

4. Cronograma físico financeiro atualizado;

5. Diário de obras (mensal);

6. Relatórios de ensaios do controle geotécnico quando for o caso;

7. Caso a medição contenha itens de terraplenagem, deverá ser
acompanhada das respectivas seções topográficas, incluindo as primitivas;

8. Caso a medição contenha itens de pavimentação deverá acompanhar a
mesma os relatórios de ensaios de controle geotécnico, bem como os
tratamentos estatísticos dos mesmos;

9.Caso a medição contenha itens de obra de arte corrente e drenagem
deverão ser anexados os ensaios relativos aos serviços executados.

b) Caso falte algum dos documentos citados no item anterior na entrega da
medição a mesma será devolvida a Contratada para seus devidos acertos e
complementações;
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c) A base do pavimento só será considerada concluída após a imprimação
que deverá ser autorizada pela fiscalização após a entrega e aprovação dos
ensaios de controle geotécnicos da mesma e após este procedimento
poderá ser incluída na medição para pagamento;

d) Os ensaios de acompanhamento geotécnico da execução deverão passar
por tratamento estatístico conforme definidos em norma para o respectivo
serviço, sendo este relatório entregue à SECOBR juntamente com o boletim
de medição do respectivo serviço;

e) O prazo para a efetivação da medição dependerá de recursos
provenientes do programa FINISA em conta, ocorrendo em até 30 dias a
contar da existência de recursos suficientes para a realização do pagamento
e desde que todos os documentos solicitados estejam em concordância com
a fiscalização e diversos setores da prefeitura;

13.MODALIDADE DE AQUISIÇÃO

A Municipalidade decidiu que por questões operacionais e tecnicas o regime

por preço global é o que melhor atende aos interesses da Administração

Municipal e também por se tratar de uma obra com recursos pré-definidos.

Será considerada mais vantajosa a proposta da empresa que oferecer

menor preço GLOBAL.

As propostas terão validade de 120 (cento e vinte) dias, contados da data

de abertura da sessão pública estabelecida no Edital.

Os preços unitários informados na planilha orçamentaria da empresa devem

ser com valores inferiores ao orçado pela Municipalidade.

14.DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

A serem estabelecidas no contrato, acrescentando ao contrato padrão que

constatada o desperdício.

15.DOS CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE

As obras deverão ser executadas como definido nos projetos e ao fim dos

serviços serão atestadas através do comprovante de funcionalidade emitido

pelo Fiscal de Obra ( termo de entrega provisória). Prazo de garantia de cinco

anos, conforme estabelecido na Lei 8.666.
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16.RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

Fica indicado o servidor Bruno Pereira Cosendey, Técnico em Edificações,

como fiscal do contrato telefone: (27) 3263-4809 e e-mail:

obras@pmsmj.es.gov.br.

Santa Maria de Jetibá/ES, 20 de Setembro de 2018.

______________________________________
Bruno Pereira Cosendey
Técnico em Edificações

Fiscal do Contrato

______________________________________
Edeilson da Silva Soares

Engenheiro Civil
Gerente de Fiscalização

______________________________________
Paulo Emílio Arnsholz

Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura


