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TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE 

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO TRECHO QUE LIGA SÃO SEBASTIÃO DE 

BELEM - RIO DAS PEDRAS, NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE 

JETIBÁ/ES. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1 - Esta obra tem como objetivo adequar e revestir as estradas rurais, 

priorizando as áreas de maior concentração de agricultura familiar, afim de 

proporcionar melhor trafegabilidade, facilitar o escoamento da produção, 

incentivar o desenvolvimento do agro turismo e aumentar o número de 

propriedades aptas para esse segmento, de forma a incrementar o fluxo de 

turistas no meio rural e escoar a produção, garantindo a geração de emprego e 

renda às famílias rurais. 

 

2.2 - Esta contratação tem como premissa fornecer os elementos necessários à 

implantação das obras de drenagem e pavimentação do trecho abaixo. 

 

TRECHO DISTÂNCIA(km) 

São Sebastião de Belem - Rio das Pedras 4,98 

 

3. PRAZO DE EXECUÇÃO 

O contrato deverá ser pactuado com prazo de cento e oitenta dias (180) 

contados a partir de sua assinatura.  

 

A execução terá prazo de até cento e vinte dias (120) contados a partir da data 

da assinatura da ordem de serviço, conforme cronograma em anexo, podendo 

ser prorrogado, nos termos da Lei 8.666/93. 
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4. VALOR DOS SERVIÇOS 

O valor total é de R$ 4.520.692,25 (Quatro milhões, quinhentos e vinte mil, 

seiscentos e noventa e dois reais e vinte e cinco centavos), conforme indicado 

na Planilha Orçamentária integrante do ANEXO deste “Termo de Referência”. 

 

5. DA FONTE DE RECURSOS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

A fonte de recursos para a execução deste serviço são provenientes do 

programa FINISA - Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento, recurso 

este vinculado a CAIXA, portanto dependente da CAIXA de sua liberação 

conforme plano de trabalho aprovado.  

Dotação orçamentária: 

010001.1545100121.009 - Pavimentação e drenagem 

44905100000 - Obras e instalações 

Ficha 258 - Fonte 1920 

 

6. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  

a) – Registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia – CREA, com jurisdição sobre o domicílio da sede da 

licitante;  

 

b) – Comprovante de regularidade fiscal trabalhista 

 

c) – Capacitação técnico-profissional: 

 

c.1) Registro ou Inscrição do responsável técnico indicado no Conselho 

Regional de Engenharia, Agronomia e Arquitetura – CREA da região da sede 

da empresa ou outra entidade profissional competente do profissional de nível 

superior.  

 

c.2) Comprovação de que o licitante possui em seu quadro, profissional 

devidamente reconhecido pelo CREA, de nível superior, e que seja detentor de 

no mínimo 1 (uma) Certidão de Acervo Técnico por execução de serviços/obras 
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de características semelhantes deste Edital, considerando-se as parcelas de 

maior relevância a seguir definidas: 

 

Serviço 

Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I) - (comprovação de no 

mínimo de 50% do trecho de 43.598 m², ou seja, 21.799 m². 

Imprimação - (comprovação de no mínimo de 50% do trecho de 40.574 m², ou 

seja, 20.287 m².  

Pavimentação asfáltica do tipo T.S.B.D. com capa selante - (comprovação de 

no mínimo de 50% do trecho de 37.550 m², ou seja, 18.775 m².  

 

c.3) O responsável técnico indicado poderá ocupar a posição de diretor, sócio 

ou integrar o quadro permanente do licitante na condição de empregado ou de 

prestador de serviços, devendo ser comprovada sua vinculação com o licitante, 

até a data da apresentação dos documentos de habilitação, por meio de 

carteira de trabalho e previdência social (CTPS), contrato de prestação de 

serviços, ficha de registro de empregado ou contrato social, conforme o caso.  

 

c.4) O contrato de prestação de serviços que se refira à obrigação futura do 

profissional em responder tecnicamente pelo licitante deverá especificar sua 

vinculação à execução integral da obra/serviço objeto desta licitação.  

 

c.5) O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovação da 

capacidade técnica-profissional deverá acompanhar a execução dos serviços, 

admitindo-se sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou 

superior, desde que aprovada pela Administração. Para essa substituição, a 

qualificação técnica do profissional substituto deverá atender as mesmas 

exigências deste Edital.  

 

c.6) Será admitido o somatório de atestados para comprovação da experiência 

anterior do Responsável Técnico, podendo inclusive indicar mais de um 

Responsável Técnico, na execução de todos os serviços discriminados.  
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c.7) No caso de dois ou mais licitantes indicarem um mesmo profissional como 

responsável técnico todas serão inabilitadas.  

 

c.8) Não serão aceitos atestados e/ou Certidões de Acervos parciais, 

referentes à obras e/ou serviços em andamento. Também não serão aceitos 

atestado(s) ou CATs de Projeto, Fiscalização, Supervisão, Gerenciamento, 

Controle Tecnológico ou Assessoria Técnica de Obras. 

 

d) Capacidade técnico-operacional: 

 

d.1) Registro ou Inscrição do licitante no Conselho Regional de Engenharia, 

Agronomia e Arquitetura – CREA da região da sede da empresa (art. 30, I, da 

Lei Federal nº 8.666/93) ou outra entidade profissional competente do 

profissional de nível superior.  

 

d.2) Comprovação de que o licitante executou/prestou, sem restrição, 

serviço/obra de características semelhantes aos indicados no item deste Edital, 

considerando-se as parcelas de maior relevância e quantitativos mínimos a 

seguir definidos. A comprovação será feita por meio de apresentação de, no 

mínimo, 1 (um) Atestado ou Certidão de Acervo Técnico, devidamente 

assinado e carimbado pelo órgão ou entidade pública ou privada declarante.  

 

d.3) As características semelhantes para comprovação da capacidade técnico-

operacional do licitante, na forma do art. 30, II c/c §2º., da Lei Federal n. 

8.666/93, são:  
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Serviço 

Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I) - (comprovação de no 

mínimo de 50% do trecho de 43.598 m², ou seja, 21.799 m². 

Imprimação - (comprovação de no mínimo de 50% do trecho de 40.574 m², ou 

seja, 20.287 m².  

Pavimentação asfáltico do tipo T.S.B.D. com capa selante - (comprovação de 

no mínimo de 50% do trecho de 37.550 m², ou seja, 18.775 m².  

 

d.4) Caso a comprovação da capacidade técnico-operacional seja feita através 

de atestado do Responsável Técnico da empresa, deverá estar expresso na 

Certidão de Acervo Técnico que o profissional que a detém estava à época da 

execução da obra/serviço vinculado ao licitante, podendo essa vinculação 

também ser comprovada na forma do Item c.  

 

d.5) O licitante deverá comprovar sua experiência anterior na execução de 

todos os serviços discriminados.  

 

d.6) Será admitido o somatório de atestados, seja para comprovação da 

experiência anterior do licitante na execução de todos os serviços 

discriminados, seja para o atendimento do quantitativo mínimo especificado 

para cada um deles.  

 

d.7) Não serão aceitos atestados e/ou Certidões de Acervos parciais, 

referentes à obras e/ou serviços em andamento. Também não serão aceitos 

atestado(s) ou CAT’s de Projeto, Fiscalização, Supervisão, Gerenciamento, 

Controle Tecnológico ou Assessoria Técnica de Obras.  

 

d.8) Caso o Atestado ou CAT apresentado esteja em unidade de medida 

diferente da prevista nas exigências deste Edital, será de responsabilidade da 

licitante apresentar no Envelope Nº 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO os 

documentos e/ou elementos aptos para que seja realizada a conversão. 
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7. VISITA TÉCNICA FACULTATIVA:  

O objetivo da visita técnica é a Administração ter a certeza de que todos os 

licitantes conhecem os locais da execução dos serviços e, consequentemente, 

suas propostas de preços refletirem com exatidão os serviços a serem 

executados, evitando-se futuros pleitos de aditivos ao contrato. 

 

O licitante poderá agendar junto a Secretaria de Obras no período e horários 

estabelecidos no Edital. 

 

As empresas participantes deverão apresentar uma declaração formal, sob as 

penas cabíveis de que possui pleno conhecimento das condições da execução 

das obras e ou serviços, bem como dispõe de instalações, pessoal 

especializado, maquinas e equipamentos, os quais deverão estar disponíveis 

nas quantidades e qualidades mínimas necessárias ao cumprimento do 

objetivo. 

 

8. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E METOLOGIA DE TRABALHO 

8.1 - As obras e serviços de engenharia objeto deste Termo de Referencia 

consistem na OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, a ser executada com 

fornecimento de mão de obra e materiais, na forma de execução indireta, sob 

regime de empreitada por preço UNITÁRIO, conforme Especificações 

Técnicas, Planilhas Orçamentárias, Cronograma, Projetos e Fiscalização da 

SECOBR.  

 

8.2 - As especificações devem ser utilizadas junto aos desenhos relativos ao 

projeto executivo e demais documentos pertinentes à realização da obra. Seu 

escopo apresenta os parâmetros construtivos de acordo com as normas.  

 

8.3 - As obras deverão se processar de acordo com as especificações técnicas. 

Independente de não ser especificamente citado, na execução dos serviços e 

no emprego dos materiais, deverá ser obedecido tudo aquilo que estiver 

regulamentado pelas normas, especificações, métodos e terminologias da 
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Associação Brasileira de Normas Técnica – ABNT, normas internacionais e de 

órgãos técnicos competentes. A observância rigorosa dos procedimentos 

definidos nas especificações e projetos será de responsabilidade da 

Contratada. 

 

8.4 - Para realização da pavimentação, faz-se necessário a execução de 

serviços diversos como: Terraplanagem, Drenagem, Pavimentação e 

Sinalização, envolvendo os sub-itens definidos na Planilha Orçamentária 

(conforme planilha apresentada no anexo deste edital). 

  

8.5 - Todas as informações inerentes às obras estão dispostas na 

documentação inserida no processo e serão disponibilizadas pela Comissão de 

licitação para serem utilizadas na elaboração das propostas. Esta 

documentação é representada por Planilhas Orçamentárias com quantitativos 

vinculados às obras e Cronograma físico-financeiro dentre outros. 

 

8.6 - Os serviços, objeto deste termo de referência, serão acompanhados e 

fiscalizados conforme contemplado nas normas, especificações e 

metodologias, aplicáveis aos mesmos, publicadas pelo Departamento Nacional 

de Infraestrutura de Transportes (DNIT) através do Instituto de Pesquisas 

Rodoviárias (IPR) e Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do 

Espírito Santo (DER) definidas a seguir: 

 

DNIT 016/2006 – ES - DRENAGEM DRENOS SUB-SUPERFICIAIS 

DNIT 018/2006 – ES - DRENAGEM SARJETAS E VALETAS 

DNIT 020/2006 – ES - DRENAGEM MEIOS-FIOS E GUIAS 

DNIT 021/2004 – ES - DRENAGEM ENTRADA E DESCIDAS DÁGUA 

DNIT 022/2006 – ES - DISSIPADORES DE ENERGIA 

DNIT 026/2004 – ES - DRENAGEM - CAIXAS COLETORAS 

DNIT 097/2007- PRO - ELABORAÇÃO DE DIÁRIO DE OBRA 

DNIT 098/2007 – ES - BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE 

COM SOLO LATERÍTICO 
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DNIT 104/2009 – ES - TERRAPLENAGEM SERVIÇOS PRELIMINARES 

DNIT 106/2009 – ES - TERRAPLENGEM CORTES 

DNIT 107/2009 – ES - TERRAPLENAGEM EMPRÉSTIMOS 

DNIT 108/2009 – ES - TERRAPLENAGEM ATERROS 

DNIT 137/2010 – ES - REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO 

DNIT 138/2010 – ES - REFORÇO DE SUBLEITO 

DNIT 141/2010 – ES - BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE 

DNIT 144/2010 – ES - IMPRIMAÇÃO COM LIGANTE ASFÁLTICO 

CONVENCIONAL 

DNIT 145/2010 – ES - PINTURA DE LIGAÇÃO LIGANTE CONVENCIONAL 

DNIT 019/2004 – ES - DRENAGEM TRANSPOSIÇÃO DE SARJETAS E 

VALETAS 

 

Obs.:  

ES – Especificação de Serviço 

ME – Metodologia de Ensaio 

PRO – Procedimento 

 

Os serviços que não estiverem contemplados nas normas citadas deverão ser 

executados buscando sempre publicações existentes de órgãos oficiais e/ou 

através Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) pertinentes e 

aplicáveis ao mesmo, com a anuência e o acompanhamento da SECOBR. 

 

8.7– Início dos Serviços 

8.7.1 - Os serviços terão início na data da emissão da ORDEM DE SERVIÇO a 

ser emitida pela Municipalidade e recebida pelo responsável da empresa. 

 

8.8 – Instalação  

8.8.1 - Instalação do canteiro compreendendo a construção e manutenção de 

escritório, refeitório, sanitário/vestiário, almoxarifado, execução das redes de 
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água, luz e esgoto, assim como quaisquer outras instalações e serviços que 

venham ser necessários para o bom andamento da obra. 

 

8.9 – Equipe Técnica 

8.9.1 - A equipe técnica a ser alocada para execução dos serviços deverá ser 

constituída pelos profissionais necessários à execução dos serviços constantes 

das PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS da SECOBR, no mínimo um engenheiro, 

um encarregado e funcionários administrativos em numero e especialização 

compatíveis com a natureza dos serviços e o cronograma físico. 

 

8.9.2 - Quando não houver acatamento das determinações da fiscalização por 

parte dos prepostos e responsáveis da Contratada na obra, será facultado à 

fiscalização da SECOBR exigir a sua substituição por outro profissional, 

escolhido pela Contratada. 

 

8.10 – Forma de Execução 

8.10.1 - Após ser dada a Ordem de Serviço à Contratada, esta deverá 

apresentar o cronograma físico-financeiro da obra, que deverá obedecer ao 

prazo máximo estipulado pelo contrato e pelo cronograma indicado no anexo 

deste Termo de Referência. 

 

8.10.2 - A contratada deverá instalar o canteiro próximo ao local da obra. 

 

8.10.3 - Com relação aos itens de Segurança do Trabalho, devem ser 

atendidas e observadas todas as Normas Regulamentadoras, pertinentes e 

orientações do Ministério do Trabalho durante a vigência contratual. Os 

operários deverão estar com Equipamentos de Proteção Individual - EPI´s 

adequados aos serviços que estiverem executando e, quando necessário, 

Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC. 
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8.10.4 - Os serviços contratados devem ser executados rigorosamente de 

acordo com as especificações contidas no memorial e projetos, sendo toda a 

mão de obra e materiais fornecidos pela Contratada. Destaca-se que serão 

impugnados pela fiscalização de obra, todos os trabalhos que não satisfaçam 

às condições técnicas e contratuais, ficando a Contratada obrigada a demolir e 

a refazer os trabalhos logo após a oficialização pela fiscalização, ficando por 

sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providências.  

 

8.10.5 - Os materiais a serem empregados deverão ser novos, adequados aos 

tipos de serviços e atenderem às especificações, projetos e planilhas inclusive 

as normas aplicáveis.  

 

8.10.6 - A Contratada deve manter na obra, para cada contrato, no mínimo 

engenheiro, encarregado e funcionários administrativos em número e 

especialização compatíveis com a natureza dos serviços e o cronograma físico, 

bem como materiais em quantidades suficientes para execução dos trabalhos, 

sem interrupção. Os equipamentos, aparelhos e ferramentas a serem utilizados 

deverão ser apropriados a cada tipo de serviço. 

 

8.10.7 - Também é de responsabilidade da Contratada o serviço de vigilância 

nos recintos de trabalho, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer 

danos decorrentes de negligência durante a execução das obras, até a entrega 

definitiva.  

 

8.10.8 - Caso seja efetuada qualquer modificação, parcial ou total, constantes 

nesse Termo de Referencia, proposta pela Contratante ou pela Contratada este 

fato não implicará em anular ou invalidar o contrato, que prevalecerá em 

quaisquer circunstâncias. Potenciais alterações que incorram no surgimento de 

serviço novo deverá ser apresentada previamente pela Contratada e analisada 

pela SECOBR antes do início efetivo do serviço.  
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8.10.9 - No que se refere à mobilização e desmobilização, a Contratada deve 

atender aos seguintes aspectos: 

 

- Tomar todas as providências relativas à mobilização após assinatura do 

contrato, de forma a poder dar início efetivo e concluir a obra dentro do prazo 

contratual e cronograma apresentado; 

 

- Transporte de todos os equipamentos e materiais, para execução dos 

serviços contratados, até o canteiro de obra e sua posterior retirada;  

 

- Movimentação de todo o pessoal ligado à Contratada, em qualquer tempo, até 

o canteiro de obras e posterior regresso a seus locais de origem; 

 

- No final da obra, remover todas as instalações do Canteiro de Obras, 

equipamentos, detritos e restos de materiais, de modo a entregar as áreas 

utilizadas totalmente limpas. 

 

8.11 – Subcontratação 

8.11.1 - A licitante Contratada poderá subcontratar os serviços constantes do 

objeto deste termo de referencia com o percentual máximo de 30% do valor do 

Contrato. 

 

8.11.2 - A Contratada deverá formalizar pedido de subcontratação de serviços 

ao setor de fiscalização da Secretaria de Obras e Infraestruturas. 

 

8.11.3 - Sob hipótese alguma poderão ser subcontratados os serviços parte da 

comprovação de capacitação técnico profissional, a administração local e o 

serviço de base de solo brita. 

 

8.11.4 - Não haverá prejuízo às responsabilidades contratuais e legais da 

CONTRATADA sobre os serviços realizados por qualquer empresa 

subcontratada.  
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8.11.5 - É motivo para rescisão contratual a subcontratação total ou parcial do 

seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, 

total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no 

edital e no contrato.  

 

8.12 – “As Built”  

Ao final dos trabalhos a empresa executora apresentará um projeto executivo 

do trecho, as built, sendo a sua entrega condição indispensável para a emissão 

do Termo de Recebimento Definitivo dos serviços referentes ao contrato e da 

ultima medição. Salienta-se que as alterações e desvios constatados ao longo 

do desenvolvimento dos trabalhos deverão ser as bases para elaboração do as 

built. O relatório e os desenhos do as built devem contemplar, no mínimo, as 

seguintes informações: Informações Gerais da obra; Geometria; 

Terraplenagem; Pavimentação; Obras de Arte Correntes e Drenagem; Outras 

Obras Complementares (se necessário) e Conclusões. Serão propriedades da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ todas as peças dos 

trabalhos executados pela executora tais como: folhas de cálculo, memoriais, 

originais de desenhos, cadernetas, inclusive cartões, rascunhos e outros 

documentos afins. Seu pagamento está atrelado a administração local dos 

serviços.  

 

9. DA ESTIMATIVA DE VALORES 

9.1 - O valor total é de R$ 4.520.692,25 (Quatro milhões, quinhentos e vinte 

mil, seiscentos e noventa e dois reais e vinte e cinco centavos), conforme 

indicado na Planilha Orçamentária integrante do ANEXO deste “Termo de 

Referência”.  

 

9.2 - Para a composição dos preços unitários, foi utilizada a tabela referencial 

do Estado do Espírito Santo - DER-ES e SP, DNIT e SINAP, tendo como Data 

Base: janeiro de 2018, com desoneração, BDI de 29,63% e Encargos Sociais 

de 128,33%. 
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10. PROCEDIMENTOS E CRITÉRIOS PARA REAJUSTAMENTO DO 

CONTRATO 

Não haverá reajustamento do preço contratado. Caso o prazo contratual 

inicialmente fixado seja prorrogado, nas hipóteses do art. 57, da Lei 8.666/93, 

ultrapassando o período de vigência de 1 (um) ano, contados a partir da data 

limite de apresentação da proposta, poderá ser concedido reajuste ao preço 

contratado, mediante requerimento escrito. Entretanto, o reajustamento fica 

subordinado à Legislação Federal em vigor vinculado ao índice do INCC (Índice 

Nacional da Construção Civil). 

Dessa forma, o primeiro reajuste deve levar em conta o índice do INCC 

acumulado nos 12 meses, contados a partir da data de apresentação da 

proposta.  

Consequentemente, as parcelas do contrato pagas desde a data da 

apresentação das propostas da licitação até o 12º mês depois desta data-base 

não podem sofrer reajustes. 

 

⚫ Critério de Reajustamento: 

⚫  

Io

IoxIi
k =

 

 

Onde: k = Coeficiente de reajustamento no periodo; 

           Ii = Índice de preço iniciais. Será o índice IPCA do período de 

apresentação da proposta de licitação; 

           Io = Índice no mês de aniversario do reajustamento. 

 

kMR =  

 

Onde: k = Coeficiente de reajustamento no período; 

           R = Valor da medição reajustado; 

           M = Medição com valores da apresentação da proposta de licitação. 
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11. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E
 
GERENCIAMENTO 

O Gerente de Fiscalização, o Eng. Civil Edeilson da Silva Soares será o 

representante da municipalidade para o gerenciamento, acompanhamento e 

fiscalização da obra, por designação da secretaria de Obras e Infraestrutura. 

 

12. FORMA DE PAGAMENTO 

As medições serão feitas de acordo com o seguinte procedimento: 

 

a) Apresentação da medição pela contratada à Secretaria Municipal de Obras e 

Infraestrutura, devidamente protocolada, contendo: 

1. Descrição detalhada das atividades realizadas no período; 

2. Planilha e corpo da medição; 

3. Relatório fotográfico; 

4. Cronograma físico financeiro atualizado; 

5. Diário de obras (mensal); 

6. Relatórios de ensaios do controle geotécnico quando for o caso; 

7. Caso a medição contenha itens de terraplenagem, deverá ser acompanhada 

das respectivas seções topográficas, incluindo as primitivas; 

8. Caso a medição contenha itens de pavimentação deverá acompanhar a 

mesma os relatórios de ensaios de controle geotécnico, bem como os 

tratamentos estatísticos dos mesmos; 

9. Caso a medição contenha itens de obra de arte corrente e drenagem 

deverão ser anexados os ensaios relativos aos serviços executados. 

 

b) Caso falte algum dos documentos citados no item anterior na entrega da 

medição, esta será devolvida à Contratada para seus devidos acertos e 

complementações; 

 

c) A base do pavimento só será considerada concluída após a imprimação que 

deverá ser autorizada pela fiscalização após a entrega e aprovação dos 

ensaios de seu controle geotécnico e após este procedimento poderá ser 

incluída na medição para pagamento; 
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Os ensaios de acompanhamento geotécnico da execução deverão passar por 

tratamento estatístico conforme definidos em norma para o respectivo serviço, 

sendo este relatório entregue à SECOBR juntamente com o boletim de 

medição do respectivo serviço; 

 

d) O prazo para a efetivação da medição dependerá de recursos provenientes 

do programa FINISA em conta, ocorrendo em até 30 dias a contar da 

existência de recursos suficientes para a realização do pagamento e desde que 

todos os documentos solicitados estejam em concordância com a fiscalização e 

diversos setores da prefeitura; 

 

13. MODALIDADE DE AQUISIÇÃO 

A Municipalidade decidiu por questões operacionais e técnicas que o regime de 

empreitada por preço unitário é o que melhor atende aos seus interesses. 

Será considerada mais vantajosa a proposta da empresa que oferecer o menor 

preço.  

 

As propostas terão validade de 120 (cento e vinte) dias, contados da data de 

abertura da sessão pública estabelecida no Edital. 

 

Os preços unitários informados pela Municipalidade são considerados como 

máximos, devendo portanto a planilha orçamentaria da empresa possuir 

valores inferiores ou iguais aos orçados pela Municipalidade. 

 

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

A serem estabelecidas  conforme contrato padrão da prefeitura. 

 

15. DOS CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE 

As obras deverão ser executadas como definido nos projetos e, ao fim dos 

serviços, serão atestadas através do comprovante de funcionalidade emitido 

pelo Fiscal de Obra (termo de recebimento provisório). Prazo de garantia de 

cinco anos, conforme estabelecido na Lei 8.666. 
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16.RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

Fica indicado o servidor Pedro Abreu Pereira, Engenheiro Civil, como fiscal do 

contrato e como fiscal substituto fica indicado o Sr. José Renato Ramos, sub-

secretario. Telefone: (27) 3263-4809 e e-mail: obras@pmsmj.es.gov.br. 

 

Santa Maria de Jetibá/ES, 17 de Maio de 2019. 

 

 

PEDRO ABREU PEREIRA 

FISCAL DE CONTRATO 

Edeilson da Silva Soares 

Gerente de Fiscalização 

 

 
 
 
 

______________________________________ 
Paulo Emílio Arnsholz 

Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura 


