

# Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

LOCAL: Diversos trechos

OBRA: Pavimentação asfáltica no interior do município

DATA BASE: JULHO/2019

BDI=29,63%

### PLANILHA DE PREÇOS

Grupo	Extensão (Km)	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Valor R\$	
					Unitário	Total
1	2,10	SUB-TOTAL: ALTO SÃO SEBASTIÃO A IGREJA LUTERANA				R\$ 2.242.573,36
2	2,92	SUB-TOTAL: ALTO SÃO SEBASTIÃO A VITOR PONATH				R\$ 2.334.379,32
6		SINALIZAÇÃO/PLACA DA OBRA				
6.1	DER-ES 41500	Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER-ES	m²	16,00	R\$ 184,38	R\$ 2.950,08
6.2	DER-ES 41500	Placa de Licenciamento Ambiental nas dimensões de 1.0 x 0,6 m, padrão SECMAN	m²	1,20	R\$ 184,38	R\$ 221,26
		SUB-TOTAL 6				R\$ 3.171,34
7		ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
7.1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL		100,00	2.274,40	R\$ 227.439,52
		SUB-TOTAL 7				R\$ 227.439,52
8		CANTEIRO DE OBRAS				
8.1	DER-SP 36.01.01.01.99	INST.CANTEIRO-TIPOI (**) (1,500%)		1,00	R\$ 88.996,56	R\$ 88.996,56
8.2	DER-SP 36.01.01.02.99	OPER.E MANUTENCAO CANTEIRO I (**) (0,875%)		100,00	R\$ 519,15	R\$ 51.914,66
8.3	DER-SP 36.01.01.03.99	DESMOBILIZACAO CANTEIRO TIPO I (**) (0,125%)		1,00	R\$ 7.416,38	R\$ 7.416,38
8.4	DER-ES 41544	Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo)	h	50,00	R\$ 406,19	R\$ 20.309,50
8.5	DER-ES 41547	Mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6.000 L) (máximo)	h	100,00	R\$ 202,26	R\$ 20.226,00
8.6	DER-ES 41545	Mobilização e desmobilização de caminhão carroceria (máximo)	h	40,00	R\$ 206,52	R\$ 8.260,80
8.7	DER-ES 41546	Mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo)	h	40,00	R\$ 242,44	R\$ 9.697,60
		SUB-TOTAL 8				R\$ 206.821,49
		VALOR TOTAL DESTE ORÇAMENTO				R\$ 5.014.385,03

Referencia:

DER-ES de 10/2018

DNIT-ES de 01/2019

DER-SP de 03/2019

(\*) - Foi utilizado como referencia a media simples entre os valores fornecidos pela ANP dos estados de MG, SP, CEARÁ e RJ, conforme planilha em anexo. Foram inclusos os impostos: ICMS, do PIS/Pasep e da Cofins

(\*\*) TIPO I - 2,50% do valor da obra acima de R\$ 5.000.000,00

(\*\*\*) - BDI diferenciado de 15%