
Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL
LOCAL: Diversos trechos DATA BASE: JULHO/2019
OBRA: Pavimentação asfaltica no interior do municipio

BDI=29,63%

PLANILHA DE PREÇOS

Grupo
Extensão 

(Km) Descrição dos Serviços Unid. Quant.
Valor R$

Unitário Total

1 2,54 
SUB-TOTAL: ES-264 RIO POSSMOSER X TRECHO DE ACESSO A 

BARRACÃO
 R$             2.405.849,33 

2 2,10 
SUB-TOTAL: SÃO JOÃO DO GARRAFÃO: FINAL DE VILA DE CIMA - 

ESCOLA CARLOS ZIETLOW
 R$             1.894.859,34 

3 1,70 SUB-TOTAL: RIO CLARO ATÉ A ESCOLA  R$             1.366.904,61 
6 SINALIZAÇÃO/PLACA DA OBRA

6.1
 DER-ES

41500  
Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER-ES m² 24,00  R$            184,38  R$                     4.425,12 

6.2
 DER-ES

41500  
Placa de Licenciamento Ambiental nas dimensões de 1.0 x 0,6 m, padrão SECMAN m² 1,80  R$            184,38  R$                        331,88 

SUB-TOTAL 6  R$                 4.757,00 

7 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
7.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 100,00 2.520,57  R$                 252.056,77 

SUB-TOTAL 7  R$                252.056,77 

8 CANTEIRO DE OBRAS

8.1
 DER-SP 

36.01.01.01.99 
INST.CANTEIRO-TIPOI (**) (1,500%) 1,00  R$     110.203,91  R$                 110.203,91 

8.2
 DER-SP 

36.01.01.02.99 
OPER.E MANUTENCAO CANTEIRO I  (**) (0,875%) 100,00  R$            642,86  R$                   64.285,61 

8.3
 DER-SP 

36.01.01.03.99 
DESMOBILIZACAO CANTEIRO TIPO I (**) (0,125%) 1,00  R$         9.183,66  R$                     9.183,66 

8.4
 DER-ES 

41544 
Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo) h 50,00  R$            406,19  R$                   20.309,50 

8.5
 DER-ES 

41547  
Mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6.000 L) (máximo) h 100,00  R$            202,26  R$                   20.226,00 

8.6
 DER-ES 

41545 
Mobilização e desmobilização de caminhão carroceria (máximo) h 40,00  R$            206,52  R$                     8.260,80 

8.7
 DER-ES 

41546 
Mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo) h 40,00  R$            242,44  R$                     9.697,60 

SUB-TOTAL 8  R$                242.167,08 
VALOR TOTAL DESTE ORÇAMENTO  R$             6.166.594,14 

Referencia:

DER-ES de 10/2018
DNIT-ES de 01/2019
DER-SP de 03/2019

(*) - Foi utilizado como referencia a media simples entre os valores fornecidos pela ANP dos estados de MG, 
SP, CEARÁ e RJ, conforme planilha em anexo. Foram inclusos os impostos: ICMS, do PIS/Pasep e da 
Cofins

(**) TIPO I - 2,50% do valor da obra acima de R$ 5.000.000,00

(***) - BDI diferenciado de 15%


