

Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

LOCAL: Diversos trechos

DATA BASE: JULHO/2019

OBRA: Pavimentação asfáltica no interior do município

BDI=29,63%

PLANILHA DE PREÇOS

Grupo	Extensão (Km)	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Valor R\$	
					Unitário	Total
1	1,10	SUB-TOTAL: ES-264 A GRANJAS BORCHARDT				R\$ 840.998,08
2	3,30	SUB-TOTAL: BOZO - AVICOLA POMMER				R\$ 3.791.646,40
3	2,00	SUB-TOTAL: ES-264 (SÃO SEBASTIÃO DE BELEM) A CAVALO BAIO				R\$ 1.342.130,68
4	2,80	SUB-TOTAL: VILA DOS ITALIANOS/POUSADA DAS AGUAS				R\$ 2.909.839,65
6		SINALIZAÇÃO/PLACA DA OBRA				
6.1	DER-ES 41500	Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER-ES	m²	32,00	R\$ 184,38	R\$ 5.900,16
6.2	DER-ES 41500	Placa de Licenciamento Ambiental nas dimensões de 1.0 x 0,6 m, padrão SECMAN	m²	2,40	R\$ 184,38	R\$ 442,51
		SUB-TOTAL 6				R\$ 6.342,67
7		ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
7.1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL		100,00	3.271,95	R\$ 327.195,39
		SUB-TOTAL 7				R\$ 327.195,39
8		CANTEIRO DE OBRAS				
8.1	DER-SP 36.01.01.01.99	INST.CANTEIRO-TIPOI (**) (1,500%)		1,00	R\$ 172.756,89	R\$ 172.756,89
8.2	DER-SP 36.01.01.02.99	OPER.E MANUTENCAO CANTEIRO I (**) (0,875%)		100,00	R\$ 1.007,75	R\$ 100.774,85
8.3	DER-SP 36.01.01.03.99	DESMOBILIZACAO CANTEIRO TIPO I (**) (0,125%)		1,00	R\$ 14.396,41	R\$ 14.396,41
8.4	DER-ES 41544	Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo)	h	60,00	R\$ 406,19	R\$ 24.371,40
8.5	DER-ES 41547	Mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6.000 L) (máximo)	h	120,00	R\$ 202,26	R\$ 24.271,20
8.6	DER-ES 41545	Mobilização e desmobilização de caminhão carroceria (máximo)	h	50,00	R\$ 206,52	R\$ 10.326,00
8.7	DER-ES 41546	Mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo)	h	50,00	R\$ 242,44	R\$ 12.122,00
		SUB-TOTAL 8				R\$ 359.018,75
		VALOR TOTAL DESTE ORÇAMENTO				R\$ 9.577.171,63

Referencia:

DER-ES de 10/2018

DNIT-ES de 01/2019

DER-SP de 03/2019

(*) - Foi utilizado como referencia a media simples entre os valores fornecidos pela ANP dos estados de MG, SP, CEARÁ e RJ, conforme planilha em anexo. Foram inclusos os impostos: ICMS, do PIS/Pasep e da Cofins

(**) TIPO I - 2,50% do valor da obra acima de R\$ 5.000.000,00

(***) - BDI diferenciado de 15%