DETALHAMENTO DO BDI

OBRA: REFORMA CALCADA AVENIDA FREDERICO GRULKE
CONTRATO:

1. Regime de Contribuigado Previdenciaria
Com Desoneracgao

2. Tipo de Intervengéao
Rodovias e Ferrovias

3. Incidéncias sobre o custo

Administracido Central - AC 5,00 %
Riscos - R 0,50 %
Seguros e Garantias Contratuais - S+G 0,50 %
Despesas e Encargos Financeiros - DF 1,02 %
Lucro - L 5,00 %

4 — Incidéncias sobre o preco de venda

Despesas Tributarias - | 1215 %
ISS 4,00 %

Base de calculo 100,00 %

Aliquota do ISS (sobre a base de calculo) 3,00 %

COFINS 3,00 %

PIS 0,65 %

INSS 4.50 %

5 — Demonstrativo de calculo do BDI

BD| = (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)) -1 = 27,99%

(1-1)

Declaragoes

1- Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de calculo
do ISS para Rodovias e Ferrovias € de 100 %, com a respectiva aliquota de 3 %.

2- Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdenciaria adotado para
elaboragao do orcamento foi Com Desoneracao, e que esta € a alternativa mais adequada para a
Administragao Publica.

Representante Legal Resp. Técnico do Orgamento
Nome: Nome: Maria Félix Moraes Barros
Cargo: CREA/CAU: 24218/D-DF


Cremilson Inácio de Souza
Escolha


Cremilson Inácio de Souza
3.3.10.7.6.1 “Construção de Edifícios” enquadram-se:
 a construção e reforma de edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, entre outros), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, entre outros), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0;
 pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.

3.3.10.7.6.2 “Construção de Rodovias e Ferrovias” enquadram-se:
 a construção e recuperação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos;
 a pavimentação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas, construção de pontes, viadutos e túneis, a instalação de barreiras acústicas, a construção de praças de pedágio, a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos, a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0;
 a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos, a construção de praças, pista de atletismo, campos de futebol e calçadas para pedestres, elevados, passarelas e ciclovias, metrô e VLT.

3.3.10.7.6.3 “Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas” enquadram-se:
 a construção de sistemas para o abastecimento de água tratada - reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água, a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE), a construção de galerias pluviais (obras de micro e macrodrenagem);
 as obras de irrigação (canais), a manutenção de redes de abastecimento de água tratada, a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0;
 a construção de estações de tratamento de água (ETA).

3.3.10.7.6.4 “Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica” enquadram-se:
 a construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas, a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural;
 a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0;
 a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0;
 obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica.

3.3.10.7.6.5 Para o tipo de obra “Portuárias, Marítimas e Fluviais” enquadram-se:
 obras marítimas e fluviais, tais como, construção de instalações portuárias, construção de portos e marinas, construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis), enrrocamentos, obras de dragagem, aterro hidráulico, barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica, a construção de emissários submarinos, a instalação de cabos submarinos, conforme classificação 4291-0 do CNAE 2.0;
 a construção de píeres e outras obras com influência direta de cursos d’água.

c094707
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Diretoria e secretarias
Suprimentos  e Compras
Financeiro, incluindo Tesouraria e Contabilidade
Jurídico
Recursos Humanos
Planejamento e Orçamentos
Comercial
Apoio e Deposito
Despesas de instalação do Escritório Central
Seguros do Escritório Central e Deposito
Taxas para funcionamento
Material de consumo (limpeza, higiene, escritório).
Consumo de energia, água, telefone etc.
Estes custos incidem na obra, pois a operação de uma empresa que tem em sua sede, uma estrutura montada para atender TODAS as obras em andamento é um custo que deverá ser reembolsado pela obra.
A valoração destes custos deveria ser enfocada em função do faturamento anual da empresa, porém nem sempre estes dados estão disponíveis no momento de estabelecer-se o DI.
 Desta forma, usualmente rateia-se os custos acima do escritório central para a obra.  
Varia de empresa para empresa. Quando não é levantado são sugeridos valores entre 2% e 8% sobre o custo direto de produção (CD).

c094707
Compreende os imprevistos que são ocasionados na obra, feriados extraordinários, substituição de materiais por outros de melhor qualidade, etc.

TIPOS DE IMPREVISTOS
FORÇA MAIOR: 
NATURAIS:ENCHENTES, RAIOS, VENDAVAIS
ECONÔMICOS:CRIAÇAO DE NOVOS IMPOSTOS, JORNADAS DE TRABALHO DIFERENTES
SÓCIO-POLÍTICOS: GREVES, GUERRAS, SAQUES
DE PREVISIBILIDADE RELATIVA:
NATURAIS:CHEIAS, CHUVAS
ECONÔMICOS:ATRASO DE PAGAMENTO, AUMENTO DA INFLAÇÃO, ATRASOS DE TERCEIROS
HUMANOS: VARIAÇÕES DE PRODUTIVIDADE, INTERRUPÇÕES DE TRABALHO, ACORDOS JUDICIAIS DE QUESTÕES TRABALHISTAS
ALEATÓRIOS:
DE DIFÍCIL PREVISÃO, TAIS COMO ACIDENTES, SUBSTITUIÇÕES DE MATERIAIS, FURTOS, PERDA DE MATERIAL POR VANDALISMO, ETC.



c094707
Remuneração de recursos investidos pelo contratado na execução da obra em benefício de contratante.
Se o contratante não dá um adiantamento para o início da obra, o contratado deverá investir um capital sobre o qual terá uma despesa financeira correspondente ao prazo entre o desembolso e o recebimento (consideramos 30 dias).
 É sugerido adotar o valor dos rendimentos do CDB. 


c094707
O lucro de uma determinada obra é o resultado financeiro positivo resultante da diferença entre todas as receitas e das despesas da obra.
Este valor, após o recolhimento do Imposto de renda é o lucro da Empresa, ou sua remuneração.


c094707
Referem-se aos tributos ou impostos cobrados sobre a receita total da obra e compreendem os impostos citados nas colunas abaixo.

Segundo recomendação do TCU (Tribunal de Contas da União) o IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido) não devem ser incluídos nos orçamentos de obras, já que estão relacionados com o desempenho financeiro da empresa e não com a execução do serviço de construção civil que está sendo orçado.

c094707
COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Socia Financia a seguridade social pelo sistema S (SESC, SESI, SENAC, SENAI, SEST, SENAT, SENAR E SEBRAE).

c094707
PIS (Programa de Integração Social) - 0,65% : Financia o pagamento do seguro desemprego e do abono dos trabalhadores que ganham até dois salários mínimos, bem como o financiamento de  programas de desenvolvimento econômico.



PLANILHA ORGAMENTARIA

PROPONENTE:|PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA BDI: 27,99%
OBRA:|CONSTRUGAO DE CALCADAO - 500 m de extensio de cada lado da via = 1000m Data Base: Margo/2019
¢ ¢ G
LOCAL:|AV. FREDERICO GRULKE ENTRE O UNI POSTO E POSTO BOA VISTA tis Sociais (SINAPI COM Desoneragéo): 87,24%
REFERENCIA _ PREGCO PRECO
ITEM DESCRIGAO UNID. QUANT.
ORGAO CODIGO ADOTADO TOTAL
01 SERVICOS PELIMINARES
01.01 Placa de obra nas dimensodes de 2.0 x 4.0 m, padrdo IOPES
IOPES | 020305 P m? 8,00| 22247 1.779,76
Aluguel mensal container para escritério, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro
01.02 |IOPES 020352 (vaso+lavat+chuveiro e basc), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminagéo, 2
' tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes), piso em comp. Naval, cert.
NR18. incl. laudo descontaminac&o. més 6,00 812,74 4.876,44
020344 P . : =
01.03 IOPES Mobilizagdo e desmobilizagdo de conteiner locado para barracao de obra und 1,00 938,59 938,59
01.04 IOPES 020810 Reservatorio de poliestileno de 500 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm,
: elevado de 4m, conforme projeto (2 utilizagbes) und 1,00 946.79 946.79
Rede de agua, com padrdo de entrada d'agua diam. 3/4", conf. espec. CESAN, incl.
01.05 IOPES 020812 |tubos e conexdes para alimentagao, distribuicdo, extravasor e limpeza, cons. o padrao a
25m, conf. projeto (2 utilizagdes) m 2500 27 49 687.25
Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexdes de ligagao entre
01.06 IOPES 020714 caixas, considerando distancia de 25m, conforme projeto (1 utilizagao) m 25 00 318.27 7.956.75
Rede de luz, incl. padrao entrada de energia trifas., cabo de ligagéo até barracoes,
01.07 |IOPES 020713 |quadro de distrib., disj. e chave de forga (quando necessario), cons. 20m entre padrao
entrada e QDG, conf. projeto (1 Utlllza(}éo) m 20.00 463.71 9.274.20
N Tela de protecéo de seguranca de PVC cor laranja com suporte para sinalizagéo de
s DERAES A obras m 200,00 21,99 4.398,00
Cone de Sinalizagao em PVC Rigido com Faixa Refletiva, H=70/76cm
01.09 SINAPI 13244 ¢ 9 und 5.00 74,11 370,55
Placa para sinalizagdo de obras montada em cavalete metalico - 1,00 x 1,00 m
01.10 SICRO 5212556 un 2.00 4527 90,54
Subtotal 31.318,87
02 DEMOLIGAO CALGADA E APIOLAMENTO
indice de prego para remogéo de entulho decorrente da execugéo de obras (Classe A
02.01 IOPES 030304 |CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da cagamba, carga, transporte
e descarga em area licenciada m3 615,39 62,22 38.289,57
N Demolicdo mecéanica de concreto
bzz | DERES | cUEe m3 339,31| 153,84 52.199,45
02.03 DER-ES 40374 Demoligdo manual de concreto armado
m3 5,00 267,36 1.336,80
02.04 IOPES 030101 Escavagdo manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade
m3 226,21 46,92 10.613,77
Aterro com areia em areas de calgada, inclusive fornecimento e adensamento
02.05 IOPES 030209
m3 113,10 92,88 10.504,73
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PLANILHA ORGAMENTARIA

PROPONENTE:|PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA BDI: 27,99%
OBRA:[CONSTRUGAO DE CALGADAO - 500 m de extenséo de cada lado da via = 1000m Data Base: Mar¢o/2019
LOCAL:|AV. FREDERICO GRULKE ENTRE O UNI POSTO E POSTO BOA VISTA tis Sociais (SINAPI COM Desoneragéo): 87,24%
REFERENCIA
ITEM . . DESCRIGAO UNID. QUANT. PSEGOO PgEgo
ORGAO | cODIGO AUOIEY LOZE
Retirada de meio-fio de concreto
2. IOPE 1021
02.06 OPES 010216 m 997,00 8,20 8.175,40
Remocéo de banco de madeira
02.07 ORSE 09478 m 30,00 4.85 145,50
Remocéo de banco de concreto pré-moldado
L2ty | Ok vz und 500 17,64 88,20
Subtotal
121.353,42
03 CALCADAO
Locagdo de pavimentagéo. af_10/2018
e SN wlhen m 1.000,00 0,59 590,00
Execugdo de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldadoin loco,
03.02 SINAPI 94995 usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af_07/2016 m? 226208 8013 181.260.47
Piso cimentado, trago 1:3 (cimemento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm,
03.03 SINAPI 98679 |preparo mecanico da argamassa.af_06/2018 com junta de dilatagado plastica
m? 2.262,08 27,99 63.315,62
Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensdes de 15x12x30x100 cm , rejuntados
03.04 IOPES 200202 |com argamassa de cimento e areia no trago 1:3
m 997,00 48,70 48.553,90
Caiagdo de meio-fio, a trés demaos
03.05 IOPES 190205
m? 249,25 9,55 2.380,34
Fornecimento e assentamento de ladrilho hidraulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20
03.06 IOPES 200253 |cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularizagéo e
lastro m? 199,40 62,23 12.408,66
Fornecimento e assentamento de ladrilho hidraulico ranhurado, vermelho, dim. 20x20
03.07 IOPES 200254 |cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularizagéo e
lastro m 50,00 62,23 3.111,50
SUBTOTAL
311.620,49
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PLANILHA ORGAMENTARIA

PROPONENTE:|PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA BDI: 27,99%
OBRA:[CONSTRUGAO DE CALGADAO - 500 m de extens&o de cada lado da via = 1000m Data Base: Margo/2019
LOCAL:|AV. FREDERICO GRULKE ENTRE O UNI POSTO E POSTO BOA VISTA tis Sociais (SINAPI COM Desoneragéo): 87,24%
REFERENCIA _ PREGCO PRECO
ITEM DESCRIGAO UNID. QUANT.
ORGAO CcODIGO ADOTADO TOTAL
04 FAIXA ELEVADA
Fornecimento e aplicagdo de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando
04.01 IOPES 040240  fjlancamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas ja incluido no custo)
m3 14,40 479,76 6.908,54
Tela de ago soldada Telcon Q-196 ou similar, fornecimento e assentamento.
04.02 DER-ES 42658 m? 144,00 38,04 5.477,76
Fornecimento, dobragem e colocacdo em férma, de armadura CA-50 A média, diametro
04.03 IOPES 040243 |de 6.3a10.0 mm
kg 30,00 8,60 258,00
Lona plastica preta para isolamento de concretagem sobre solo, fornecimento e
04.04 DER-ES 41221 |colocagdo
m? 72,00 4,21 303,12
Férma de tdbua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em conta utilizagéo 1 vez
04.05 IOPES 040249 (incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desforma)
m? 1,35 243,80 329,13
Pintura com tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive
04.06 IOPES 190203 |(selador acrilico, sobre concreto ou blocos de concreto, a trés dem3os
m? 72,00 21,43 1.542,96
04.07 DER-ES 42524 |Pintura de setas e zebrados em material termoplastico - 5 anos ( por extruséo) m?2 20.34 92.86 1.888.77
Tubo PVC rigido para esgoto no diametro de 100mm incluindo escavagao e aterro com
03.08 IOPES 140903 areia m 18,00 47,98 863,64
SUBTOTAL 17.571,93
05 LIMPEZA FINAL DA OBRA
05.01 SINAPI 99814 |Limpeza de superficie com jato de alta pressdo AF_04/2019
m? 1.050,00 1,26 1.323,00
Placa para inauguragéo de obra em aluminio polido e=4mm, dimensées 40 x 50 cm,
05.02 IOPES 200576 gravagao em baixo relevo, inclusive pintura e fixagao und 1.00 617.15 617.15
Subtotal 1.940,15
06 ADMINISTRAGAO LOCAL
06.01 COMP. Administracdo Local conforme avanco fisico financeiro und 100,00 241,90 24.190,00
Subtotal 24.190,00
Valor Total 507.994,85

REFERENCIAS: IOPES Maio/2019; SINAPI Junho/2019;Der-Es Janeiro/2018

Eng. Civil-Maria Félix Moraes Barros CREA-24218/D-DF
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Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba

Rua Herman Miertschink n°160 — Centro, Santa Maria de Jetiba - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA FORMA DE EXECUGAO: | FORMA DE EXECUGAO:

OBRA: REFORMA CALGADAO AVENIDA FREDERICO GRULKE (x) INDIRETA
() DIRETA

LOCAL: CENTRO BDI: 27,99%

REFERENCIAS: IOPES Mal0/2019; SINAPI Junho/2019; DER-ES Janeiro /2018. VALOR DA OBRA: R$ 507.994,85

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

VALOR DOS
ITEM SERVIGO SERVICOS MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06
R$ 31.318,87
1 SERVIGOS PELIMINARES R$ 31.318,87
DEMOLIGAO CALGADA E R$ 18.203,01| 20% |R$ 24.270,68| 20% |R$ 24.270,68| 15% |R$ 18.203,01| 15% |R$ 18.203,01| 15% | R$ 18.203,01
2 APIOLAMENTO R$  121.35342
15% | R$ 46.743,07| 20% |R$ 6232410 20% |R$ 6232410 15% |R$ 46.743,07| 15% |R$ 46.743,07| 15% R$ 46.743,07
+ |caicanio Rs 31162040
100% |R$ 17.571,93
4 FAIXA ELEVADA R$ 17.571,93
15% | R$ 291,02 15% |RS$ 291,02| 10% |RS 194,02 R$ 194,02| 20% |R$  388,03| 30% |R$ 582,05
5 LIMPEZA FINAL DA OBRA R$ 1.940,15
RS 4sar7s| 19 |Rs A4z RS 43040 RS 41355 R 220067 Rs s21837
6 ADMINISTRAGAO LOCAL R$ 24.190,00
VALOR TOTAL R$ 507.994,85
19,96% 17,96% 17,94% 17,10% 13,50% 13,54%
garcial R$ 101.383,73 R$ 91.230,05 R$ 91.128,19 R$ 86.847,59 R$ 68.600,79 R$ 68.804,50
[ | [ | [ [
Maria Félix Moraes Barros " . 19,96% 37,92% 55,86% 72,95% 86,46% 100,00%
Engenheiro Civil R$ 101.383,73 R$ 192.613,78 RS 283.741,97 R$ 370.589,56 R$ 439.190,35 R$ 507.994,85
CREA-24218/D-DF | | | | | |




Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

MEMORIAL DE CALCULO

Reforma Calgada Avenida Frederico Grulke JIOPES Maio/2019: SINAPI/ Junh
& BDI: 27,99% | Referencial: ORESIMAI0/2019:4S / Junho
Local: |Centro 2019;
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS | QUANTIDADES
[ un. ] CALCULOS E INDICAGOES [ ToTAL
1.0 |SERVICOS PRELIMINARES
1.1 |Placa de obra nas dimensdes de 2,0 x 4,0 m, padrao DER-ES m? Area Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total
Area referente a placa 4,00 2,00 8 - 8,00
Aluguel mensal container para escritério, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro
1.2 .(vaslo+la\_/at+chuve|ro ® e, il otz 2Janela§ n L 2 el 2. [ més Area Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total
iluminagéo, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes), piso
em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminacéo.
6 - 6,00
1.3 [Mobilizagéo e desmobilizagéo de conteiner locado para barracéo de obra und Area und Largura Altura Quantidade Sub-total
1 - 1,00
14 Reservatorio de poliestileno de 500 L, |r.10I. supoll't.e em madeira de 7x12cm - i — Largura Altura Quantidade Sub-total
e 5x7cm, elevado de 4m, conforme projeto (2 utilizagdes)
1 - 1,00
Rede de agua, com padréo de entrada d'agua diam. 3/4", conf. espec.
1.5 |CESAN, incl. tubos e conexdes para alimentacéo, distribuigao, extravasor e m Area und Largura Altura Quantidade Sub-total
limpeza, cons. o padrao a 25m, conf. projeto (2 utilizagdes)
25 -
25,00
Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexdes de
1.6 |ligagéo entre caixas, considerando distancia de 25m, conforme projeto (1 m Area und Largura Altura Quantidade Sub-total
utilizagao)
25 -
25,00
Rede de luz, incl. padréo entrada de energia trifés., cabo de ligagéo até
1.7 |barracées, quadro de distrib., disj. e chave de forga (quando necessario), m Area und Largura Altura Quantidade Sub-total
cons. 20m entre padréo entrada e QDG, conf. projeto (1 utilizagéo)
20 -
20,00
18 Tela lde p_rotegao de seguranca de PVC cor laranja com suporte para - e Compry Largura Altura Quantidade Sub-total
sinalizagéo de obras
Para protec¢&o do trecho e passagem de pedestres 200
200,00
1.9 [Cone de Sinalizagdo em PVC Rigido com Faixa Refletiva, H=70/76cm und Area Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total
5 -
5,00
110 ;Iaca para sinalizagéo de obras montada em cavalete metalico - 1,00 x 1,00 - e Gompry Largura Altura Quantidade Sub-total
2 -
2,00
2.0 |DEMOLIGAO CALGADA E APIOLAMENTO
indice de prego para remogao de entulho decorrente da execugao de obras
2.1 |(Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da m? Area Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total
cagamba, carga, transporte e descarga em drea licenciada
Entulho retirado da demoli¢éo das calgadas 615 -
Escavagédo , meio fios 615,39
2.2 |Demoligdo mecanica de concreto m? Area Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total
Demoligao da calgada nos dois lados da via. 2262,08 0,15 339,31
Demoligao da calgada nos dois lados da via. 339,31
2.3 |Demoligdo manual de concreto armado m? Area Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total
Demoligéo da calgada nos dois lados da via. 5
Demoligao da calgada nos dois lados da via. 5|
24 Escavalg: a o manual em material de 1a. categoria, at é 1.50m de| me - Gompry Largura Altura Quantidade Sub-total
profundidade.
Adensamento dos dois lados da calgada 2262,08 0,1 0 226,21
Adensamento dos dois lados da calgada 226,21
25 Aterro com areia em & reas de cal ¢ ada, inclusive fornecimento e ms A G, g Altura EUETTEG: Sub-total
adnsamento
2262,08 0,05 113,10
113,10
2.6 |Retirada de meio-fio de concreto m Area Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total
Todos os procedimentos sera feito nos dois lados da via. 997,00 1 997,00
Todos os procedimentos sera feito nos dois lados da via. 997,00




2.7 |Remogéo de banco de madeira m Area Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total
Todos os procedimentos sera feito nos dois lados da via. 30 -
Todos os procedimentos sera feito nos dois lados da via. 30,00
2.8 |Remogéo de banco de concreto pré-moldado und Area Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total
Todos os procedimentos sera feito nos dois lados da via. 5 -
Todos os procedimentos seré feito nos dois lados da via. 5,00
3.0 [CALGADAO
3.1 |Locagao de pavimentagéo. af_10/2018 m Area Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total
Locacéo da obra 1000 1000,0
1000,0
Execugéo de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto
3.2 |moldadoin loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, kg Area Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total
armado. af_07/2016
Area levantada em projeto planialtim étrico 2262,08 1 2262,08
2262,08
Piso cimentado, trago 1:3 (cimemento e areia), acabamento liso, espessura
3.3 |2,0 cm, preparo mecanico da argamassa.af_06/2018 com junta de dilatagdo m Area Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total
plastica
Area levantada em projeto planialtim étrico 2262,08 1 2262,08
2262,08
34 Mglo-flo de concreto pre-moldad_o com dlmeqsoes de 15x.1 2x30x100 cm , - o Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total
rejuntados com argamassa de cimento e areia no trago 1:3
Comprimento levantado em projeto planialtim étrico 997 -
997,00
3.5 |Caiagao de meio-fio, a trés deméos m? Area Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total
997| 0,10 1 99,70
997 0,15 1 149,55 249,25
Fornecimento e assentamento de ladrilho hidraulico ranhurado, vermelho, R X
36 |dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, m2 Area Compr. | Largura Altura Quantidade Sub-total
997 0,20 1,00 199,40
Fornecimento e assentamento de ladrilho hidraulico ranhurado, vermelho,
3.7 |dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, m2 Area Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total
exclusive regularizacéo e lastro
50
50,00
4.0 [FAIXA ELEVADA
Fornecimento e aplicagéo de concreto USINADO Fck=25 MPa - 5 A X
4.1 |considerando langamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de m rea Compr. | Largura Altura Quantidade | Sub-total
Base 72 9,00 8,00 0,20 14
14,40
4.2 |[Tela de aco soldada Telcon Q-196 ou similar, fornecimento e assentamento. m? Area Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total
2 Tela uma na parte inferior ou na parte superior 72 144
144,00
43 Fo’rn90|n??nto, dobragem e colocagéo em férma, de armadura CA-50 A kg e Gompry Largura Altura Quantidade Sub-total
média, diametro de 6.3 a 10.0 mm
Aco para ligagao entre as telas 30
30,00
45 Lona ;?Iastlca preta para_ isolamento de concretagem sobre solo, - - il Largura Altura Quantidade Sub-total
fornecimento e colocagéo
Antes de concreta a rampa 72 72
72,00
46 FormaAde tlabua de madglra de 2.5x30.0cm, levando-se em conta utilizagéo me o Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total
1 vez (incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desforma)
14
1,35
Pintura com tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex,
4.7 [inclusive selador acrilico, sobre concreto ou blocos de concreto, a trés m? Area Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total
deméos
72 72
72
48 Plnturzi de setas e zebrados em material termoplastico - 5 anos ( por m2 Ao Compr, Uarglra Altura Quantidade Sub-total
extrusao)
Triangulo faixa=0,39m2*9=3,24 3,24
Linha de reten¢d0=0,30m?*9=2,70 2,7
Plataforma=1,60m 2 14,4 20,34
4.9 Tubo PVC nngo para esgoto no didmetro de 100mm incluindo escavagéo e - o Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total
aterro com areia
18,0 18,00
5.0 |LIMPEZA FINAL DA OBRA
5.1 IR [ |naug~ura(;ao d.e G Gl ?Iumlplo pglldo e=4mm,~ SliTEEEEs 4 und Area Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total
x 50 cm, gravacdo em baixo relevo, inclusive pintura e fixacdo
1
1
5.2 |Limpeza de superficie com jato de alta pressdo AF_04/2019 m2 Area Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total
1050
1050

Maria Félix Moraes Barros
Engenheiro Civil- CREA-24218/D-DF




Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Composigoes - Secretaria Municipal de Obras

OBRA: REFORMA AVENIDA FREDERICO GRULKE
LocAL: | ALTO SANTA MARIA - SANTA MARIA DE JETIBA-ES | | ago-19 |
UNIDADE _ [comp. N°
ADMINISTRAGAO LOCAL UN
REFEREN| COD. CATEGORIAS
CIA SINAPI | COD-DER PROFISSIONAIS UNID. | COEFIC. | P.UNIT. | SUB-TOTAIS TOTAL A
DER-ES 99301 Encarregado Geral HRS 2,201 22,51 49,54
DER-ES 20007 Técnico de campo HRS 1,189 20,67 24,58
DER-ES 20069  |Engenheiro Pleno HRS 1,114 103,13 114,88
189,00
DISCRIMINAGAO UNID. | COEFIC. | P.UNIT. | suB-ToTAls TOTAL B
0,00
DISCRIMINAGAO UNID. | COEFIC. | P.UNIT. | SUB-TOTAIS TOTAL C
0,00
DISCRIMINAGAO UNID. | COEFIC. | P.UNIT. | SUB-TOTAIS TOTAL E
g
z
® 0,00
DISCRIMINAGAO TAXA |VALORES| OBS
MAO DE OBRA (TOTAL A) 189,00
MATERIAIS (TOTAL B) 0,00
= EQUIPAMENTOS (TOTAL C) 0,00
2 LEIS SOCIAIS (SOBRE O
ﬁ TOTAL A) -JA( iINLcuso|  %00%| 0,00
TOTAL D 189,00
BDI (SOBRE TOTAL D) 27,99%| 52,90
SERVICOS (TOTAL E) 0,00
PREGO UNITARIO 241,91




