
DETALHAMENTO DO BDI

OBRA: REFORMA GALPÃO MERCADO MUNICIPAL
CONTRATO:

1. Regime de Contribuição Previdenciária
Com Desoneração

2. Tipo de Intervenção
Edificações

3. Incidências sobre o custo

Administração Central - AC 5,00 %
Riscos - R 0,50 %
Seguros e Garantias Contratuais - S+G 0,50 %
Despesas e Encargos Financeiros - DF 1,02 %

Lucro - L 5,00 %

4 – Incidências sobre o preço de venda

Despesas Tributárias - I 12,15 %
ISS 4,00 %

Base de cálculo 100,00 %
Alíquota do ISS (sobre a base de cálculo) 3,00 %

COFINS 3,00 %
PIS 0,65 %
INSS 4,50 %

5 – Demonstrativo de cálculo do BDI

BDI  = (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L))  -1 = 27,99%
( 1- I )

Declarações

1- Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do 
ISS para Edificações é de 100 %, com a respectiva alíquota de 3 %.

2- Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária adotado para 
elaboração do orçamento foi Com Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a 
Administração Pública.

 Representante Legal  Resp. Técnico do Orçamento 
Nome: Nome:  Maria Félix Moraes Barros 
Cargo: CREA/CAU:  24218/D-DF 

Cremilson Inácio de Souza
Escolha


Cremilson Inácio de Souza
3.3.10.7.6.1 “Construção de Edifícios” enquadram-se:
 a construção e reforma de edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, entre outros), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, entre outros), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0;
 pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.

3.3.10.7.6.2 “Construção de Rodovias e Ferrovias” enquadram-se:
 a construção e recuperação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos;
 a pavimentação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas, construção de pontes, viadutos e túneis, a instalação de barreiras acústicas, a construção de praças de pedágio, a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos, a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0;
 a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos, a construção de praças, pista de atletismo, campos de futebol e calçadas para pedestres, elevados, passarelas e ciclovias, metrô e VLT.

3.3.10.7.6.3 “Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas” enquadram-se:
 a construção de sistemas para o abastecimento de água tratada - reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água, a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE), a construção de galerias pluviais (obras de micro e macrodrenagem);
 as obras de irrigação (canais), a manutenção de redes de abastecimento de água tratada, a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0;
 a construção de estações de tratamento de água (ETA).

3.3.10.7.6.4 “Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica” enquadram-se:
 a construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas, a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural;
 a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0;
 a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0;
 obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica.

3.3.10.7.6.5 Para o tipo de obra “Portuárias, Marítimas e Fluviais” enquadram-se:
 obras marítimas e fluviais, tais como, construção de instalações portuárias, construção de portos e marinas, construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis), enrrocamentos, obras de dragagem, aterro hidráulico, barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica, a construção de emissários submarinos, a instalação de cabos submarinos, conforme classificação 4291-0 do CNAE 2.0;
 a construção de píeres e outras obras com influência direta de cursos d’água.

c094707
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Diretoria e secretarias
Suprimentos  e Compras
Financeiro, incluindo Tesouraria e Contabilidade
Jurídico
Recursos Humanos
Planejamento e Orçamentos
Comercial
Apoio e Deposito
Despesas de instalação do Escritório Central
Seguros do Escritório Central e Deposito
Taxas para funcionamento
Material de consumo (limpeza, higiene, escritório).
Consumo de energia, água, telefone etc.
Estes custos incidem na obra, pois a operação de uma empresa que tem em sua sede, uma estrutura montada para atender TODAS as obras em andamento é um custo que deverá ser reembolsado pela obra.
A valoração destes custos deveria ser enfocada em função do faturamento anual da empresa, porém nem sempre estes dados estão disponíveis no momento de estabelecer-se o DI.
 Desta forma, usualmente rateia-se os custos acima do escritório central para a obra.  
Varia de empresa para empresa. Quando não é levantado são sugeridos valores entre 2% e 8% sobre o custo direto de produção (CD).

c094707
Compreende os imprevistos que são ocasionados na obra, feriados extraordinários, substituição de materiais por outros de melhor qualidade, etc.

TIPOS DE IMPREVISTOS
FORÇA MAIOR: 
NATURAIS:ENCHENTES, RAIOS, VENDAVAIS
ECONÔMICOS:CRIAÇAO DE NOVOS IMPOSTOS, JORNADAS DE TRABALHO DIFERENTES
SÓCIO-POLÍTICOS: GREVES, GUERRAS, SAQUES
DE PREVISIBILIDADE RELATIVA:
NATURAIS:CHEIAS, CHUVAS
ECONÔMICOS:ATRASO DE PAGAMENTO, AUMENTO DA INFLAÇÃO, ATRASOS DE TERCEIROS
HUMANOS: VARIAÇÕES DE PRODUTIVIDADE, INTERRUPÇÕES DE TRABALHO, ACORDOS JUDICIAIS DE QUESTÕES TRABALHISTAS
ALEATÓRIOS:
DE DIFÍCIL PREVISÃO, TAIS COMO ACIDENTES, SUBSTITUIÇÕES DE MATERIAIS, FURTOS, PERDA DE MATERIAL POR VANDALISMO, ETC.



c094707
Remuneração de recursos investidos pelo contratado na execução da obra em benefício de contratante.
Se o contratante não dá um adiantamento para o início da obra, o contratado deverá investir um capital sobre o qual terá uma despesa financeira correspondente ao prazo entre o desembolso e o recebimento (consideramos 30 dias).
 É sugerido adotar o valor dos rendimentos do CDB. 


c094707
O lucro de uma determinada obra é o resultado financeiro positivo resultante da diferença entre todas as receitas e das despesas da obra.
Este valor, após o recolhimento do Imposto de renda é o lucro da Empresa, ou sua remuneração.


c094707
Referem-se aos tributos ou impostos cobrados sobre a receita total da obra e compreendem os impostos citados nas colunas abaixo.

Segundo recomendação do TCU (Tribunal de Contas da União) o IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido) não devem ser incluídos nos orçamentos de obras, já que estão relacionados com o desempenho financeiro da empresa e não com a execução do serviço de construção civil que está sendo orçado.

c094707
COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Socia Financia a seguridade social pelo sistema S (SESC, SESI, SENAC, SENAI, SEST, SENAT, SENAR E SEBRAE).

c094707
PIS (Programa de Integração Social) - 0,65% : Financia o pagamento do seguro desemprego e do abono dos trabalhadores que ganham até dois salários mínimos, bem como o financiamento de  programas de desenvolvimento econômico.




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ BDI: 27,99%

OBRA: REFORMA  GALPÃO MERCADO MUNICIPAL Data Base: julho/2019
LOCAL: RUA FLORIANO ALBERTO TESCH Leis Sociais (COM Desoneração): 87,24%

 ITEM REFERÊNCIA DESCRIÇÃO  UNID.  QUANT.  PREÇO
ADOTADO 

 PREÇO
TOTAL ORGÃO CÓDIGO

01 SERVIÇOS PELIMINARES 
01.01 IOPES 020305 Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES m2           8,00       222,47             1.779,76 
01.02 IOPES 020344 Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra und           1,00       938,59                938,59 

01.03 IOPES 020352
Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro (vaso+lavat+chuveiro  e básc), incl.  
porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes), 
piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. mes           3,00       812,74             2.438,22 

01.04 IOPES 020346 Locação de andaime metálico para fachada -  tipo torre (aluguel mensal) m         50,00           9,31                465,50 

01.05 IOPES 030304 Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras  (Classe A CONAMA - NBR 
10.004 - Classe IIB), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada m3           3,19         62,22                198,47 

SUBTOTAL             5.820,54 
02 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

02.01 IOPES  010209 Demolição de alvenaria m3           0,62         49,20                  30,50 
02.02 IOPES  010214 Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes m2           3,60         13,12                  25,19 
02.03 IOPES  010206  Demolição de revestimento com azulejos m2         20,87         41,01             2.050,50 
02.04 IOPES 010202 Demolição de piso revestido com cerâmica m2           3,66         11,48             2.051,50 
02.05 IOPES  010225  Retirada de bancada de pia m2           1,05         20,44                  21,46 
02.06 IOPES 010226 Retirada de tanque de cimento und           2,00         20,44                  40,88 

SUBTOTAL             4.220,04 
03 ALVENARIA

03.01 SINAPI  87491 
Alvenaria de vedação de blocos cêramicos furados na vertical de 14x19x39 (espessura 14cm) de paredes 
com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. 
af_06/2014 m2           8,47         63,85                540,81 

03.02 IOPES  160702 Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa sem peneirar no traço 1:3, espessura 5 mm
m2         16,94           5,76                  97,57 

03.03 IOPES  160711  Reboco tipo paulista com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:6, espessura 
25mm m2         16,94         48,61                823,45 

SUBTOTAL             1.461,84 
04 REVESTIMENTO CERAMICO

04.01 IOPES 010238 Apicoamento de superfície com revestimento em argamassa
m²         57,28           8,20                469,70 

04.02 IOPES 130103 Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 
3cm m²         23,76         20,00                475,20 

04.03 IOPES 12001
Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive 
rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello

m²         94,30         52,96             4.994,13 

04.04 IOPES 130219
Piso cerâmico 45x45cm, PEI 5, Cargo Plus Gray, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, 
assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento m²           3,66         83,91                307,11 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ BDI: 27,99%

OBRA: REFORMA  GALPÃO MERCADO MUNICIPAL Data Base: julho/2019
LOCAL: RUA FLORIANO ALBERTO TESCH Leis Sociais (COM Desoneração): 87,24%

 ITEM REFERÊNCIA DESCRIÇÃO  UNID.  QUANT.  PREÇO
ADOTADO 

 PREÇO
TOTAL ORGÃO CÓDIGO

04.05 IOPES 130230 
Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas 
plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive 
regularização e=3.0cm m²           5,00         85,78                428,90 

SUBTOTAL             6.675,03 
05 SOLEIRA

05.01 IOPES 010203 Demolição de piso revestido com cerâmica inclusive lastro de concreto
m²           0,12         22,96                    2,76 

05.02 IOPES 130308 Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm m           0,80         50,94                  40,75 
SUBTOTAL                  43,51 

06 PORTAS E JANELAS
06.01 COMP. COMP 06 PORTA DE MADEIRA DE CORRER 80 X 210 CM INCLUSO FERRAGENS E ALIZAR, EXCLUSO MARCO und           1,00       371,91                371,91 

06.02 IOPES  060103 Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas 
dimensões de 0.80 x 2.10 m und           2,00       268,91                537,82 

06.03 IOPES : 061303
Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ 
pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive 
marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m und           1,00       774,25                774,25 

06.04 ORSE 01762 Janela em madeira de lei, tipo veneziana, de abrir, c/batentes e 2 jogos de alizar, exclusive ferragens m2           0,40       517,64                207,06 
06.05 ORSE 11606 Conjunto de ferragens para janela em madeira, de abrir, duas folhas, em latão amarelo colonial und           2,00       315,16                630,32 

SUBTOTAL             2.521,36 
07 INSTALACOES HIDRAULICAS

07.01 IOPES 010223 Retirada de aparelhos sanitários und           2,00         17,03                  34,06 
07.02 IOPES 010323 Retirada de torneiras e registros und           1,00           9,04                    9,04 
07.03 IOPES 142204 Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 1" m           4,30         20,12                  86,52 
07.04 IOPES 142205 Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulações, diâm. 11/4" a 2" m           4,30         30,65                131,80 
07.05 IOPES 141410 Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões m           4,30         20,27                  87,16 
07.06 IOPES 141906 Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões

m           4,30         29,81                128,18 

07.07 IOPES 170122 Recolocação de lavatório sanitário, com acessórios em metal (engate, sifão, válvula), exclusive fornecimento 
do mesmo und           1,00       296,78                296,78 

07.08 COMP. COMP 05 Recolocação de torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, exclusive fornecimento da mesma
und           1,00         18,16                  18,16 

07.09 IOPES 130112 Lastro de concreto não estrutural, espessura de 6 cm m2           0,15         40,25                    6,04 

07.10 IOPES 170121 Recolocação de vaso sanitário, inclusive fornecimento de acessórios (parafusos de fixação  anel de vedação, 
bolsa e tubo de ligação, etc), exclusive fornecimento do vaso e tampa und           1,00       187,46                187,46 

07.11 IOPES 141410 Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões 
m         30,00         20,27                608,10 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ BDI: 27,99%

OBRA: REFORMA  GALPÃO MERCADO MUNICIPAL Data Base: julho/2019
LOCAL: RUA FLORIANO ALBERTO TESCH Leis Sociais (COM Desoneração): 87,24%

 ITEM REFERÊNCIA DESCRIÇÃO  UNID.  QUANT.  PREÇO
ADOTADO 

 PREÇO
TOTAL ORGÃO CÓDIGO

07.12 IOPES  141906 Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões m         30,00         29,81                894,30 
07.13 IOPES  140701  Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) pt           5,00         84,00                420,00 
07.14 IOPES  140706 Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...)

pt           4,00         77,55                310,20 
07.15 IOPES 170220  Bancada de granito com espessura de 2 cm m2           2,30       353,37                812,75 

07.16 IOPES 170512  Cuba de aço inox n° 1(dim.460x300x150)mm,  marcas de referência Franke, Strake, tramontina, inclusive 
válvula de metal 31/2"  e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira und           2,00       482,30                964,60 

07.17 IOPES  170546 Tanque em mármore sintético com 2 bojos, inclusive válvula e sifão em PVC und           1,00       307,93                307,93 
07.18 IOPES  170315  Torneira pressão cromada diam. 1/2" para pia, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol und           2,00       113,98                227,96 
07.19 IOPES  170306  Torneira para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol und           2,00         93,68                187,36 

SUBTOTAL           5.718,39 
08 INSTALACOES ELÉTRICAS

08.01 IOPES 180204 Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" und           8,00         28,62                228,96 

08.02 SINAPI 91996 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA  -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 und         36,00         30,51             1.098,36 

08.03 SINAPI 92004 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 und         21,00         50,29             1.056,09 

08.04 SINAPI 91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m       120,00           2,24                268,80 

08.05 SINAPI 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m    1.594,00           3,19             5.084,86 

08.06 SINAPI 91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m       525,60           5,08             2.670,05 

08.07 SINAPI 91934 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m       389,40         17,24             6.713,26 

08.08 SINAPI 92983 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m           9,60         19,39                186,14 
08.09 IOPES 150635  Caixa de passagem 400x400x120mm, chapa 18, com tampa parafusada und           1,00       169,08                169,08 

08.10 IOPES 151313 Mini-Disjuntor tripolar 90 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou 
equivalente und           1,00       165,23                165,23 

08.11 IOPES 151311 Mini-Disjuntor tripolar 50 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente und           2,00         94,68                189,36 

08.12 IOPES 151307 Mini-Disjuntor bipolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou 
equivalente und           1,00         56,28                  56,28 

08.13 IOPES 151321 Mini-Disjuntor bipolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou 
equivalente und           1,00         56,28                  56,28 

08.14 SINAPI 93660 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO und           4,00         54,22                216,88 

08.15 IOPES 151338 Mini-Disjuntor monopolar 10 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider 
ou equivalente und         12,00         19,38                232,56 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ BDI: 27,99%

OBRA: REFORMA  GALPÃO MERCADO MUNICIPAL Data Base: julho/2019
LOCAL: RUA FLORIANO ALBERTO TESCH Leis Sociais (COM Desoneração): 87,24%

 ITEM REFERÊNCIA DESCRIÇÃO  UNID.  QUANT.  PREÇO
ADOTADO 

 PREÇO
TOTAL ORGÃO CÓDIGO

08.16 IOPES 151301 Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider 
ou equivalente und           2,00         19,38                  38,76 

08.17 IOPES 151302 Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider 
ou equivalente und           1,00         19,38                  19,38 

08.18 ORSE 09162 Dispositivo de proteção contra surto detensão DPS 40KA - 175V, fornecimento e instalação und           8,00       130,10             1.040,80 

08.19 SINAPI 91831 Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 20 mm(1/2"), para circuitos terminais, instalado em forro - 
fornecimento e instalação. AF_12/2015

m       635,60           6,49             4.125,04 
08.20 SINAPI 93008 Eletroduto rígido roscável, PVC,DN 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação. AF_12/2015 m         56,20         13,05                733,41 
08.21 SINAPI 93011 Eletroduto Rígido roscável, PVC, DN 85 mm (3") - fornecimento e instalação. AF_12/2015 m           2,00         31,73                  63,46 
08.22 COMP. 01 COMP. 01 Lâmpada led linear tubular 36W 120 cm branco frio - fornecimento e instalação

und           2,00         61,12                122,24 
08.23 COMP. 02 COMP. 02 Refletor led120W luz branca 6500K Taschibra preto - fornecimento e instalação

und         27,00       932,69           25.182,63 
08.24 COMP. 03 COMP. 03 Arandela de vidro fosco Clean 30 cm 60W jateado bromzearte - fornecimento e instalação und           1,00       121,30                121,30 
08.25 COMP. 04 COMP. 04 Painel Plafon quadrado sobrepor led 25W branco frio 6500K - fornecimento e instalação

und           4,00         47,54                190,16 

08.26 IOPES 151703 Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 15001 até 26000W 
- 220/127V und           1,00    2.201,16             2.201,16 

08.27 SINAPI 74131/004 Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metalica, para 18 disjuntores termomagneticos monopolares, 
com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalação und           2,00       382,54                765,08 

08.28 IOPES 142202 Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 11/4" a 2" m           2,75         15,79                  43,42 
SUBTOTAL           53.039,03 

09 TRATAMENTO DAS TRINCAS NA PAREDE

09.01 IOPES 010208 Retirada de revestimento antigo em reboco m2         50,00           8,20                410,00 
09.02 ORSE 08394 Aplicação de Tela Fix largura 15cm, em encontros de Alvenarias com Vigas m         40,00         14,39                575,60 

09.03 IOPES 120302 Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, 
espessura 5mm m2         50,00         20,17             1.008,50 

09.04 IOPES 040809 Recomposição de concreto danificado, com utilização de argamassa Sika Grout ou equivalente (considerando 
esp. 5cm) m²         20,00       313,48             6.269,60 

09.05 COMP. 08 COMP. 08 Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 80cm, diâmetro mínimo 3cm und           2,00       114,95                229,90 
09.06 COMP. 09 COMP. 09 Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 70cm, diâmetro mínimo 3cm und           1,00       108,11                108,11 
09.07 COMP. 10 COMP. 07 Barra de apoio reta, fixa, em aço inox, L=40cm, D=1 1/2", Jackwal ou similar und           1,00       145,50                145,50 

SUBTOTAL             8.747,21 
10 PINTURA INTERNA (PAREDES, RODAPÉ E MADEIRA)

10.01 IOPES  010246  Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta m2       699,40           3,10             2.168,14 

10.02 IOPES  190103  Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral 
ou Metalatex m2       699,40         15,08           10.546,95 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ BDI: 27,99%

OBRA: REFORMA  GALPÃO MERCADO MUNICIPAL Data Base: julho/2019
LOCAL: RUA FLORIANO ALBERTO TESCH Leis Sociais (COM Desoneração): 87,24%

 ITEM REFERÊNCIA DESCRIÇÃO  UNID.  QUANT.  PREÇO
ADOTADO 

 PREÇO
TOTAL ORGÃO CÓDIGO

10.03 IOPES  190106 Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em 
paredes e forros, a três demãos m2       699,40         22,69           15.869,39 

10.04 IOPES 190105 Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, 
em paredes a três demãos m2         22,92         25,88                593,17 

10.05 IOPES  190306 Pintura com verniz filtro solar fosco, linha Premium, em madeira, a três demãos, marcas de referência Suvinil, 
Coral ou Metalate m2    1.184,79         23,53           27.878,11 

SUBTOTAL           57.055,76 
11 PINTURA EXTERNA (PAREDES, ESTRUTURAS DE MADEIRA E GRADIL)

11.01 IOPES  190602 
Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, sobre piso de 
concreto, a duas demão m2       573,81         33,71           19.343,14 

11.02 IOPES  190306 Pintura com verniz filtro solar fosco, linha Premium, em madeira, a três demãos, marcas de referência Suvinil, 
Coral ou Metalate m2       194,21         23,53             4.569,76 

11.03 IOPES  190417 Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, 
inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal m2       428,69         19,72             8.453,77 

SUBTOTAL           32.366,66 
12 LIMPEZA FINAL DA OBRA

12.01 IOPES 200401 Limpeza geral da obra m2       887,63         10,11             8.973,94 
SUBTOTAL             8.973,94 

13 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
13.01 COMP. Administração Local, pago conforme avanço fisico-financeiro und       100,00         93,32             9.332,00 

SUBTOTAL                9.332,00 

Valor Total       195.975,31 
REFERÊNCIAS:  IOPES Maio/2019; SINAPI Junho/2019;Der-Es Janeiro/2018; ORSE Maio/2018

____________________________________________
     Eng. Civil-Maria Félix Moraes Barros   CREA-24218/D-DF                                                                                                                                                                    
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Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
MEMORIAL DE CÁLCULO

Obra: Feira Municipal BDI:      27,99%  Referencial:  IOPES Mar/2019; SINAPI/ Março 2019; Local: Centro 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUANTIDADES
UNID. CÁLCULOS E INDICAÇÕES TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES m2 Área Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

Área referente a placa 2,00 4,00 1 - 8,00

1.2 Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de 
obra und Área Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

1 - 1,00

1.3

Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro 
(vaso+lavat+chuveiro e básc), incl.  porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 
pt iluminação, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes), 
piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.

mes Área Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

3 - 3,00

1.4 Locação de andaime metálico para fachada -  tipo torre (aluguel 
mensal) m Área Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

50 - 50,00

1.5
Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de 
obras  (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe IIB), incluindo 
aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada

m3 Volume Compr. Largura Altura Empolamento Sub-total

alvenaria 0,62 1,40 0,87 

revestimento ceramico 0,25 1,40 0,34 

janela 0,29 1,40 0,40 

pia 0,03 1,40 0,04 

tanque 0,84 1,40 1,18 

porta 0,25 1,40 0,35 

total 3,19

2.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

2.1 Demolição de alvenaria m3 Área Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

abertura entre a cozinha e despensa 0,85 0,15 2,15 0,27 

janela dispensa 0,85 0,15 0,30 0,04 

porta DML 0,85 0,15 2,15 0,27 

janela DML 0,85 0,15 0,30 0,04 

total 0,62
2.2  Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes m2 Área Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

janela apoio administrativo 2,40 0,15 0,8 1 1,92
box pdf/ fem. 0,8 0,15 2,1 1 1,68

total 3,60

2.3  Demolição de revestimento com azulejos m2 vão da porta 
(m²)

Compr. 
superior

Compr. 
interior Largura direita Largura 

esquerda altura Sub-total

box pdf/ fem. - parede 1,68 2,14 2,15 1,62 1,40 2,75 18,42

cozinha 3,89 0,63 2,45

total 20,87

2.4 Demolição de piso revestido com cerâmica m2 Área Compr. 
superior

Compr. 
interior Largura direita Largura 

esquerda Sub-total

box pdf/ fem. - piso 2,14 2,15 1,62 1,40 3,66
2.5  Retirada de bancada de pia m2 Área Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

1,75 0,60 1,05
2.6 Retirada de tanque de cimento und Área Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

2 2,00

3.0 PAREDE DE VEDAÇÃO

3.1

 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA VERTICAL DE 14X19X39CM  (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_06/2014

m2 Área Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

3,08 2,75 8,47

3.2 Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa sem 
peneirar no traço 1:3, espessura 5 mm m2 Área Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

3,08 2,75 2 16,94

3.3  Reboco tipo paulista com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e 
areia no traço 1:0,5:6, espessura 25mm m2 Área Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

3,08 2,75 2 16,94

4.0 REVESTIMENTO CERAMICO

4.1 Apicoamento de superfície com revestimento em argamassa m2 Compr. 
superior

Compr. 
interior

Largura 
direita

Largura 
esquerda

altura Sub-total

cozinha 4,87 4,89 3,89 3,39 2,75 46,86 

DML 2,01 2,00 2,86 2,75 18,89 

Desconto parede nova 8,47 

total 57,28



4.2 Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de 
cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm

m2 Compr. 
superior

Compr. 
interior

Largura 
direita

Largura 
esquerda

altura Sub-total

box pdf/ fem. - piso 2,14 2,15 1,62 1,40 3,66 

box pdf/ fem. - parede 2,14 2,15 1,62 1,40 2,75 20,10 

total 23,76

4.3
Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa 
de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, 
marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello

m2 Compr. 
superior

Compr. 
interior

Largura 
direita

Largura 
esquerda altura Sub-total

cozinha 4,87 4,89 3,89 3,39 2,75 46,86 

DML 2,01 2,00 3,07 2,86 2,75 27,34 

box pdf/ fem. - parede 2,14 2,15 1,62 1,40 2,75 20,10 

total 94,30

4.4
Piso cerâmico 45x45cm, PEI 5, Cargo Plus Gray, marcas de referência 
Eliane, Cecrisa ou Portobello, assentado com argamassa de cimento 
colante, inclusive rejuntamento

m2 Compr. 
superior

Compr. 
interior

Largura 
direita

Largura 
esquerda Quantidade Sub-total

box pdf/ fem. - piso 2,14 2,15 1,62 1,40 3,66 

5.0 SOLEIRA

5.1 Demolição de piso revestido com cerâmica inclusive lastro de concreto m2 Área Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

box pdf/ fem. 0,80 0,15 0,12 

5.2 Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm m Área Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

box pdf/ fem. 0,80 0,80 

6.0 PORTAS E JANELAS

6.1 PORTA DE MADEIRA DE CORRER 80 X 210 CM INCLUSO 
FERRAGENS E ALIZAR, EXCLUSO MARCO

und Área Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

1 1,00 

6.2 Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou 
equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m

und Área Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

2 2,00 

6.3
Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em 
madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, 
dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., 
exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m

und Área Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

1 1,00 

6.4 Janela em madeira de lei, tipo veneziana, de abrir, c/batentes e 2 jogos 
de alizar, exclusive ferragens

m² Área Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

0,4 0,40 

6.5 Conjunto de ferragens para janela em madeira, de abrir, duas folhas, 
em latão amarelo colonial

und Área Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

1 0,00 

2 2,00 

7.0 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

7.1 Retirada de aparelhos sanitários und Área Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

2,00 2,00 

7.2 Retirada de torneiras e registros und Área Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

1,00 1,00 

7.3 Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de 
tubulações, diâm. 1/2" a 1"

m Área Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

2,70 0,80 4,30 

7.4 Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de 
tubulações, diâm. 11/4" a 2"

m Área Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

2,70 0,80 4,30 

7.5 Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive 
conexões

und Área Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

2,70 0,80 4,30 

7.6 Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 
1/2"), inclusive conexões

und Área Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

2,70 0,80 4,30 

7.7 Recolocação de lavatório sanitário, com acessórios em metal (engate, 
sifão, válvula), exclusive fornecimento do mesmo und Área Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

1,00 1,00 

7.8 Recolocação de torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, 
exclusive fornecimento da mesma

und Área Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

1,00 1,00 

7.9 Lastro de concreto não estrutural, espessura de 6 cm m2 Área Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

0,6 0,25 0,15 

7.10
Recolocação de vaso sanitário, inclusive fornecimento de acessórios 
(parafusos de fixação  anel de vedação, bolsa e tubo de ligação, etc), 
exclusive fornecimento do vaso e tampa

und Área Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

1,00 1,00 



7.11 Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive 
conexões

m Área Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

7.12 Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 
1/2"), inclusive conexões

m Área Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

7.3  Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) pt Área Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

5 5,00

7.14 Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, 
etc...)

pt Área Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

4 4,00

7.15  Bancada de granito com espessura de 2 cm m2 Área Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

2,3 2,30

7.16
 Cuba de aço inox n° 1(dim.460x300x150)mm, marcas de referência 
Franke, Strake, tramontina, inclusive válvula de metal 31/2"  e sifão 
cromado 1 x 1/2", excl. torneira

und Área Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

2,00 2,00

7.17 Tanque em mármore sintético com 2 bojos, inclusive válvula e sifão em 
PVC

und Área Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

1 1,00

7.18  Torneira pressão cromada diam. 1/2" para pia, marcas de referência 
Fabrimar, Deca ou Docol

und Área Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

2 2,00

7.19  Torneira para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol und Área Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

8.0 INSTAÇAÇÕES ELÉTRICAS

Iluminação

8.1 Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" und Área Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

TODA INSTALAÇÃO SERA TROCADA E AMPLIADA. 8 8,00 

total 8,00

8.2 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA  -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 und Área Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

1 

1,00

8.3
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

und Área Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

Banheiro 1 1,00 

total 1,00

8.4
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M Área Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

1 120,00 

120,00

8.5
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m Área Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

1594 1594,00 

total 1594,00

8.6
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m Área Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

525,60 525,60 

total 525,60

8.7
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m Área Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

389,4

total 389,40

8.8
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m Área Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

9,6

total 9,60 

8.9  Caixa de passagem 400x400x120mm, chapa 18, com tampa 
parafusada und Área Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

1

total 1,00 

8.10 Mini-Disjuntor tripolar 90 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 
60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente und Área Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

1

total 1,00

8.11 Mini-Disjuntor tripolar 50 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 
60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente und Área Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total



2

total 2,00

8.12 Mini-Disjuntor bipolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 
60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente und Área Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

1

total 1,00 

8.13 Mini-Disjuntor bipolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 
60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente und Área Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

1

total 1,00 

8.14 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO und Área Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

4

total 4,00 

8.15 Mini-Disjuntor monopolar 10 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 
60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente und Área Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

12

total 12,00 

8.16 Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 
60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente und Área Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

2

total 2,00 

8.17 Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 
60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente und Área Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

1

total 1,00 

8.18 Dispositivo de proteção contra surto detensão DPS 40KA - 175V, 
fornecimento e instalação und Área Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

8

total 8,00 

8.19 Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 20 mm(1/2"), para circuitos 
terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. AF_12/2015 m Área Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

635,6

total 635,60 

8.20 Eletroduto rígido roscável, PVC,DN 50 mm (1 1/2") - fornecimento e 
instalação. AF_12/2015 m Área Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

56,2

total 56,20 

8.21 Eletroduto Rígido roscável, PVC, DN 85 mm (3") - fornecimento e 
instalação. AF_12/2015 m Área Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

2

total 2,00 

8.22 Lâmpada led linear tubular 36W 120 cm branco frio - fornecimento e 
instalação und Área Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

2

total 2,00 

8.23 Refletor led120W luz branca 6500K Taschibra preto - fornecimento e 
instalação und Área Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

27

total 27,00 

8.24 Arandela de vidro fosco Clean 30 cm 60W jateado bromzearte - 
fornecimento e instalação und Área Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

1

total 1,00 

8.25 Painel Plafon quadrado sobrepor led 25W branco frio 6500K - 
fornecimento e instalação und Área Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

4

total 4,00 

8.26 Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, 
carga instalada em muro de 15001 até 26000W - 220/127V und Área Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

1

total 1,00 

8.27
Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metalica, para 
18 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico 
e neutro, fornecimento e instalação

und Área Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

1

total 1,00 

8.28 Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de 
tubulações, diâm. 11/4" a 2" m Área Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

2,75

total 2,75

9.0 TRATAMENTO DAS TRINCAS NA PAREDE



9.1 Retirada de revestimento antigo em reboco m² Área Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

50

total 50,00 

9.2 Aplicação de Tela Fix largura 15cm, em encontros de Alvenarias com 
Vigas m² Área Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

40

total 40,00 

9.3 Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou 
grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 5mm m² Área Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

50

total 50,00 

9.4 Recomposição de concreto danificado, com utilização de argamassa 
Sika Grout ou equivalente (considerando esp. 5cm) m² Área Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

20

total 20,00 

9.5 Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 80cm, diâmetro 
mínimo 3cm und Área Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

2

total 2,00 

9.6 Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 70cm, diâmetro 
mínimo 3cm und Área Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

2

total 2,00 

9.7 Barra de apoio reta, fixa, em aço inox, L=40cm, D=1 1/2", Jackwal ou 
similar und Área Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

1

total 1,00 

10.0 PINTURA INTERNA (PAREDES, RODAPÉ E MADEIRA)

paredes internas (emassamento e pintura)

10.1  Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de 
nova camada de tinta m2 Sub-total

salão compr.  eitão altura. eitão compr. altura área

frente 118,36 118,36 

lateral direita 12,13 5,12 7,57 6,05 76,85 

lateral esquerda 11,52 5,12 11,52 4,85 85,36 

fundo 35,06 5,45 191,08 

deposito geral largura altura

frente - interno 4,89 2,65 12,96 

fundo - interno 4,69 4,88 22,89 

lateral esquerda - interno 3,75 2,65 9,94 

lateral direita - interno 3,95 3,75 14,81 

frente - externo 5,12 2,65 13,57 

lateral esquerda - externa 3,9 2,65 10,34 

despensa/apoio

frente - interno 2,74 2,75 7,54 

fundo - interno 2,73 2,75 7,51 

lateral esquerda - interno 3,08 2,75 8,47 

lateral direita - interno 3,36 2,75 9,24 

frente - externo 2,9 3,75 10,88 

mezanino

frente - interno 2,86 0,80 2,29 

fundo - interno 4,30 0,80 3,44 

lateral esquerda - interno 15,49 2,60 40,27 

lateral direita - interno 14,10 0,80 11,28 

banheiros

frente - externo 4,11 3,75 15,41 

cozinha

frente - externo 5,03 3,75 18,86 

DML

frente - externo 2,15 3,75 8,06 

total 699,40

10.2  Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa 
acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex m2 Compr. 

superior
Compr. 
interior

Largura 
direita

Largura 
esquerda altura Sub-total

salão compr.  eitão altura. eitão compr. altura área

frente 118,36 118,36 

lateral direita 12,13 5,12 7,57 6,05 76,85 

lateral esquerda 11,52 5,12 11,52 4,85 85,36 

fundo 35,06 5,45 191,08 



deposito geral largura altura

frente - interno 4,89 2,65 12,96 

fundo - interno 4,69 4,88 22,89 

lateral esquerda - interno 3,75 2,65 9,94 

lateral direita - interno 3,95 3,75 14,81 

frente - externo 5,12 2,65 13,57 

lateral esquerda - externa 3,9 2,65 10,34 

despensa/apoio

frente - interno 2,74 2,75 7,54 

fundo - interno 2,73 2,75 7,51 

lateral esquerda - interno 3,08 2,75 8,47 

lateral direita - interno 3,36 2,75 9,24 

frente - externo 2,9 3,75 10,88 

mezanino

frente - interno 2,86 0,80 2,29 

fundo - interno 4,30 0,80 3,44 

lateral esquerda - interno 15,49 2,60 40,27 

lateral direita - interno 14,10 0,80 11,28 

banheiros

frente - externo 4,11 3,75 15,41 

cozinha

frente - externo 5,03 3,75 18,86 

DML

frente - externo 2,15 3,75 8,06 

total 699,40

10.3
Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou 
Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três 
demãos

m2 Sub-total

salão compr.  eitão altura. eitão compr. altura área

frente 118,36 118,36 

lateral direita 12,13 5,12 7,57 6,05 76,85 

lateral esquerda 11,52 5,12 11,52 4,85 85,36 

fundo 35,06 5,45 191,08 

deposito geral largura altura

frente - interno 4,89 2,65 12,96 

fundo - interno 4,69 4,88 22,89 

lateral esquerda - interno 3,75 2,65 9,94 

lateral direita - interno 3,95 3,75 14,81 

frente - externo 5,12 2,65 13,57 

lateral esquerda - externa 3,9 2,65 10,34 

despensa/apoio

frente - interno 2,74 2,75 7,54 

fundo - interno 2,73 2,75 7,51 

lateral esquerda - interno 3,08 2,75 8,47 

lateral direita - interno 3,36 2,75 9,24 

frente - externo 2,9 3,75 10,88 

mezanino

frente - interno 2,86 0,80 2,29 

fundo - interno 4,30 0,80 3,44 

lateral esquerda - interno 15,49 2,60 40,27 

lateral direita - interno 14,10 0,80 11,28 

banheiros

frente - externo 4,11 3,75 15,41 

cozinha

frente - externo 5,03 3,75 18,86 

DML

frente - externo 2,15 3,75 8,06 

total 699,40



rodapé

10.4 Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral 
ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes a três demãos m2 Compr. 

superior
Compr. 
interior

Largura 
direita

Largura 
esquerda altura Sub-total

salão 58,92 45,49 7,68 11,53 0,15 18,54 

deposito geral 4,69 4,89 3,95 3,75 0,15 2,59 

apoio serviços gerais 2,73 2,74 3,36 3,08 0,15 1,79 

total 22,92
madeira

10.5 Pintura com verniz filtro solar fosco, linha Premium, em madeira, a três 
demãos, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalate m2 Sub-total

forro Compr. 
superior

Compr. 
interior

Largura 
direita

Largura 
esquerda

DML 2,01 2,00 3,07 2,86 5,94 
apoio serviços gerais 2,73 2,74 3,36 3,08 8,81 
cozinha 4,87 4,89 3,89 3,39 17,76 
banheiros 3,49 4,01 4,30 3,90 15,38 
estrutura de madeira diâmetro perimetro altura Compr. quantidade
pilares 0,52 0,82 5,45 20,00 89,03 
treliça - linha 0,35 0,55 11,38 10,00 62,56 
treliça - empena 0,35 0,55 6,50 20,00 71,47 
treliça - diagonal 0,35 0,55 2,90 20,00 31,89 
treliça - pendural 0,35 0,55 3,25 10,00 17,87 
treliça - estrutura de apoio de sustentação do telhado 0,17 0,27 16,5 20,00 88,12 
treliça - diagonal maior de apoio de sustentação do telhado 0,17 0,27 5,95 4,00 6,36 
trama

diâmetro perimetro Compr. quantidade
terça 0,35 0,55 55,77 6 183,97 

largura espessura Compr. quantidade
caibro 0,08 0,06 7,67 140,00 236,24 
ripa 0,04 0,02 55,77 48,00 267,70 

piso do mezanino Compr. 
superior

Compr. 
interior

Largura 
direita

Largura 
esquerda

13,65 14,10 4,30 2,86 49,67 
escada largura espessura Compr. quantidade
espelho 0,28 0,03 0,88 14 7,64 
viga 0,215 0,065 4,10 2 3,71 
corrimão 0,06 0,025 4,10 1 0,70 
peça de apoio do corrimão 0,07 0,07 1,00 3 0,87 
esquadrias larg. marco larg. alizar altura largura espessura
portas 
P1 0,15 0,045 1,80 0,60 0,03 3,29 
P2 0,15 0,045 2,10 0,60 0,03 3,82 
P3 0,15 0,045 2,10 0,80 0,03 4,71 
janelas
B1 0,15 0,045 0,25 0,60 0,03 0,76 
B2 0,15 0,045 0,25 0,80 0,03 0,97 
B3 0,15 0,045 0,80 2,40 0,03 5,57 

total 1184,79

11 PINTURA EXTERNA (PAREDE, ESTRUTURA DE MADEIRA E GRADIL)

11.1 Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referência 
Suvinil, Coral ou Metalatex, sobre piso de concreto, a duas demão m2 Área Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

parede
frente 118,36 118,36 
fundo 294,86 294,86 
direita 88,66 88,66 
esquerda 71,93 71,93 

total 573,81 

11.2 Pintura com verniz filtro solar fosco, linha Premium, em madeira, a três 
demãos, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalate m2 diâmetro perimetro altura/ compr. quantidade Sub-total



estrutura de madeira
frente
vigas 0,35 0,55 12,91 1,00 7,10 
pilares inclinados - maior 0,52 0,82 7,20 2,00 11,76 
pilares inclinados - menor 0,52 0,82 5,25 4,00 17,15 
pilares inclinados - do lado do portão menor 0,52 0,82 6,27 1,00 5,12 
pilares verticais 0,52 0,82 5,45 16 71,23 
treliça - linha 0,35 0,55 11,38 1 6,26 
treliça - empena 0,35 0,55 6,50 2 7,15 
treliça - diagonal 0,35 0,55 2,90 2 3,19 
treliça - pendural 0,35 0,55 3,25 1 1,79 
lateral direita
pilares 0,52 0,82 4,85 3 11,88 
treliça - linha 0,35 0,55 11,38 1 6,26 
treliça - empena 0,35 0,55 6,50 2 7,15 
treliça - diagonal 0,35 0,55 2,90 2 3,19 
treliça - pendural 0,35 0,55 3,25 1 1,79 
lateral esquerda
pilares 0,52 0,82 6,05 3 14,83 
treliça - linha 0,35 0,55 11,38 1 6,26 
treliça - empena 0,35 0,55 6,50 2 7,15 
treliça - diagonal 0,35 0,55 2,90 2 3,19 
treliça - pendural 0,35 0,55 3,25 1 1,79 

total 194,21

11.3 Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral 
ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma m2 largura espessura altura/ compr. quantidade nº de grades Sub-total

PORTÃO MAIOR 23,14 1,00 
bordas
verticais 0,05 0,03 4,75 2,00 1,52 
horizontais 0,05 0,03 4,70 2,00 1,50 
barras chatas
verticais 0,025 0,005 4,65 44 12,28 
horizontais 0,025 0,005 4,60 6,00 1,66 
inclinadas - menor 0,025 0,005 1,53 2,00 0,18 
inclinadas - maior 0,025 0,005 5,77 2,00 0,69 
PORTÃO MENOR 7,50 1,00 
bordas
verticais 0,05 0,03 3,50 2,00 1,12 
horizontais 0,05 0,03 2,00 2,00 0,64 
barras chatas
verticais 0,025 0,005 3,40 19,00 3,88 
horizontais 0,025 0,005 1,90 4,00 0,46 
GRADE RETANGULAR 118,81 5,00 
bordas
verticais 0,05 0,03 3,35 2,00 5,36 
horizontais 0,05 0,03 4,77 2,00 7,63 
barras chatas
verticais 0,025 0,005 3,29 40,00 39,48 
horizontais 0,025 0,005 4,71 4,00 5,65 
GRADE TRIANGULAR DO LADO DO PORTÃO MAIOR 2,00 
bordas
verticais 0,05 0,03 4,35 1,00 1,39 
horizontais 0,05 0,03 2,01 1,00 0,64 
inclinadas 0,05 0,03 4,82 1,00 1,54 
barras chatas
verticais 0,025 0,005 2,18 17,00 4,44 
horizontais 0,025 0,005 1,00 6,00 0,72 
GRADE TRIANGULAR MAIOR 1,00 
bordas
verticais 0,05 0,03 3,25 1,00 0,52 
horizontais 0,05 0,03 2,85 1,00 0,46 
inclinadas 0,05 0,03 3,50 1,00 0,56 
barras chatas
verticais 0,025 0,005 3,35 17,00 3,42 
horizontais 0,025 0,005 1,40 4,00 0,34 
GRADE TRIANGULAR MENOR 2,00 
bordas
verticais 0,05 0,03 2,80 1,00 0,90 
horizontais 0,05 0,03 1,30
inclinadas 0,05 0,03 3,10 1,00 0,99 
barras chatas
verticais 0,025 0,005 1,35 12,00 1,94 
horizontais 0,025 0,005 0,60 4,00 0,29 
GRADE TRIANGULAR EITÃO
bordas 2,00 
verticais 0,05 0,03 2,90 1,00 0,93 
inclinadas 0,05 0,03 4,70 1,00 1,50 
barras chatas
verticais 0,025 0,005 2,30 15,00 4,14 
horizontais 0,025 0,005 1,70 2,00 0,41 

total x coeficiente (4,0) 428,69
12 LIMPEZA DA OBRA

12.1 Limpeza geral da obra m2 Área Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total
887,63 887,63

13 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
13.1 Administração Local  conforme avanço  fisico financeiro und Área Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

100 100

_________________________________________________

Maria Félix Moraes Barros- CREA-24218/D-DF



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

COTAÇÃO DE PREÇO
ITEM PREÇO PREÇO MÉDIO

PARAFUSO AUTOATARRACHANTE DIM 4.8X45MM 
LEROY MERLIN - pacote 

de 200 peças

CCP PARAFUSOS E 
FERRAMENTAS - PACOTE 

COM 200 PEÇAS

LOJAS 
AMERICANAS - 

PACOTE COM 400 
PEÇAS

0,16 0,13 0,25 0,18 

LAMPADA LED LINEAR TUBULAR 36W 120CM BRANCO FRIO
AMERICANAS COMBINADO SUSTENTALED

39,9 27,48 33,41 33,60 

LAMPADA LED COMPACTA MILHO ECONOMICA 20W 4U 
BRANCO FRIO - COMPACTA 20W BR

AMERICANAS SUBMARINO EXTRA.COM.BR
24,9 24,9 18,9 22,90 

REFLETOR LED 120W LUZ BRANCA 6500K TASCHIBRA PRETO
MADEIRAMADEIRA CARREFOUR MAGAZINE LUIZA

681,5 709,9 709,9 700,43 
ARANDELA DE VIDRO FOSCO CLEAN 30CM 60W JATEADO 

BRONZEARTE
ELETRICACIDADE MADEIRAMADEIRA ELETRORASTRO

25,5 41,99 33,8 33,76 
LAMPADA COMPACTA LED 50W 4U E27 BIVOLT 6000K 

BRANCO FRIO
DIGIPLUG ARCOIRIS LED COMERCIAL SHOPTIME

66,49 38,99 35,09 46,86 
PAINEL PLAFON QUADRADO SOBRPOR LED 25W BRANCO 

FRIO 6500K
SUBMARINO SHOPTIME AMERICANAS

22,99 22,99 22,99 22,99 



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá
COMPOSIÇÕES

COMPOSIÇÃO 01

SERVICO:
LÂMPADA LED LINEAR TUBULAR 36W 120 CM BRANCO 
FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNIDADE: UND CUSTO TOTAL: 47,75 

ITEM ORGÃO CODIGO INSUMO/MÃO DE OBRA UNIDADE CUSTO UNITÁRIO COEFICIENTE CUSTO FINAL

1 MERCADO
LÂMPADA LED LINEAR TUBULAR 36W 120 
CM BRANCO FRIO

UND 33,6 1,00 33,6

SUBTOTAL 33,6

2 IOPES 10101
AJUDANTE - COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 12,95 0,50 6,475

3 IOPES 10115
ELETRICÍSTA - COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 15,34 0,50 7,67

SUBTOTAL 14,145

COMPOSIÇÃO 02

SERVICO:
REFLETOR LED 120W LUZ BRANCA 6500K TASCHIBRA 
PRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNIDADE: UND CUSTO TOTAL: 728,72

ITEM ORGÃO CODIGO INSUMO/MÃO DE OBRA UNIDADE CUSTO UNITÁRIO COEFICIENTE CUSTO FINAL

1 MERCADO
REFLETOR LED 120W LUZ BRANCA 6500K 
TASCHIBRA PRETO

UND 700,43 1,00 700,43

SUBTOTAL 700,43

2 IOPES 10101
AJUDANTE - COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 12,95 1,00 12,95

3 IOPES 10115
ELETRICÍSTA - COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 15,34 1,00 15,34

SUBTOTAL 28,29



COMPOSIÇÃO 03

SERVICO:
ARANDELA DE VIDRO FOSCO CLEAN 30 CM 60W 
JATEADO BRONZEARTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UNIDADE: UND CUSTO TOTAL: 94,77 

ITEM ORGÃO CODIGO INSUMO/MÃO DE OBRA UNIDADE CUSTO UNITÁRIO COEFICIENTE CUSTO FINAL

1 MERCADO
ARANDELA DE VIDRO FOSCO CLEAN 30 CM 
60W JATEADO BRONZEARTE

UND 33,76 1,00 33,76

2 MERCADO
LÂMPADA COMPACTA LED 50W 4U E27 
BIVOLT 6000K BRANCO FRIO

UND 46,86 1,00 46,86

SUBTOTAL 80,62

3 IOPES 10101
AJUDANTE - COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 12,95 0,50 6,475

4 IOPES 10115
ELETRICÍSTA - COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 15,34 0,50 7,67

SUBTOTAL 14,145



COMPOSIÇÃO 04

SERVICO:
PAINEL PLAFON QUADRADO SOBREPOR LED 25W 
BRANCO FRIO 6500K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNIDADE: UND CUSTO TOTAL: 37,14 

ITEM ORGÃO CODIGO INSUMO/MÃO DE OBRA UNIDADE CUSTO UNITÁRIO COEFICIENTE CUSTO FINAL

1 MERCADO
PAINEL PLAFON QUADRADO SOBREPOR LED 
25W BRANCO FRIO 6500K

UND 22,99 1,00 22,99

SUBTOTAL 22,99

2 IOPES 10101
AJUDANTE - COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 12,95 0,50 6,475

3 IOPES 10115
ELETRICÍSTA - COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 15,34 0,50 7,67

SUBTOTAL 14,145
COMPOSIÇÃO 05

SERVICO:
Recolocação de torneira pressão cromada diâm. 1/2" 
para lavatório, exclusive fornecimento da mesma

UNIDADE: UND CUSTO TOTAL: 14,19 

ITEM ORGÃO CODIGO INSUMO/MÃO DE OBRA UNIDADE CUSTO UNITÁRIO COEFICIENTE CUSTO FINAL
1 IOPES 69512 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) M 0,17 0,28 0,0476

SUBTOTAL 0,0476

2 IOPES 10101
AJUDANTE - COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 12,95 0,50 6,475

3 IOPES 10118
ENCANADOR - COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 15,34 0,50 7,67

SUBTOTAL 14,145



COMPOSIÇÃO 06

SERVICO:
PORTA DE MADEIRA DE CORRER 80 X 210 CM INCLUSO 
FERRAGENS E ALIZAR, EXCLUSO MARCO

UNIDADE: UND CUSTO TOTAL: 290,58 

ITEM ORGÃO CODIGO INSUMO/MÃO DE OBRA UNIDADE CUSTO UNITÁRIO COEFICIENTE CUSTO FINAL

IOPES 30212
PORTA MADEIRA DE LEI LISA MEDIA 
SARRAFEADA ESP 30 MM 0.8X2.1M P/ 
PINTURA

UND 120 1 120

SINAPI 11482

FECHADURA BICO DE PAPAGAIO, MAQUINA 
45 MM, CROMADA, COM CHAVE TIPO 
GORGES BIPARTIDA, PARA PORTA DE 
CORRER INTERNA - COMPLETA

UND 44,39 1 44,39

SINAPI 11523

PUXADOR CONCHA DE EMBUTIR, EM 
LATÃO CROMADO, PARA PORTA/JANELA DE 
CORRER, LISO, SEM FURO PARA CHAVE, 
COM FUROS PARA FIXAR PARAFUSOS, 
30X90 MM (LARGURA X ALTURA)

UND 11,59 2 23,18

SINAPI 5067
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 
24 (2 1/4 X 12)   

KG 12,25 0,15 1,8375

SINAPI 11573
RODIZIO PARA TRILHO (TIPO NAPOLEAO),  
EM LATAO, COM ROLAMENTO EM ACO 
PARA JANELA DE CORRER

UND 5,6 2 11,2

SINAPI 11580
TRILHO QUADRADO, EM ALUMINIO 
(VERGALHAO MACICO), 1/4", (*6 X 6* CM), 
PARA RODIZIOS

M 9,87 1,2 11,844

SINAPI 20017

GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= 
*1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ 
ANGE LIM COMERCIAL/  EUCALIPTO/ 
CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,58 5,96 15,3768



SINAPI 35274
 PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *10 
X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO

M 31,03 0,1071 3,323313

SINAPI 88627

 ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, 
CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO 
DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. 
AF_08/2014

M3 349,32 0,006 2,09592

SUBTOTAL 233,247533

2 SINAPI 88239
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES      

H 16,66 1,00 16,66

SINAPI 88261
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 17,44 1,00 17,44

SINAPI 88309
 PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 19,95 0,68 13,566

3 SINAPI 88316
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 14,21 0,68 9,6628

SUBTOTAL 57,3288



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ FORMA DE EXECUÇÃO: FORMA DE EXECUÇÃO:

OBRA: REFORMA GALPÃO FEIRA MUNICIPAL
(  ) DIRETA

( x ) INDIRETA

LOCAL:  Rua Floriano Alberto Tesch, Centro - Santa Maria de Jetibá - ES. BDI: 27,99
REFERÊNCIAS:  IOPES Maio/2019; SINAPI Marlo/2019; VALOR DA OBRA: R$ 195.975,31

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM  SERVIÇO VALOR DOS SERVIÇOS MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                                      5.820,54 100%  R$       5.820,54 

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$                                      4.220,04 100%  R$       4.220,04 

3 ALVENARIA  R$                                      1.461,84 50%  R$          730,92 50%  R$        730,92 

4 REVESTIMENTO CERAMICO  R$                                      6.675,03 50%  R$       3.337,52 50%  R$     3.337,52 

5 SOLEIRA  R$                                           43,51 100%  R$            43,51 

6 PORTAS E JANELAS  R$                                      2.521,36 100%  R$       2.521,36 

7 INSTALACOES HIDRAULICAS  R$                                      5.718,39 50%  R$       2.859,20 50%  R$     2.859,20 

8 INSTALACOES ELÉTRICAS  R$                                    53.039,03 
50%  R$    26.519,52 50%  R$           26.519,52 

9
TRATAMENTO DAS TRINCAS NA 
PAREDE  R$                                      8.747,21 

50%  R$       4.373,61 50%  R$     4.373,61 

10
PINTURA INTERNA (PAREDES, 
RODAPÉ E MADEIRA)  R$                                    57.055,76 

10%  R$       5.705,58 30%  R$    17.116,73 60%  R$           34.233,45 

11
PINTURA EXTERNA (PAREDES, 
ESTRUTURAS DE MADEIRA E 
GRADIL)

 R$                                    32.366,66 
50%  R$    16.183,33 50%  R$           16.183,33 

12 LIMPEZA FINAL DA OBRA  R$                                      8.973,94 100%  R$             8.973,94 

13 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$                                      9.332,00 17%  R$       1.586,44 38%  R$     3.546,16 45%  R$             4.199,40 

VALOR TOTAL R$ 195.975,31

Parcial 15,92% 38,10% 45,98%
R$ 31.198,69 R$ 74.666,97 R$ 90.109,64

MARIA FÉLIX MORAES BARROS
Acumulado 15,92% 54,02% 100,00%

Engenheiro Civil R$ 31.198,69 R$ 105.865,67 R$ 195.975,31
CREA 242018/D-DF



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
Secretaria Municipal de Obras Públicas

COMPOSIÇÃO 8 - Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 80cm, diâmetro mínimo 3cm
Unidade LS: 128,33%

MÃO DE OBRA Unid Código Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H SINAPI - 88309 0,2 1 19,07 0 19,07 - 3,81 

SubTotal: 3,81 

MATERIAL Unid Código Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 UND SINAPI - 36081 1 1 86,00 0 86,00 - 86,00 

SubTotal: 86,00 

RESUMO Referencial de preços:
DISCRIMINAÇÃO TAXA(%) VALORES

SINAPI - Junho/2019
Mão-de-Obra(A)

128,33

3,81 
Materiais(B) 86,00 
Equipamentos(C) 0
Produção da Equipe(D) 1

______________________________________________
Maria Félix Moraes Barros

Engenheira Civil
CREA-24218/D-DF

Custo Horário Total(A+C) 3,81 
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E 3,81 
Custo Direto Total(B+E) 89,81 
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI 27,99 25,14 
CUSTO UNITÁRIO (Adotado) 114,95 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
Secretaria Municipal de Obras Públicas

COMPOSIÇÃO 9 -  Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 70cm, diâmetro mínimo 3cm
Unidade LS: 128,33%

MÃO DE OBRA Unid Código Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H SINAPI - 88309 0,2 1 19,07 0 19,07 - 3,81 

SubTotal: 3,81 

MATERIAL Unid Código Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM UND SINAPI - 36205 1 1 80,65 0 80,65 - 80,65 

SubTotal: 80,65 

RESUMO Referencial de preços:
DISCRIMINAÇÃO TAXA(%) VALORES

SINAPI - Junho/2019
Mão-de-Obra(A)

128,33

3,81 
Materiais(B) 80,65 
Equipamentos(C) 0
Produção da Equipe(D) 1

______________________________________________
Maria Félix Moraes Barros

Engenheira Civil 
CREA- 24218/D-DF

Custo Horário Total(A+C) 3,81 
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E 3,81 
Custo Direto Total(B+E) 84,46 
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI 27,99 23,64 
CUSTO UNITÁRIO (Adotado) 108,11 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
Secretaria Municipal de Obras Públicas

COMPOSIÇÃO 10 -  Barra de apoio reta, fixa, em aço inox, L=40cm, D=1 1/2", Jackwal ou similar
Unidade LS: 128,33%

MÃO DE OBRA Unid Código Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H SINAPI - 88309 0,2 1 19,07 0 19,07 - 3,81 

SubTotal: 3,81 

MATERIAL Unid Código Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
BARRA DE APOIO, RETA,  FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/2", JACKWAL OU SIMILAR UND ORSE - 12122 1 1 109,87 0 109,87 - 109,87 

SubTotal: 109,87 

RESUMO Referencial de preços:
DISCRIMINAÇÃO TAXA(%) VALORES

ORSE - Maio/2019
SINAPI - Junho/2019

Mão-de-Obra(A)

128,33

3,81 
Materiais(B) 109,87 
Equipamentos(C) 0
Produção da Equipe(D) 1

______________________________________________
Maria Félix Moraes Barros

Engenheiro Civil 
CREA-24218/D-DF

Custo Horário Total(A+C) 3,81 
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E 3,81 
Custo Direto Total(B+E) 113,68 
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI 27,99 31,82 
CUSTO UNITÁRIO (Adotado) 145,50 


