
TAXA DE BDI PADRÃO APLICÁVEL 

COMPONENTES 1ª Faixa (até R$ 
330.000,00)

2ª Faixa ( R$ 
330.000,00 a R$ 
3.300.000,000)

3ª Faixa ( R$ 
330.000,00 a R$ 
20.000.000,00 )

4ª Faixa ( R$ 
20.000.000,00 em 

diante)

A- ADMINISTRAÇÃO  
CENTRAL 5,59% 4,06% 3,26% 3,22%

B- ADMINISTRAÇÃO  
LOCAL 8,53% 8,19% 7,63% 6,58%

C- IMPOSTO 
/TRIBUTOS

C1- ISSQN 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%

C2- PIS 0,65% 0,65% 0,65% 0,65%

C3-CONFINS 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

D-CUSTOS 
FINANCEIROS 0,61% 0,61% 0,61% 0,61%

E- RISCO, GARANTIAS 
E SEGUROS 0,50% 1,00% 1,50% 2,00%

F- LUCRO 9,00% 8,00% 7,00% 6,00%

TOTAL 34,53% 31,96% 29,93% 28,22%

Taxa de BDI conforme a Resolução  TC n°329 de 24 de Setembro de 2019.



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá BDI: 34,53%

OBRA: Reforma Centro de Diagnóstico Ortopédico Data Base: Julho/2020
LOCAL: CENTRO

 ITEM 
REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO  UNID.  QUANT.  PREÇO
ADOTADO 

 PREÇO
TOTAL ORGÃO CÓDIGO

01 Serviços Preliminares

01.01 IOPES 020305 Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES m2                8,00                   255,08               2.040,64 
01.02 IOPES 020344 Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra und                1,00                1.177,14               1.177,14 

01.03 IOPES 020352

Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro 
(vaso+lavat+chuveiro e básc), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 
tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. 
NR18, incl. laudo descontaminação. ms                3,00                   950,68               2.852,04 

01.04 IOPES 020346 Locação de andaime metálico para fachada - tipo torre (aluguel mensal) m              20,00                     11,33                  226,60 

01.05 IOPES 030304
Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A 
CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte 
e descarga em área licenciada m3              12,00                     61,90                  742,80 
Subtotal               7.039,22 

02 MANUTENÇÃO E REPAROS DO TELHADO 
02.01 IOPES 090509 Remoção, lavagem com escova de aço e recolocação de telhas cerâmicas m2            150,00                     92,41             13.861,50 

02.02 IOPES 090212 Cobertura nova de telhas cerâmicas tipo capa e canal inclusive cumeeiras (telhas 
compradas na fábrica, posto obra) m2              26,00                   127,47               3.314,22 

02.03
SINAPI 100434 Calha de Beiral, Semicircular de  PVC, diametro 125 mm, incluindo cabeceiras, 

emendas, bocais, suporte e veedações, excluindo  condutores, incluso transporte 
vertical. AF_07/2019 m              40,00                     65,56               2.622,40 

02.04
SINAPI 89578 Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores 

verticais de águas pluviais. af_12/2014 m              40,00                     46,84               1.873,60 
Subtotal             21.671,72 

03 ACESSO A CAIXA D´AGUA
03.01 IOPES 210316 Alçapão de visita ao barrilete de chapa de madeira de lei medindo 60x60cm, inclusive 

dobradiça, marco, alizar e fechadura, emassamento e pintura und                1,00                   520,46                  520,46 

03.02 IOPES 200513 Escada tipo marinheiro de tubo de ferro 1" e 3/4", com h=4.20m, para acesso a caixa 
d'água, inclusive pintura em esmalte sintético, conforme detalhe em projeto und                1,00                1.266,30               1.266,30 

Subtotal               1.786,76 
04 TROCA DE PIA E PORTAS (Revestimento Parede Cozinha)
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá BDI: 34,53%

OBRA: Reforma Centro de Diagnóstico Ortopédico Data Base: Julho/2020
LOCAL: CENTRO

 ITEM 
REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO  UNID.  QUANT.  PREÇO
ADOTADO 

 PREÇO
TOTAL ORGÃO CÓDIGO

04.01 IOPES 170512 Cuba de aço inox n° 1(dim.460x300x150)mm, marcas de referência Franke, Strake, 
tramontina, inclusive válvula de metal 31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira und                1,00                   526,85                  526,85 

04.02 IOPES 170220 Bancada de granito com espessura de 2 cm m2                2,00                   406,07                  812,14 
04.03 IOPES 010206 Demolição de revestimento com azulejos m2                3,00                     48,57                  145,71 

04.04
IOPES 120201 Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento 

colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, 
Cecrisa ou Portobello m2                3,00                     74,66                  223,98 

04.05 IOPES 010214 Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes m2                3,00                     15,54                    46,62 

04.06
SINAPI 100700 Porta de madeira compensada lisa para pintura, 120X210X3,5CM, 2 folhas , inclusive 

aduela 2A, alizar 2A e dobradiças. AF_12/2019 und                3,00                   802,32               2.406,96 

04.07

SINAPI 90843 Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrãomédio, 
80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do 
batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_08/2015

un                2,00                   907,49               1.814,98 

04.08 IOPES
190302 Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, 

inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos m2              55,00                     26,15               1.438,25 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá BDI: 34,53%

OBRA: Reforma Centro de Diagnóstico Ortopédico Data Base: Julho/2020
LOCAL: CENTRO

 ITEM 
REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO  UNID.  QUANT.  PREÇO
ADOTADO 

 PREÇO
TOTAL ORGÃO CÓDIGO

04.09 INSTALAR RALO NO BANHEIRO DA SALA DE RAIO-X

04.09.01 IOPES 140709 Ponto para ralo seco, inclusive ralo pvc 10 cm com grelha em pvc
pt                1,00                     84,63                    84,63 

04.09.02 IOPES 030101 Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade
m3                0,50                     55,57                    27,79 

04.09.03 IOPES 010202 Demolição de piso revestido com cerâmica
m2                3,50                     13,60                    47,60 

04.09.04 SINAPI 87249
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 
cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m2. af_06/2014

m2                3,50                     43,53                  152,36 
Subtotal               7.727,86 

05 EMASSAMENTO E PINTURA PAREDES INTERNAS  E TETO

05.01
IOPES 010246 Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de 

tinta m2            720,00                       3,63               2.613,60 

05.02
IOPES 190103 Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de 

referência Suvinil, Coral ou Metalatex m2            720,00                     17,41             12.535,20 

05.03
COMP. 01  Pintura com tinta acrílica lavável , marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, 

inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos. m2            720,00                     31,39             22.600,80 
SUBTOTAL             37.749,60 

06 PINTURA EXTERNA 

06.01 IOPES 010246 Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de 
tinta m2            175,00                       3,63                  635,25 

06.02 IOPES 190103 Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de 
referência Suvinil, Coral ou Metalatex m2            175,00                     17,41               3.046,75 

06.03 IOPES 190106 Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive 
selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos m2            175,00                     25,74               4.504,50 

Subtotal               8.186,50 
07 LIMPEZA FINAL DA OBRA

07.01 IOPES 200401 Limpeza geral da obra
m2            350,00                     11,97               4.189,50 

07.02 IOPES 200576 Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, 
gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação

und                1,00                   788,01                  788,01 
Subtotal               4.977,51 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá BDI: 34,53%

OBRA: Reforma Centro de Diagnóstico Ortopédico Data Base: Julho/2020
LOCAL: CENTRO

 ITEM 
REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO  UNID.  QUANT.  PREÇO
ADOTADO 

 PREÇO
TOTAL ORGÃO CÓDIGO

Valor Total             89.139,17 

Referencial de preços: IOPES Fevereiro/2020 SINAPI Julho/2020.

____________________________________________
     Maria Félix Moraes Barros-CRE:24218/D-DF  

Engenheira Civil                                                                                                                                                                 
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Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Rua Dalmácio Espíndula, 115 – Centro, Santa Maria de Jetibá - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE 
JETIBÁ FORMA DE EXECUÇÃO: FORMA DE EXECUÇÃO:

OBRA: REFORMA CENTRO DE DIAGNÓTICO ORTOPÉDICO
(  ) DIRETA

( x ) INDIRETA

LOCAL: CENTRO BDI: 34,53%

REFERÊNCIAS:  IOPES FEVEREIRO/2020 ; SINAPI  JULHO/2020. VALOR DA OBRA: R$ 89.139,17

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM  SERVIÇO VALOR DOS 
SERVIÇOS

MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03

1 Serviços Preliminares  R$         7.039,22 
100%  R$       7.039,22 

2 MANUTENÇÃO E REPAROS DO 
TELHADO  R$       21.671,72 

40%  R$       8.668,69 60%  R$        13.003,03 

3 ACESSO A CAIXA D´AGUA  R$         1.786,76 
100%  R$          1.786,76 

4 TROCA DE PIA E PORTAS 
(Revestimento Parede Cozinha)  R$         7.727,86 

100%  R$     7.727,86 

5 EMASSAMENTO E PINTURA PAREDES 
INTERNAS  E TETO  R$       37.749,60 

30%  R$     11.324,88 50%  R$        18.874,80 20%  R$     7.549,92 

6 PINTURA EXTERNA  R$         8.186,50 
100%  R$     8.186,50 

7 LIMPEZA FINAL DA OBRA  R$         4.977,51 
100%  R$     4.977,51 

VALOR TOTAL R$ 89.139,17

Parcial
30,33% 37,77% 31,91%

R$ 27.032,79 R$ 33.664,59 R$ 28.441,79

MARIA FÉLIX MORAES BARROS
Acumulado

30,33% 68,09% 100,00%

ENGENHEIRA CIVIL R$ 27.032,79 R$ 60.697,38 R$ 89.139,17

CREA 242018/D-DF



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

MEMORIAL DE CÁLCULO 
Obra: Reforma Centro de Diagnóstico Ortopédico-CDO
Local: CENTRO 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
QUANTIDADES

UNID. CÁLCULOS E INDICAÇÕES TOTAL
01 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 Placa de Obras m² Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

Área de referência da placa 4,00 2,00 1,00 8,00 
TOTAL 8,00 

1.2 Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra und Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total
1,00 1,00 

TOTAL 1,00 

1.3

Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro 
(vaso+lavat+chuveiro e básc), incl. porta, 2
janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto 
e paredes), piso em comp. Naval, cert.
NR18, incl. laudo descontaminação.

mês Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

3,00 3,00 
TOTAL 3,00 

1.4 Locação de andaime metálico para fachada m Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total
20,00 20,00 

TOTAL 20,00 

1.5
Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A 
CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte 
e descarga em área licenciada

m³ Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

12,00 12,00 
TOTAL 12,00 

02 MANUTENÇÃO E REPAROS DO TELHADO 
2.1 Remoção, lavagem com escova de aço e recolocação de telhas cerâmicas m² Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

Área Telhado projeto-150,00m² 150,00 150,00 
TOTAL 150,00 

2.2 Cobertura nova de telhas cerâmicas tipo capa e canal inclusive cumeeiras (telhas 
compradas na fábrica, posto obra) m² Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

Área Telhado =26,00m² substituir somente as telha danificadas. 26,00 26,00 



TOTAL 26,00 

2.3
Calha de beiral, semicircular de pvc, diametro 125 mm, incluindo cabeceiras, emendas, 
bocais, suportes e vedações, excluindo condutores, incluso transporte vertical. 
af_06/2016

m² Largura Altura Quantidade Sub-total

Área Telhado =40,00m² 40,00 40,00 
TOTAL 40,00 

2.4
Tubo PVC, série R, água pluvial , DN 150 mm, fornecido e instalado em condutores 
verticais de águas pluviais. AF_12/2014 m Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

Area Telhado=30m instala descida na parte nova a ser coberta 30,00 
TOTAL 30,00 

03 ACESSO A CAIXA D´AGUA
3.1 Alçapão de visita ao barrilete de chapa de madeira de lei medindo 60x60cm, inclusive 

dobradiça, marco, alizar e fechadura, emassamento e pintura und Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

1,00
TOTAL 1,00

3.2 Escada tipo marinheiro de tubo de ferro 1" e 3/4", com h=4.20m, para acesso a caixa 
d'água, inclusive pintura em esmalte sintético, conforme detalhe em projeto und Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

1,00
TOTAL 1,00

04 TROCA DE PIA E PORTAS (Revestimento Parede Cozinha)

4.1 Cuba de aço inox n° 1(dim.460x300x150)mm,  marcas de referência Franke, Strake, 
tramontina, inclusive válvula de metal 31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira und Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

1,00
TOTAL 1,00

4.2 Bancada de granito com espessura de 2 cm m² Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total
2,00

TOTAL 2,00
4.3 Demolição de revestimento com azulejos m² Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

3,00
TOTAL 3,00

4.4
Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento 
colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, 
Cecrisa ou Portobello

m² Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

3,00
TOTAL 3,00

4.5 Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes m² Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total



3,00
TOTAL 3,00

4.6 Porta de madeira compensada lisa para pintura, 120X210X3,5CM, 2 folhas , inclusive 
aduela 2A, alizar 2A e dobradiças. AF_12/2019 und Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

3,00
TOTAL 3,00

4.7
Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrãomédio, 
80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do 
batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_08/2015

und Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

2,00
TOTAL 2,00

4.8 Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, 
inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos und Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

55,00
TOTAL 55,00

4.9 Ponto para ralo seco, inclusive ralo pvc 10 cm com grelha em pvc pt Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total
1,00

TOTAL 1,00
4.10 Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade m² Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

0,50
TOTAL 0,50

4.11 Demolição de piso revestido com cerâmica m² Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total
3,50

TOTAL 3,50

4.12 Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 
45x45 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m2. af_06/2014 m² Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

3,50
TOTAL 3,50

05 EMASSAMENTO E PINTURA PAREDES INTERNAS  E TETO
5.1 Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de 

tinta m² Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

Area Total dos  ambientes=720,00 720,00
TOTAL 720,00

5.2 Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de 
referência Suvinil, Coral ou Metalatex m² Compr. Largura Altura Quantidade

Area Total dos  ambientes=720,00 720,00
TOTAL 720,00



5.3 Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive 
selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos m² Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

Area Total dos  ambientes=720,00 720,00
TOTAL 720,00

6 PINTURA EXTERNA (PAREDES)
6.1 Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de 

tinta m² Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

 Area externa- 175,00 175,00
TOTAL 175,00

6.2 Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de 
referência Suvinil, Coral ou Metalatex m² Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

175,00
TOTAL 175,00

6.3 Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive 
selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos m² Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

175,00
TOTAL 175,00

7 LIMPEZA FINAL DA OBRA
7.1 Limpeza geral da obra m² Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

Área da Edificação-350,00m² 350,00
TOTAL 350,00

7.2
Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, 
gravação em baixo relevo, inclusive
pintura e fixação

und Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

1,00
TOTAL 1,00

8 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
8.1 Administração Local 5% dos demais itens, pago conforme avanço  fisico financeiro und Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

100,00                -   
       100,00 

_____________________________________________
Engenheira Civil-Maria Félix Moraes Barros

CREA- 24218/D-DF



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

Secretaria Municipal de Obras Públicas

COMPOSIÇÃO 1 -  Pintura com tinta acrílica lavável , marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três 
demãos.

Unidade LS: 157,27%

MÃO DE OBRA Unid Código Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE H 010101 0,4 1 5,67 0 14,52 5,836 
PINTOR H 10140 0,5 1 6,72 0 17,29 8,645 

SubTotal: 14,481 

MATERIAL Unid Código Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 (LABOR) un 38013 0,25 1 0,64 0,64 0,160 
SELADOR ACRILICO (LABOR) L 37519 0,12 1 5,24 5,24 0,629 
TINTA LATEX ACRILICA  LAVÁVEL L 37514 0,169 1 47,72 47,72 8,060 

SubTotal: 8,849 

SubTotal: 23,33 

RESUMO Referencial de preços:
DISCRIMINAÇÃO TAXA(%) VALORES

IOPES - Fevereiro/2020
Mão-de-Obra(A)

157,27

14,48 
Materiais(B) 8,849 
Equipamentos(C) 0
Produção da Equipe(D) 1

______________________________________________
Maria Félix Moraes Barros 

Engenheiro Civil 
CREA/ES - 24218/D-DF

Custo Horário Total(A+C) 14,48 
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E 14,48 
Custo Direto Total(B+E) 23,33 
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI 0 0,00 
CUSTO UNITÁRIO (Adotado) 23,33 


