Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba
Estado do Espirito Santo

TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO.
Contratacdo de Empresa Especializada para a execucdo da Reforma e
Ampliagdo da Unidade de Saude de Rio Possmoser, no Municipio de Santa
Maria de Jetiba

2. JUSTIFICATIVA.

Considerando a PORTARIA N° 2.436, DE 21 DE SETEMBRO DE 2017, que
aprova a Politica Nacional de Atencado Basica, estabelecendo a revisdo de
diretrizes para a organizacdo da Atencéo Basica, no ambito do Sistema Unico de
Saude (SUS): Considerando que a Estratégia Saude da Familia visa a
reorganizagao da atencgéo basica no Pais, de acordo com os preceitos do Sistema
Unico de Saude, e é tida pelo Ministério da Salde e gestores estaduais e
municipais como estratégia de expansao, qualificagdo e consolidagdo da atencéo
basica por favorecer uma reorientagdo do processo de trabalho com maior
potencial de aprofundar os principios, diretrizes e fundamentos da atenc&o basica,
buscando favorecer a aproximacao da unidade de saude das familias; promover o
acesso aos servigos, possibilitar o estabelecimento de vinculos entre a equipe e os
usuarios, a continuidade do cuidado e aumentar, por meio da corresponsabilizagao
da atengao, a capacidade de resolutividade dos problemas de saude mais comuns,
produzindo maior impacto na situagao de saude local, conforme suas atribuicoes
definidas pela Politica Nacional de Atencao Basica (PNAB); Considerando que um
ponto importante é o estabelecimento de uma equipe multiprofissional (equipe de
Saude da Familia - ESF) composta por, no minimo: (I) médico generalista, ou
especialista em Saude da Familia, ou médico de Familia e Comunidade; (Il)
enfermeiro generalista ou especialista em Saude da Familia; (Ill) auxiliar ou
técnico de enfermagem; e (IV) agentes comunitarios de saude. Podendo ser
acrescentados a essa composi¢gao os profissionais de Saude Bucal: cirurgido-
dentista generalista ou especialista em Saude da Familia, auxiliar e/ou técnico em

Saude Bucal;
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como o modelo preferencial de organizagcdo da Atengédo Primaria a Saude, onde a
familia passa a ser o objeto de atengéo, no ambiente em que vive, permitindo uma
compreensao ampliada do processo saude/doenca. Onde inclui agdes de
promog¢ao da saude, prevengao, recuperacao, reabilitagdo de doengas e agravos
mais frequentes. Sendo o processo de ampliacdo da cobertura da Saude da
Familia no Municipio tem sido de muito empenho nos ultimos anos. Para isto, vem-
se realizando tanto a conversédo para a légica de assisténcia da ESF, quanto o
investimento em equipamentos, reformas de Unidades de Saude, garantindo
assim, um melhor atendimento a saude da populacdo; Considerando o aumento
expressivo da populagao santa-mariense, onde se faz necessario a readequagao
dos processos de trabalho no setor saude, onde identificou-se a necessidade da
ampliacdo dos servicos de saude para melhor atender a populagdo que necessita
desse servigo, conforme quantitativo de cadastro de pessoas vinculadas a Equipes
de Estratégia Saude da Familia do municipio conforme apresentado a seguir,
sendo 41.468 pessoas cadastradas até o 3°quadrimestre de 2021. Considerando
especificamente, o aumento de cidadaos vinculados a Equipe de Estratégia Saude
da Familia de Alto Rio Possmoser, que atualmente encontra-se 3974 pessoas
cadastradas, tornando-se necessario a ampliacdo de equipes para prestar os
referidos atendimentos e servicos da Atencdo Primaria a Saude; Considerando a
ampliagdo da Equipe de Estratégia Saude da Familia e a vinculagcdo de novos
profissionais para compor a Equipe Multidisciplinar de atendimentos;
Considerando que a atual infraestrutura ndo mais comporta a referida ampliagao,
solicitamos que seja providenciado processo para ampliagdo de sala e
readequacdo de ambientes internos ja construidos. Sendo necessario a
construcdo de uma sala para atendimento de profissional fisioterapeuta,
readequacdo da sala de curativo, readequagdo da sala de procedimentos,
readequacao da farmacia basica, readaptacado de consultério médico e adaptagao

de consultério odontologico.

3. SECRETARIA SOLICITANTE.

Secretaria Municipal de Saude.
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4. PRAZO DE EXECUGADO.
O contrato devera ser pactuado com prazo de cento e oitenta dias (180)
contados a partir de sua assinatura.
A execucéo tera prazo de até cento e vinte dias (120) contados a partir da data
da assinatura da ordem de servigo, conforme cronograma em anexo, podendo

ser prorrogado, nos termos da Lei 8.666/93.

5. DA ESTIMATIVA DE VALORES.
O valor total estimado é de R$ 346.770.04 (trezentos e quarenta e seis mil,
setecentos e setenta reais e quatro centavos), conforme indicado na Planilha

Orgcamentaria integrante do ETP (Estudo Técnico Preliminar).

Para a composicao dos pregos unitarios, foi utilizado o referencial SINAPI com
desoneracao, BDI de 36,59%, e do DER-ES (Edificagbes).

6. DA FONTE DE RECURSOS E DA DOTAGAO ORGAMENTARIA.
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES
Ficha:00037
Fonte de Recurso: 150000150000 (Receita de impostos e de transferéncia de

impostos - Saude).

33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Ficha:00036

Fonte de Recurso: 150000150000 (Receita de impostos e de transferéncia de
impostos - Saude).

7. DA QUALIFICAGAO TECNICA:
a) — Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia — CREA, com jurisdicdo sobre o domicilio da sede da
licitante;
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b) — Comprovante de regularidade fiscal e trabalhista
c) — Capacitagao técnico-profissional:

c.1) Registro ou Inscricdo do responsavel técnico indicado no Conselho
Regional de Engenharia, Agronomia e Arquitetura — CREA da regido da sede
da empresa ou outra entidade profissional competente do profissional de nivel

superior.

c.2) Comprovagdo de que o licitante possui em seu quadro, profissional
devidamente reconhecido pelo CREA, de nivel superior, e que seja detentor de
no minimo 1 (uma) Certidao de Acervo Técnico por execugao de servigos/obras

de caracteristicas semelhantes deste Edital

c.3) O responsavel técnico indicado podera ocupar a posi¢cao de diretor, sécio
ou integrar o quadro permanente do licitante na condigdo de empregado ou de
prestador de servicos, devendo ser comprovada sua vinculagdo com o licitante,
até a data da apresentacdo dos documentos de habilitacdo, por meio de
carteira de trabalho e previdéncia social (CTPS), contrato de prestacdo de

servigos, ficha de registro de empregado ou contrato social, conforme o caso.

c.4) O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovagdo da
capacidade técnica-profissional devera acompanhar a execu¢ado dos servicos,
admitindo-se sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada pela Administracdo. Para essa substituicdo, a
qualificacdo técnica do profissional substituto devera atender as mesmas

exigéncias deste Edital.

. VISITA TECNICA FACULTATIVA:
A Secretaria de Obras e Infraestruturas recomenda que todos os licitantes
visitem os locais da execucgao dos servigos para terem conhecimento pleno das

obras a serem executadas e dos impactos ambientais consequentes. O
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objetivo da visita € que os precos ofertados pelas empresas reflitam, com
exatiddao, os servicos a serem executados, evitando-se futuros pleitos de
aditivos ao contrato. Caso queira visitar o local com os técnicos da Prefeitura, o
licitante devera agendar junto a Secretaria de Obras no periodo e horarios

estabelecidos no Edital.

De qualquer maneira, as empresas participantes deverdao apresentar uma
declaracao formal, sob as penas cabiveis, de que possui pleno conhecimento
das condi¢cbes da execucdo das obras e ou servigos, bem como dispde de
instalacbes, pessoal especializado, maquinas e equipamentos, 0s quais
deverao estar disponiveis nas quantidades e qualidades minimas necessarias

ao cumprimento do objetivo.

. DESCRIGAO DOS SERVIGCOS E METODOLOGIA DE TRABALHO.

Os servigcos serdao realizados em rigorosa observancia aos projetos e
respectivos detalhes, bem como na estrita obediéncia as prescricbes e
exigéncias contidas em memorial descritivo, critérios de medicdo e planilhas

orcamentarias.

9.1- Inicio dos Servicos

9.1.1 - Os servigos terdo inicio na data da emissao da ORDEM DE SERVICO a

ser emitida pela Municipalidade e recebida pelo responsavel da empresa.

9.2 — Equipe Técnica
9.2.1 - A equipe técnica a ser alocada para execucgado dos servigos devera ser
constituida pelos profissionais necessarios a execugéo dos servigos constantes

das PLANILHAS ORCAMENTARIAS da SECOBR em nimero e especializagéo

compativeis com a natureza dos servigos e o cronograma fisico.

9.3.2 - Quando nao houver acatamento das determinacdes da fiscalizacédo por

parte dos prepostos e responsaveis da Contratada na obra, sera facultado a
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fiscalizagdo da SECOBR exigir a sua substituicdo por outro profissional,
escolhido pela Contratada.

9.3 — Forma de Execugao

9.3.1 - Apos ser dada a Ordem de Servico a Contratada, esta devera
apresentar o cronograma fisico-financeiro da obra, que devera obedecer ao
prazo maximo estipulado pelo contrato e pelo cronograma indicado no anexo

deste Termo de Referéncia.
9.4 - A contratada devera instalar o canteiro proximo ao local da obra.

9.5 - Com relagéo aos itens de Seguranga do Trabalho, devem ser atendidas e
observadas todas as Normas Regulamentadoras, pertinentes e orientagdes do
Ministério do Trabalho durante a vigéncia contratual. Os operarios deverao
estar com Equipamentos de Protecdo Individual - EPl's adequados aos
servigos que estiverem executando e, quando necessario, Equipamentos de

Protecao Coletiva — EPC.

9.6 - Os servigos contratados devem ser executados rigorosamente de acordo
com as especificagdes contidas no memorial e projetos, sendo toda a mé&o de
obra e materiais fornecidos pela Contratada. Destaca-se que serao
impugnados pela fiscalizacdo de obra, todos os trabalhos que ndo satisfagcam
as condigdes técnicas e contratuais, ficando a Contratada obrigada a demolir e
a refazer os trabalhos logo apés a oficializagdo pela fiscalizagéo, ficando por

sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias.

9.7 - Os materiais a serem empregados deverdo ser novos, adequados aos
tipos de servigos e atenderem as especificagdes, projetos e planilhas inclusive

as normas aplicaveis.

9.8 - Também é de responsabilidade da Contratada o servigo de vigilancia nos

recintos de trabalho e em especial no canteiro de obras e deposito, cabendo-
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lhe toda a responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de negligéncia
durante a execugao das obras, até a entrega definitiva.

9.9 - Caso seja efetuada qualquer modificagdo, parcial ou total, constantes
nesse Termo de Referéncia, proposta pela Contratante ou pela Contratada este
fato ndo implicara em anular ou invalidar o contrato, que prevalecera em
quaisquer circunstancias. Potenciais alteragbes que incorram no surgimento de
servicos novos deverdo ser apresentadas previamente pela Contratada e

analisadas pela SECOBR antes do inicio efetivo do servico.

9.10 - No que se refere a mobilizacdo e desmobilizagcdo, a Contratada deve

atender aos seguintes aspectos:

- Tomar todas as providéncias relativas a mobilizacdo apds assinatura do
contrato, de forma a poder dar inicio efetivo e concluir a obra dentro do prazo

contratual e cronograma apresentado;

- Transporte de todos os equipamentos e materiais, para execucdo dos

servigos contratados, até o canteiro de obra e sua posterior retirada;

- Movimentagéo de todo o pessoal ligado a Contratada, em qualquer tempo, até
o canteiro de obras e posterior regresso a seus locais de origem;

- No final da obra, remover todas as instalacbes do Canteiro de Obras,
equipamentos, detritos e restos de materiais, de modo a entregar as areas

utilizadas totalmente limpas.

9.11 — Subcontratacao
9.11.1 - A licitante Contratada ndo podera subcontratar os servigos constantes
do objeto.
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PROCEDIMENTOS E CRITERIOS PARA REAJUSTAMENTO DO

CONTRATO

Nao havera reajustamento do prego contratado. Caso o prazo contratual

inicialmente fixado seja prorrogado, nas hipoteses do art. 57, da Lei 8.666/93,

ultrapassando o periodo de vigéncia de 1 (um) ano, contados a partir da data

limite de apresentagdo da proposta, podera ser concedido reajuste ao preco

contratado, mediante requerimento escrito. Entretanto, o reajustamento fica

subordinado & Legislacdo Federal em vigor vinculado ao indice do INCC (indice

Nacional da Construcao Civil).

Dessa forma, o primeiro reajuste deve levar em conta o indice do INCC

acumulado nos 12 meses, contados a partir da data de apresentacao da

proposta.

Consequentemente, as parcelas do contrato pagas desde a data da

apresentacao das propostas da licitacdo até o 12° més depois desta data-base

nao podem sofrer reajustes.
® Critério de Reajustamento:

R=Mxk

Onde: k = Percentual acumulado do indice INCC do periodo de apresentacao
da proposta até o més de aniversario do reajustamento;

R = Valor da medigao reajustado;

M = Medicdo com valores da apresentagao da proposta de licitacio.

PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAGAO E GERENCIAMENTO
A Engenheira Civil Micaela Buss Surlo sera a representante da municipalidade
para o gerenciamento, acompanhamento e fiscalizagcdo da obra, por

designacgao da secretaria de Obras e Infraestrutura.
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12.FORMA DE PAGAMENTO
As medicdes serao feitas de acordo com o seguinte procedimento:

a) Apresentacao da medigao pela contratada a Secretaria Municipal de Obras e

Infraestrutura, devidamente protocolada, contendo:

1. Boletim da medicao solicitada;

2. Relatério fotografico, com fotos de cada item medido;

3. Cronograma fisico financeiro atualizado;

4. Diario de obras (do periodo da medigéo);

5. Relatérios de ensaios do controle geotécnico quando for o caso;

6. Comprovacgao de regularidade fiscal e trabalhista

b) Caso falte algum dos documentos citados no item anterior na entrega da
medicdo, esta sera devolvida a Contratada para seus devidos acertos e

complementacoes;

d) O prazo para a liquidagdo da medicdo dependera da entrega de toda a
documentagdo comprobatério de regularidade fiscal e trabalhista por parte da

empresa,

e) A Municipalidade apo0s ateste da medicdo e de toda a documentacéo
comprobatério de regularidade fiscal e trabalhista tem até 30 dias para realizar
a devida liquidacdo da Nota Fiscal, salvo em caso de calamidade publica,

grave perturbagédo da ordem interna ou guerra.

fyPara a primeira medicdo sera exigida a apresentagdo alem das
documentagbes comprobatérios de regularidade fiscal da empresa, a
apresentacdo do CNO - Cadastro Nacional de Obras, referente ao
empreendimento contratado, a ART/RRT de execug¢ado do empreendimento do

responsavel técnico da empresa.
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13.MODALIDADE DE AQUISIGAO

Por se tratar de um regime de prego unitario.

Sera considerada mais vantajosa a proposta da empresa que oferecer o menor

prego.

As propostas terdo validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de

abertura da sessao publica estabelecida no Edital.

Os precos unitarios informados pela Municipalidade s&o considerados como
maximos, devendo, portanto, a planilha orcamentaria da empresa possuir

valores inferiores ou no maximo iguais aos orgados pela Municipalidade.

14.DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

A serem estabelecidas conforme contrato padrao da prefeitura.

15.D0OS CRITERIOS DE ACEITABILIDADE
As obras deverao ser executadas como definido nos projetos e, ao fim dos
servigos, serdo atestadas através do comprovante de funcionalidade emitido
pelo Fiscal de Obra (termo de recebimento provisério). Prazo de garantia de

cinco anos, conforme estabelecido na Lei 8.666.

16.RESPONSAVEL PELA FISCALIZAGAO DO CONTRATO
Fica indicado a servidora Taynara Stieg Rodrigues como fiscal do contrato e
como fiscal substituto fica indicado o servidor Pablo Prata de Almeida. Telefone:
(27) 3263-4809 e e-mail: obras@pmsmj.es.gov.br.
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17.RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DO TERMO DE REFERENCIA
Micaela Buss Surlo, Engenheiro Civil, MATRICULA: 055245.

Santa Maria de Jetiba/ES, 29 de Junho de 2023.

Pablo Prata de Almeida Taynara Stieg Rodrigues
FISCAL DE CONTRATO FISCAL DE CONTRATO
SUBSTITUTO
SILENE BELZ

Secretaria de Saude
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