Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba
Estado do Espirito Santo

TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO.
Contratacdo de Empresa Especializada para Elaboragdo de Projeto e
Instalacdo de Energia Solar com capacidade minima de 2295 Kwh no Servigo
de Convivéncia e Fortalecimento de Vinculos - Adultos e Idosos, no Centro, no

Municipio de Santa Maria de Jetiba.

2. JUSTIFICATIVA.

Recentemente foi finalizada a obra de ampliagédo do Servigo de Convivéncia e
Fortalecimento de Vinculos - Adultos e Idosos, na qual houve a construcdo de
uma piscina aquecida para o uso dos participantes do Servigo. O objetivo da
construgdo da piscina é oferecer a atividade de hidroginastica aos adultos e
idosos que frequentam o servigo.

Sabe-se que uma piscina aquecida tem um consumo alto de energia elétrica,
deste modo, solicitamos a instalagdo de energia solar, considerando os
inumeros beneficios que possui, tais como: a redugao na conta de luz; ajuda ao
meio ambiente considerando sua sustentabilidade;

durabilidade e baixa manutengao.

Assim sendo, a instalagao de energia solar, se configura no método mais eficaz,

considerando o custo beneficio para a municipalidade.

3. SECRETARIA SOLICITANTE.

Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento e Assisténcia Social.

4. PRAZO DE EXECUGADO.
O contrato devera ser pactuado com prazo de cento e cinquenta dias (150)
contados a partir de sua assinatura.
A execucgao tera prazo de até cento e vinte dias (120) contados a partir da data
da assinatura da ordem de servigo, conforme cronograma em anexo, podendo

ser prorrogado, nos termos da Lei 8.666/93.
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5. DA ESTIMATIVA DE VALORES.
O valor total estimado é de R$ 127.839,16 (cento e vinte e sete mil, oitocentos
e trinta e nove reais e noventa e dezesseis centavos), conforme indicado na

Planilha Orcamentaria integrante do ETP (Estudo Técnico Preliminar).

Para a composi¢cédo dos precos unitarios, foi utilizado o BDI de 36,59%, e o

referencial do DER-ES - Edificagdes 04/2023 com desoneragao.

6. DA FONTE DE RECURSOS E DA DOTACAO ORGCAMENTARIA.
Ficha: 0000633
Fonte: 150000000001 - Recursos nao vinculados de impostos e transferéncias

de impostos.

7. DA QUALIFICAGAO TECNICA:
a) — Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia — CREA, com jurisdicdo sobre o domicilio da sede da
licitante;

b) — Comprovante de regularidade fiscal e trabalhista

c) — Capacitagao técnico-profissional:

c.1) Registro ou Inscricdo do responsavel técnico indicado no Conselho
Regional de Engenharia, Agronomia e Arquitetura — CREA da regido da sede
da empresa ou outra entidade profissional competente do profissional de nivel

superior.

c.2) Comprovagdo de que o licitante possui em seu quadro, profissional
devidamente reconhecido pelo CREA, de nivel superior, e que seja detentor de
no minimo 1 (uma) Certiddo de Acervo Técnico por execugéo de servigos/obras

de caracteristicas semelhantes deste Edital
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c.3) O responsavel técnico indicado podera ocupar a posi¢cao de diretor, sécio
ou integrar o quadro permanente do licitante na condigdo de empregado ou de
prestador de servigcos, devendo ser comprovada sua vinculagdo com o licitante,
até a data da apresentacdo dos documentos de habilitacdo, por meio de
carteira de trabalho e previdéncia social (CTPS), contrato de prestacdo de

servigos, ficha de registro de empregado ou contrato social, conforme o caso.

c.4) O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovagdo da
capacidade técnica-profissional devera acompanhar a execu¢ado dos servigos,
admitindo-se sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada pela Administracdo. Para essa substituicdo, a
qualificacdo técnica do profissional substituto devera atender as mesmas
exigéncias deste Edital.

c.5) A empresa deve conter um engenheiro Elétrico e Civil no quadro da

empresa;

. VISITA TECNICA FACULTATIVA:

A Secretaria de Obras e Infraestruturas recomenda que todos os licitantes
visitem os locais da execucgao dos servigos para terem conhecimento pleno das
obras a serem executadas e dos impactos ambientais consequentes. O
objetivo da visita € que os precos ofertados pelas empresas reflitam, com
exatiddao, os servicos a serem executados, evitando-se futuros pleitos de
aditivos ao contrato. Caso queira visitar o local com os técnicos da Prefeitura, o
licitante devera agendar junto a Secretaria de Obras no periodo e horarios

estabelecidos no Edital.

De qualquer maneira, as empresas participantes deverdo apresentar uma
declaracao formal, sob as penas cabiveis, de que possui pleno conhecimento
das condi¢gbes da execucdo das obras e ou servigos, bem como dispde de

instalagcdes, pessoal especializado, maquinas e equipamentos, 0s quais
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deverao estar disponiveis nas quantidades e qualidades minimas necessarias

ao cumprimento do objetivo.

. DESCRIGAO DOS SERVIGOS E METODOLOGIA DE TRABALHO.

Os servigcos serdao realizados em rigorosa observancia aos projetos e
respectivos detalhes, bem como na estrita obediéncia as prescricbes e
exigéncias contidas em memorial descritivo, critérios de medicdo e planilhas

orcamentarias.

9.1- Inicio dos Servicos

9.1.1 - Os servigos terao inicio na data da emissao da ORDEM DE SERVICO a

ser emitida pela Municipalidade e recebida pelo responsavel da empresa.

9.2 — Equipe Técnica

9.2.1 - A equipe técnica a ser alocada para execugédo dos servigos devera ser
constituida pelos profissionais necessarios a execugéo dos servigos constantes
das PLANILHAS ORCAMENTARIAS da SECOBR em nimero e especializagéo

compativeis com a natureza dos servigos e o cronograma fisico.

9.3.2 - Quando nao houver acatamento das determinacdes da fiscalizacédo por
parte dos prepostos e responsaveis da Contratada na obra, sera facultado a
fiscalizagdo da SECOBR exigir a sua substituicdo por outro profissional,

escolhido pela Contratada.

9.3 — Forma de Execugao

9.3.1 - Apos ser dada a Ordem de Servico a Contratada, esta devera
apresentar o cronograma fisico-financeiro da obra, que devera obedecer ao
prazo maximo estipulado pelo contrato e pelo cronograma indicado no anexo

deste Termo de Referéncia.
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9.4 - A contratada devera instalar o canteiro proximo ao local da obra.

9.5 - Com relagéo aos itens de Seguranga do Trabalho, devem ser atendidas e
observadas todas as Normas Regulamentadoras, pertinentes e orientagdes do
Ministério do Trabalho durante a vigéncia contratual. Os operarios deverao
estar com Equipamentos de Protegdo Individual - EPI's adequados aos
servigcos que estiverem executando e, quando necessario, Equipamentos de

Protecao Coletiva — EPC.

9.6 - Os servigos contratados devem ser executados rigorosamente de acordo
com as especificagdes contidas no memorial e projetos, sendo toda a méao de
obra e materiais fornecidos pela Contratada. Destaca-se que serao
impugnados pela fiscalizacdo de obra, todos os trabalhos que ndo satisfagcam
as condigdes técnicas e contratuais, ficando a Contratada obrigada a demolir e
a refazer os trabalhos logo apés a oficializagdo pela fiscalizagéo, ficando por

sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias.

9.7 - Os materiais a serem empregados deverdo ser novos, adequados aos
tipos de servigos e atenderem as especificagdes, projetos e planilhas inclusive

as normas aplicaveis.

9.8 - Também é de responsabilidade da Contratada o servigo de vigilancia nos
recintos de trabalho e em especial no canteiro de obras e deposito, cabendo-
lhe toda a responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de negligéncia

durante a execugédo das obras, até a entrega definitiva.

9.9 - Caso seja efetuada qualquer modificagdo, parcial ou total, constantes
nesse Termo de Referéncia, proposta pela Contratante ou pela Contratada este
fato ndo implicara em anular ou invalidar o contrato, que prevalecera em
quaisquer circunstancias. Potenciais alteragbes que incorram no surgimento de
servicos novos deverdo ser apresentadas previamente pela Contratada e

analisadas pela SECOBR antes do inicio efetivo do servico.
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9.10 - No que se refere a mobilizacdo e desmobilizagdo, a Contratada deve

atender aos seguintes aspectos:

- Tomar todas as providéncias relativas a mobilizacdo apds assinatura do
contrato, de forma a poder dar inicio efetivo e concluir a obra dentro do prazo

contratual e cronograma apresentado;

- Transporte de todos os equipamentos e materiais, para execucdo dos
servigos contratados, até o canteiro de obra e sua posterior retirada;

- Movimentagéo de todo o pessoal ligado a Contratada, em qualquer tempo, até

o canteiro de obras e posterior regresso a seus locais de origem;

- No final da obra, remover todas as instalacbes do Canteiro de Obras,
equipamentos, detritos e restos de materiais, de modo a entregar as areas

utilizadas totalmente limpas.

9.11 — Subcontratacao

Nao havera subcontratagao dos servicos

PROCEDIMENTOS E CRITERIOS PARA REAJUSTAMENTO DO
CONTRATO

Nao havera reajustamento do prego contratado. Caso o prazo contratual
inicialmente fixado seja prorrogado, nas hipoteses do art. 57, da Lei 8.666/93,
ultrapassando o periodo de vigéncia de 1 (um) ano, contados a partir da data
limite de apresentagao da proposta, podera ser concedido reajuste ao prego
contratado, mediante requerimento escrito. Entretanto, o reajustamento fica
subordinado & Legislacdo Federal em vigor vinculado ao indice do INCC (indice
Nacional da Construcao Civil).

Dessa forma, o primeiro reajuste deve levar em conta o indice do INCC

acumulado nos 12 meses, contados a partir da data de apresentacdo da
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proposta.
Consequentemente, as parcelas do contrato pagas desde a data da
apresentacao das propostas da licitacdo até o 12° més depois desta data-base

nao podem sofrer reajustes.
® Critério de Reajustamento:
R=Mxk

Onde: k = Percentual acumulado do indice INCC do periodo de apresentacao
da proposta até o més de aniversario do reajustamento;
R = Valor da medigao reajustado;

M = Medi¢cao com valores da apresentagao da proposta de licitagao.

PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAGCAO E GERENCIAMENTO
A Engenheira Civil Micaela Buss Surlo sera a representante da municipalidade
para o gerenciamento, acompanhamento e fiscalizagcdo da obra, por

designacgao da secretaria de Obras e Infraestrutura.

12.FORMA DE PAGAMENTO

As medicbes serao feitas de acordo com o seguinte procedimento:

a) Apresentacao da medigéo pela contratada a Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura, devidamente protocolada, contendo:

1. Boletim da medicao solicitada;

2. Relatorio fotografico, com fotos de cada item medido;

3. Cronograma fisico financeiro atualizado;

4. Diario de obras (do periodo da medigao);

5. Relatérios de ensaios do controle geotécnico quando for o caso;

6. Comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista
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b) Caso falte algum dos documentos citados no item anterior na entrega da
medigdo, esta sera devolvida a Contratada para seus devidos acertos e

complementacgdes;

d) O prazo para a liquidagdo da medicdo dependera da entrega de toda a
documentagdo comprobatoério de regularidade fiscal e trabalhista por parte da

empresa;,

e) A Municipalidade apo0s ateste da medicdo e de toda a documentacéo
comprobatério de regularidade fiscal e trabalhista tem até 30 dias para realizar
a devida liquidacdo da Nota Fiscal, salvo em caso de calamidade publica,

grave perturbacao da ordem interna ou guerra.

fyPara a primeira medicdo sera exigida a apresentagdo alem das
documentagbes comprobatérios de regularidade fiscal da empresa, a
apresentacdo do CNO - Cadastro Nacional de Obras, referente ao
empreendimento contratado, a ART/RRT de execu¢ao do empreendimento do

responsavel técnico da empresa, a curva ABC atualizada conforme a proposta

vencedora e também as composicoes de custos unitarios dos itens presentes

na faixa A da referida curva ABC.

13.MODALIDADE DE AQUISIGAO
Considerando o tipo de obra a ser contratada, Instalacdo de Usina Solar, é
considerada mais vantajosa para a administragéo a contratacéo pelo regime de

empreitada por preco unitario.

Sera considerada mais vantajosa a proposta da empresa que oferecer o menor

preco.

As propostas terdo validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de
abertura da sessao publica estabelecida no Edital.
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Os precos unitarios informados pela Municipalidade s&o considerados como
maximos, devendo, portanto, a planilha orgamentaria da empresa possuir

valores inferiores ou no maximo iguais aos orgados pela Municipalidade.

14.DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS
A serem estabelecidas conforme contrato padrdo da prefeitura.

15.DOS CRITERIOS DE ACEITABILIDADE
As obras deverao ser executadas como definido nos projetos e, ao fim dos
servigos, serdo atestadas através do comprovante de funcionalidade emitido
pelo Fiscal de Obra (termo de recebimento provisério). Prazo de garantia de

cinco anos, conforme estabelecido na Lei 8.666.

16.RESPONSAVEL PELA FISCALIZAGAO DO CONTRATO
Fica indicado a servidora Débora Stange Sipioni como fiscal do contrato e
como fiscal substituto fica indicado a servidora Clara Lemke Waiandt. Telefone:
(27) 3263-4809 e e-mail: obras@pmsmj.es.gov.br.

17.RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DO TERMO DE REFERENCIA
Micaela Buss Surlo, Engenheira Civil, MATRICULA: 055245.

Santa Maria de Jetiba/ES, 16 de Maio de 2023.

Clara Lemke Waiandt Débora Stange Sipioni
FISCAL DE CONTRATO
SUBSTITUTO

FISCAL DE CONTRATO

NELCELINA ESPINDULA
Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento e Assisténcia Social



