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1.0 -DECLARACAO DO OBJETO
1.1 — Do objeto

Contratacdo de Empresa Especializada para Execucao de Drenagem, Pavimentacao em Blocos
de Concreto tipo holandes, cedidos pela Secretaria de Agricultura do Estado do Espirito Santo
(SEAG), em Rua localizada em Alto Caramuru, Prox. ao Neto Breger, Santa Maria de Jetiba,

com extensdo total de aproximadamente 150m.

1.2 — Quantitativos

As quantidades potencialmente contratadas serdo conforme planilha anexa, que foi
levantada baseando-se nas demandas potenciais a realizagdo da obra e nos projetos
executivos.

Os pregos unitdrios para a execu¢do dos servigos de engenharia tiveram suas
composigoes extraidas dos sistemas publicos de preco de referéncia.

Nos casos em que a composi¢ao foi inexistente em todos os sistemas, ela foi montada
através dos precos de insumos e /ou servigos neles existentes.

1.3 — Vigéncia contratual

1.3.1 — O prazo de vigéncia do contrato sera de 270 (Duzentos e Setenta) dias, a
contar da data da sua assinatura.

1.3.2 — O prazo de vigéncia do contrato ¢ superior ao tempo de execugdo dos
servicos pelos seguintes motivos:

a) Amparar a necessidade de se prorrogar o prazo de execugdo, no caso de
intercorréncia na execucao de algum servigo, ndo sendo a contratada a responsavel,
limitado ao prazo de vigéncia do contrato.

b) Propiciar tempo habil para que sejam realizados servigos burocraticos, tais como,
pagamentos de medi¢cdo e de reajuste, quando necessario, ou ainda, realizacdo de
correcdes por parte da contratada.

2.0 - FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

Toda fundamenta¢ao da contratacdo foi obtida através do Estudo Técnico Preliminar,
ressaltando-se os seguintes:

2.1 — Objetivos/Justificativa da contrataciao

Contratacdo de Empresa Especializada para Execucdo de Drenagem, Pavimentagao em
Blocos de Concreto tipo holandes, cedidos pela Secretaria de Agricultura do Estado do
Espirito Santo (SEAG), em Rua localizada em Alto Caramuru, Prox. ao Neto Breger,
Santa Maria de Jetiba, com extensdo total de aproximadamente 150m.
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Trata-se da rua viscinal proximo a Caramuru. Essa estrada € ponto importante de acesso
de moradores e demais transeuntes dentro da localidade, fazendo com que melhore o
conforto para os que ali trafegam. Decorrendo deste fato, os estudos mostram a
necessidade de atender a crescente demanda de transporte de pessoas e mercadorias,
realizado em veiculos pesados que circulam diariamente na regido.

As guias e blocos de concreto que ali serdao utilizados, serdo doados pela SEAG haja
visto que os blocos e guias ja se encontram no local.

3.0 -DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

3.1.As especificacdes técnicas necessarias para execucdo da obra deverao seguir em
sua totalidade diante exposto:

3.2.ANEXO 01 - Memorial Descritivo, o qual contempla a descricdo dos materiais a
serem empregados na obra e os servigos a serem executados;

3.3.ANEXO 02 - Projeto de Situagdo e Localizagdo, Geométrico, Cortes e
Detalhamentos, o qual apresentam as interven¢des e os detalhamentos necessarios,
possibilitando que a empresa execute 0s servicos;

3.4.ANEXO 03 - Planilha Orgamentaria, a qual contempla o quantitativo juntamente
com o orcamento dos materiais € servigos a serem executados;

3.5.,ANEXO 04 - Cronograma Fisico-Financeiro — contemplando as etapas de
execugdo de obra com percentagens, bem como recursos referentes a estas;
3.6.,ANEXO 05 - Composi¢ao de BDI (Beneficios e Despesas Indiretas), refere-se a
todos os custos adicionais que sdo incorridos durante a execugdo de um projeto, além
do custo direto da mao-de-obra e dos materiais;

3.7.Antes do inicio da execucdo dos servigos deverdo ser verificadas diretamente na
obra e sobe responsabilidade da empresa, as condigdes técnicas, medidas, locais;
3.8.0s servicos deverdo ser executados por profissionais habilitados e todos os
materiais utilizados na execucao do servigo em epigrafe deverdo ser obrigatoriamente
de primeira qualidade, sem uso anterior, sendo executados de acordo com as
especificagdes técnicas, necessitando seguir os padrdes minimos exigidos em Normas
Brasileiras;

3.9.A empresa devera planejar, orgar e executar a obra tendo como base as dimensoes,
cotas e volumes indicados no projeto. Os quantitativos e valores considerados pela
empresa impdem a execucao total dos servigos previstos para o objeto, independente
de divergirem da planilha;

3.10. Cabera a empresa contratada fazer a correta destinagdo dos residuos sélidos e de
construcao civil.

4.0 - REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1 - Das obrigacdes da contratada

4.1.1 - Executar os servigos conforme especificagdes deste Projeto Basico, com a
alocagdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas
contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto
Basico e em sua proposta;

4.1.2 - Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto,
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ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigido no
edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos
sofridos;

4.1.3 - Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo,
Convencdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas
pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias
e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade a Contratante;

4.1.4 - Comunicar ao Fiscal de Obra do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

415 - Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive
equipamentos e instalagdes, em condi¢gdes adequadas ao cumprimento das normas de
saude, seguranga ¢ bem-estar no trabalho;

4.1.6 - Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pela Contratante ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos,
bem como aos documentos relativos a execucdo do empreendimento.

4.1.7 - Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de
pessoas ou bens de terceiros.

4.1.8 - Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo
o que for necessario a execucao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

4.1.9 - Promover a organiza¢ao técnica e administrativa dos servigos, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes
que integram o Projeto Basico, no prazo determinado.

4.1.10 - Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdao
pertinente, cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre
limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢gdes de seguranca, higiene e disciplina.

4.1.11 - Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise ¢ aprovagao,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do
memorial descritivo.

4.1.12 - Néo permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condi¢cdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a
utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre;

4.1.13 - Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas na
licitagao;

4.1.14 - Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato.

4.1.15 - Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
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quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de
fatores futuros e incertos.

4116 - Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos,
fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica,
normas e legislacao;

4.1.17 - Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
4.1.18 - Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

4119 - Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagio nominal dos
empregados que adentrardo no 6rgdo para a execugao do servigo;

41.20 - Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos
empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que
ficar constatado descumprimento das obrigagdes relativas a execu¢do do servigo,
conforme descrito neste Projeto Basico;

4.1.21 - Manter integralmente responsavel técnico preposto aceito pela Contratante
nos horarios e locais de prestacdo de servigo para representd-la na execucdao do
contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com 0s compromissos
assumidos;

4.1.22 - Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas da
Contratante;

4.1.23 - Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos o0rgaos, se necessario for, a fim de que nao venham a ser danificadas as
redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao.

41.24 - Providenciar junto ao CREA/ES — Anota¢des e Registros de
Responsabilidade Técnica (ART) referentes ao objeto do contrato e especialidades
pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis n°. 6.496/77 e 12.378/2010);

4.1.25 — Obter junto aos orgdos competentes, conforme o caso, as licengas
necessarias ¢ demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo
aplicavel;

4.1.26 — Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como,
niumero de funcionarios, de equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condigdes
meteorologicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situagdo das atividades em
relagdo ao cronograma previsto.

4.1.27 — Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por
uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de
destrui¢do, danificagdo, defeitos ou incorre¢des dos servicos ou dos bens da
Contratante, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica
junto a obra.
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4.1.28 - Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, no Projeto Basico e seus anexos, bem como
substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo
prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

4.1.29 - Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados
pela fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames € provas necessarias ao
controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos
trabalhos, conforme procedimento previsto no Projeto Basico e demais documentos
anexos;

4.1.30 - Accitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a
aplicagdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e
demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribuigdes sociais,
previdencidrias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em
relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugao do
contrato;

4.1.31 - Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagdo
dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

4.1.32 - Apresentar a comprovacdo, conforme solicitado pela contratada, do
cumprimento das obriga¢des trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em
relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execucao do
contrato;

4.1.33 - Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional,

4.1.34 - Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal
do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade
com a Instru¢do Normativa RFB n° 2061, de 20 de Dezembro de 2021.

4.1.35 - Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a
Contratada relatar a Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de
evitar desvio de fungao;

4.1.36 - Realizar, quando necessario, levantamentos e estudos complementares
pertinentes a execucdo dos servigos, sem constituir custos adicionais, ou mesmo a
prorrogacdo de seu prazo de vigéncia.

4.1.37 - Caso a CONTRATADA nédo cumpra com cronograma proposto, a mesma
devera apresentar uma justificativa expondo os motivos pelo qual ndo cumpriu com o
cronograma, € apresentar novo cronograma para que possa ser analisado. A
justificativa e o novo cronograma devem ser feitos via oficio protocolado e
direcionados ao departamento de engenharia.

4.1.38 - A empresa CONTRATADA devera proceder previamente ao estudo e
analise dos documentos, que compde este projeto basico, antes de sua execucdo, para
que nao haja nenhuma davida ou falta de informacdo que possa prejudicar o
andamento dos servigos.
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4.1.39 - As vistorias realizadas pela fiscalizagdo do departamento de engenharia deverao ser
obrigatoriamente acompanhadas pelo responsavel técnico da CONTRATADA.

4.1.40 — Fornecer documentos para lancamento no sistema CIDADES sempre que for
solicitado pelo departamento de engenharia.

4.1.41 — Entregar a obra dentro dos parametros estabelecidos em planilhas € memorial
descritivo, devidamente limpa e pronta para utilizagao.

4.1.42 — Atender as Legislagdes Federais, Estaduais e Municipais.
4.2 - Das obrigacdes da contratante

4.2.1 - Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo
com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

4.2.2 - Exercer o acompanhamento ¢ a fiscalizacdo dos servigos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia,
més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

4.2.3 - Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢oes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servigos, fixando prazo para a sua
correcao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas se- jam as mais adequadas;

4.2.4 - Nio praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:

4.2.4.1 - Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
contratacdo previr o atendimento direto;

4.2.4.2 - Promover ou aceitar o desvio de fun¢oes dos trabalhadores da Contratada, mediante
a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagdo e em
relagdo a funcao especifica para a qual o trabalhador foi contratado;

4.2.4.3 - Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio
6rgao ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concessdo de
diarias e passagens

4.2.5 - Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato;

4.2.6 - Realizar avaliagdes periodicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento;
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4.2.7 - Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas,
orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspegdes técnicas
apos o recebimento do servigo e notificagdes expedidas;

4.2.8 - Comunicar por escrito e tempestivamente a CONTRATADA qualquer alteragdo ou
irregularidade apontadas pelo Setor de Obra Publica e Engenharia na execugao deste Contrato.

4.2.9 - Aplicar a CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais.

4.2.10 - A CONTRATANTE devera emitir Ordem de Inicio dos Servigos para a CON-
TRATADA.

4.2.11 - Receber ou rejeitar o servigo apos verificar a execugdo e qualidade do mesmo.
Podendo a CONTRATANTE rejeitar, no todo ou em parte, os servicos en- tregues em
desacordo com as obrigacdes assumidas.

4.2.12 - A CONTRATANTE deve observar para que sejam mantidas, durante a vi- géncia do
contrato, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo da licitante con- tratada exigidas no
edital, incluindo o cumprimento das obrigacdes e encargos soci- ais ¢ trabalhistas pela
contratada.

4.2.13 - Pagar a Contratada o valor resultante da prestagdo do servigo, conforme cronograma
fisico-financeiro;

4.3 - Da visita técnica.

4.3.1 — Apesar de ndo ser um critério obrigatorio, a Secretaria Municipal de Obras e
Servigos Urbanos recomenda que todos os licitantes visitem o local da execu¢do dos servigos
para terem conhecimento pleno da obra a ser executada e dos impactos ambientais
consequentes. O objetivo da visita € que os precos ofertados pelas empresas reflitam com
exatidao nos servigos a serem executados, evitando-se futuros pleitos de aditivos indevidos ao
contrato.

4.3.2 - Caso a empresa participante queira realizar a visita ao local, o licitante devera
agendar junto a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura através do e-mail
obras@pmsmj.es.gov.br.

4.3.3 — As empresas participantes deverdo apresentar uma declaragdo formal, sob as penas
cabiveis, de que possui pleno conhecimento das condi¢cdes da execug¢do das obras e ou
servigos, bem como dispde de instalagdes, pessoal especializado, maquinas e equipamentos,
os quais deverdo estar disponiveis nas quantidades e qualidades minimas necessarias ao
cumprimento do objetivo.

5.0 - MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
5.1 - Do local e execuc¢io do servico

5.1.1 - A obra devera ser executada no local conforme mapa abaixo.
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Fonte:(GoogleEarthPro)

5.2 — Prazo para inicio e execu¢do da obra

5.2.1 — O prazo para inicio da execucdo da obra deve ser em até 05 (cinco) dias
uteis apods a assinatura da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado o prazo até o
primeiro dia util seguinte se o vencimento cair em dia em que ndo houver
expediente, se o expediente for encerrado antes da hora normal ou se houver
indisponibilidade da comunicagdo eletronica, conforme Art.183, §2° da Lei
14.133/21.

5.2.2 — O prazo estipulado para execugdo e conclusdo da obra sera de 180 (Cento e
Oitenta) dias, conforme Cronograma Fisico-Financeiro, contados a partir da
assinatura da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado, desde que
justificadamente, pelo prazo necessario a conclusdo do objeto, conforme Art. 6°,
inciso XVII da Lei 14.133/21;

5.3. Da subcontratacio

a) - Nio sera permitido nenhum tipo de subcontratagio

6.0 -MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1 - Do controle e da fiscalizacdo da execuciao

6.1.1 — A fiscalizago e coordenagdo dos servigos serdo feitas por representantes da
PMSMIJ — através de suas respectivas designagdes por portaria antes da emissao da
ordem de servigo.

6.1.2 — Antes de iniciar a execucdo da obra em questdo o Fiscal de Execucdo do
Contrato juntamente com o Fiscal Gestor do Contrato fard uma reunido para
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conhecer os responsaveis pela execugdo da CONTRATADA e alinhar todas as
questdes pertinentes ao bom funcionamento da obra.

6.1.3 — O Fiscal de Execugdo do Contrato anotara em registro proprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execugdo do contrato, indicando dia, més ¢ ano,
bem como o nome dos funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que
for necessario a regularizagdo das faltas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

6.1.4 — A presenga da Fiscalizagdo durante a execugdo dos servigos e obras,
quaisquer que sejam os atos praticados no desempenho de suas atribui¢des, nao
implicara solidariedade ou corresponsabilidade com a Contratada, que respondera
unica e integralmente pela execucdo dos servigos, inclusive pelos servigos
executados por suas subcontratadas, na forma da legislagdo em vigor. O controle de
qualidade e outras exigéncias da Fiscalizagdo ndo eximem a Contratada de sua
inteira responsabilidade técnica e civil pelas obras que executar.

6.1.5 — O fiscal designado devera fazer avaliagdo dos materiais utilizados na
execucdo dos servigos e sua conformidade com as especificacdes da Planilha
Orcamentaria e Proposta Comercial.

6.1.6 — O acompanhamento e a fiscalizagdo da execu¢do do contrato consistem na
verificacdo da conformidade da prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e
equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste,
que serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente
designados, na forma do Art. 117 da Lei 14.133/21.

6.1.7 — A verificagdo da adequacdo da prestacdo do servigo devera ser realizada
com base nos critérios previstos neste Projeto Basico.

6.1.8 — A execugao dos servigos obedecera rigorosamente a todas as orientagdes
dos projetos contidos no Projeto Bésico € no Memorial Descritivo, ficando a
critério da Fiscalizacdo impugnar, mandar demolir ou refazer qualquer servigo que
ndo estejam de acordo com os documentos supracitados. As incompatibilidades
deverdo ser tratadas com autor do projeto e o Fiscal de Execu¢do do Contrato,
objetivando solugdo técnica compativel com as condi¢des reais do processo
executivo. Nao ¢ permitido modificagdo/alteracdo dos projetos, sem autorizagdo
expressa do autor do projeto.

6.1.9 — A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na
execugdo dos servicos devera ser verificada juntamente com o documento da
Contratada que contenha a relagdo detalhada dos mesmos, de acordo com o
estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e
especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

6.1.10 — As atividades de gestdo ¢ fiscalizacdo da execucdo contratual devem ser
realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por
servidores, equipe de fiscalizagdo ou unico servidor, desde que, no exercicio dessas
atribuigdes, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume
de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as acgdes relacionadas a
Gestao do Contrato.
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6.1.11 - Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar

constantemente o nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragdo,
devendo intervir para requerer a CONTRATADA a correcdao das faltas, falhas e
irregularidades constatadas.

6.1.12 - Em hipétese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA
materialize a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestagdo dos servicos
realizada.

6.1.13 — A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do
servico com menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico,
desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente
de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

6.1.14 — Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestagao
do servi¢o em relagao a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os
niveis minimos tolerdveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores,
devem ser aplicadas as sangdes a CONTRATADA de acordo com as regras
previstas no ato convocatorio.

6.1.15 - A empresa CONTRATADA deve manter na obra um ou mais
profissionais que facam parte do seu quadro permanente, € que sejam de nivel
Técnico Superior, detentores de atestado de capacidade técnica, e registrados em
sua entidade profissional.

6.1.16 — A Empresa CONTRATADA devera manter no local da execugdo da obra,
um RDO (relatorio diario de obra) atualizado, com informagdes importantes sobre o
desenvolvimento das atividades em cada dia. Nele, devera ser anotado tudo o que
acontecer de importante na obra durante o dia, quais sejam, numeros de
funcionarios (divididos por fun¢do), os servicos feitos, os equipamentos utilizados,
materiais recebidos no local, as condi¢des do clima, os impactos sobre o andamento
da obra, divergéncia entre planilha or¢amentaria e projetos. Caso haja visita de
autoridade municipal ou estadual no canteiro de obras, a contratada devera registrar
essa ocorréncia e falhas nos equipamentos que reflitam em horas improdutivas,
entretanto se houver paralisacdo, estas ndo serdo caracterizadas como justificativa
por atraso na obra.

6.1.17 — A CONTRATADA devera manter os locais, onde forem realizados os
servigos, sinalizados e isolados do publico por placas, faixas, fitas, tapume, tela
dentre outros meios com o fim de evitar riscos de acidentes aos usuarios locais e ao
pessoal da empresa.

6.1.18 — Serdo de inteira responsabilidade da contratada as despesas com pessoal,
impostos, alimentagdo, transporte e material.

6.1.19 — A CONTRATADA devera manter os seus funcionarios equipados com os
devidos Equipamentos de Protecdo Individual — EPI’s (Certificado de Aprovagao
(CA)) e Equipamento de Protegao Coletiva — EPC’s, durante todo o periodo de
trabalho, principalmente uniformizados e identificados.

6.1.20 — A CONTRATADA devera se informar com ao Fiscal de Execugdo do
Contrato sobre o local onde serdo instalados os tapumes e os barracdes, que servira



=1

"«g

efmtura Municipal de Santa Maria de Fetibd

Estado do Espirito Santo

Secretaria de Obras e Infraestrutura

% - S
NI A

de base para a administragdo da obra por parte da CONTRATADA (caso seja
necessario).

6.1.21 — Para a realizagdo dos servicos, a Empresa CONTRATADA devera
sinalizar convenientemente os locais de intervengoes, obedecendo a indica¢dao da

Administracdo, de forma a garantir a seguranga necessaria para os seus funcionarios,

que executam os servicos, € para os moradores do local. Os custos referentes a
esses servicos deverao ser incluidos nos pregos unitarios propostos,bem como
todos os equipamentos de protecdo individual exigidos para utilizacdo durante a fase da
obra.

6.1.22 — Todos os servigos de sinalizacdo deverdo ser instalados antes de se iniciar
qualquer servico em vias como: sinalizagdo a partir de placas, telas de protegdo,
cavaletes de madeira e cones, além de ilumina¢ao noturna para os moradores
transitarem e adentrarem em suas casas em seguranca.

6.1.23 — Todos os servigos que forem aditivados aos projetos iniciais, s6 deverao
ser executados/liquidados apos contrato do servigo aditivado assinado.

6.1.24 — O local onde serdo realizados os servigos devera ser entregue limpo, sem
material excedente, pronto para o uso publico.

6.2 - Das sanc¢des administrativas

6.2.1 — . As sangdes administrativas seguird o regulamentado no Decreto Municipal n°
359/2023 que Dispde sobre os procedimentos para aplicacdo das san¢des previstas na Lei
Federal n.° 14.133 de 1° de abril de 2021, aos licitantes ¢ contratados pelas infragdes
administrativas praticadas contra a administragdo publica municipal direta e indireta do
Municipio de Santa Maria de Jetiba - ES”

6.3- Do recebimento e do aceite do objeto

6.3.1 — O recebimento da obra, apés sua execucdo e conclusdo, obedecera ao
disposto no Artigo 140 da Lei n°® 14.133 de 2021.

6.3.2 — A obra devera ser entregue livre de entulhos, deposito de materiais
utilizados na obra ou qualquer forma de material estranho, resultantes da execugao
da obra.

6.3.3 — O objeto desta licitacdo sera recebido:

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo,
mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico, no periodo de até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita do
contratado.

b) definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,

mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais,
no prazo de até 30 (dias) dias.

6.3.4 — O recebimento definitivo ndo eximira o contratado, pelo prazo minimo de 5
(cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos
materiais e dos servigcos executados e pela funcionalidade da construcao, e, em caso
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de vicio, defeito ou incorrecao identificados, o contratado ficara responsavel pela
reparagao, pela correcao, pela reconstrugdo ou pela substituicao necessarias.

6.3.5 — A obra devera ser recebida pelo Setor de Engenharia, sendo este o 6rgao
fiscalizador, podendo o mesmo solicitar exigéncias que, porventura ndo foram
cumpridas no projeto ou no memorial.

6.3.6 — Niao sera aceita entrega parcial do servico, nem servico em
desconformidade com os projetos, sob pena de rejei¢ao do servigo.

6.3.7 — O Fiscal acompanhara a execugdo e emitira relatorio onde constatara a
conclusdo ou ndo do servigo para emissdo da nota fiscal no valor corresponde ao
cronograma aprovado.

6.3.8 — A utilizagdo de material de ma qualidade que ndo for aprovado pelo fiscal
da obra, deverd ser substituido e reavaliado quando da aplicagdo do novo material
de acordo com a fiscalizacdo da obra.

6.4 - Das garantias
6.4.1 — Da garantia do servico

6.4.1.1 — A obra tera garantia de 05 (cinco) anos contados a partir do recebimento
definitivo dos servicos e obras, por sua qualidade e seguranca nos termos do
artigo

618 do Codigo Civil Brasileiro, que descreve o seguinte: “nos contratos de
empreitada de edificios ou outras construgdes considerdveis, o empreiteiro de
materiais e execucdo responderd, durante o prazo irredutivel de cinco anos, pela
solidez e seguranca do trabalho, assim em razdao dos materiais, como do solo”.

6.4.2 — Da garantia de execucio do contrato

6.4.2.1 — O adjudicatario prestara garantia de execugdo do contrato, nos moldes do
art. 96 da Lei n° 14.133/21, com validade durante a execugdo do contrato e por 90
(noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor inicial do contrato.

6.4.2.2 — No prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo,
a critério do contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera
apresentar comprovante de prestacao de garantia, podendo optar por:

a) Caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de
custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus
valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia,

b) Seguro-garantia;

¢) Fianga bancaria emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente
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autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

6.4.2.3 — Caso a contratada optar pela modalidade prevista na alinea “b” do item
anterior, tera o prazo minimo de 1 (um) més, contado da data de homologacao da
licitagdo e anterior a assinatura do contrato para a prestacdo da garantia.

6.4.2.4 — A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara
a aplica¢do de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por
dia de atraso, observando o maximo de 2% (dois por cento).

6.4.2.5 — A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o
pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato ¢ do ndo
adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;

b) Prejuizos diretos causados a Administragdo, decorrentes de culpa ou dolo
durante a execuc¢ao do contrato;

€) Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada;

d) Obrigagoes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o
FGTS, ndo adimplidas pela contratada, quando couber.

6.4.2.6 — A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apos a fiel
execugdo do contrato ou apos a sua extingdo por culpa exclusiva da Administragao
e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente. Em ambos os casos o prazo para
liberacdo ou restituicao sera de até 90 (noventa) dias.

6.5 — Do reajuste

6.5.1 - Os pregos sao fixos ¢ irreajustaveis no prazo de um ano contado da data
limi- te para a apresentagdo das propostas.

6.5.2 - Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contrata-
da,os pregos contratados poderdao sofrer reajuste apdés um ano contado da data limi-
te da apresentagdo da proposta, aplicando-se o indice INCC (indice Nacional da
Construcao Civil).

6.5.3 — Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma nao possa mais ser utilizado, serd adotado, em substitui¢do, o que
vier a ser determinado pela legislagdao entdo em vigor.

6.5.4 — Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes
elegerdao novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente,
por meio de termo aditivo.

6.5.5 — O reajuste sera realizado por apostilamento.

6.5.6 -Critério de Reajustamento:
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k = Coeficiente de reajustamento no periodo;
I; = Indice no més de aniversario do reajustamento;
Io = Indice de pregos iniciais. Sera o indice INCC do periodo de apresentagdo da proposta de
licitagao.
R=M xk

Onde:

R = Valor do reajuste a ser aplicado;
M = Medic¢ao com valores da apresentagdo da proposta de licitacdo. k =
Coeficiente de reajustamento no periodo;

6.6 — Do reequilibrio econdomico-financeiro

6.6.1 - O pedido de restabelecimento do equilibrio economico-financeiro devera ser
formulado durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacao.

6.6.2 - A analise para restabelecer o equilibrio economico-financeiro inicial do contrato sera
baseada em caso de for¢a maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucdo do
contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repactuacdo objetiva de risco
estabelecida no contrato.

6.6.3 — Ainda para fins de analise do pedido de equilibrio econdmico-financeiro inicial do
contrato, sera utilizado como parametro principal a matriz de alocacao de riscos, sendo ela
clausula contratual definidora de riscos e de responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, em termos de onus
financeiro decorrente de eventos supervenientes a contratagdo. Sendo assim, para fins de
pleito de reequilibrio, somente serd analisado os itens que ndo estejam definidos como
responsabilidade da contratada.

6.6.3 -O prazo para fins de primeira andlise e resposta ao pedido de restabelecimento do
equilibrio econdmico-financeiro serd de 60 (sessenta) dias T1teis.

6.7 — Da repactuacio de precos

6.7.1 - O presente objeto ndo se enquadra pedidos de repactuacdo de pregos, visto que tal
metodologia se aplica unicamente a contratos de dedicacdo exclusiva de mao de obra, o que
nao € o caso.

6.8 — Das condicdes de importacio e taxa de cambio

6.8.1 - O objeto desta licitagdo possui metodologias de execugdo e insumos com
fornecimentos nacionais, ndo vislumbrando este setor técnico da necessidade de importagao
ou mesmo taxas para cambio, portanto no que se refere o Art. 92, inciso XV da Lei 14.133/21
nao se aplica ao objeto desta licitagao.

6.9 - Das acgoes de responsabilidade ambiental.

6.9.1 - Os servigos prestados pela CONTRATADA deverao observar estritamente as normas
técnicas de protecao ambiental, de forma a promover sempre no uso racional de recursos e
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equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e materiais consumidos
bem como a geragdo excessiva de residuos, a fim de atender as diretrizes de responsabilidade
ambiental adotadas pela CONTRATANTE.

6.9.2 - As boas praticas de otimizagdo de recursos, redugdo de desperdicios e menor poluigdo
se pautarao em alguns pressupostos e exigéncias, a serem observados pela CONTRATADA:

| — Utilizar-se das medidas de controle para cada impacto ambiental citado no Estudo Técnico
Preliminar;

Il - Racionalizagdo do uso de substancias potencialmente toxicos poluentes;

[l - Substitui¢do de substancias toxicas por outras atdxicas ou de menor toxicidade;

IV - Racionalizagdo/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e
agua,repassando a seus empregados todas as orientagdes referentes a redugdo do consumo de
energia e dgua;

V - Reciclagem/destinagdo adequada dos residuos gerados nas atividades de limpeza, asseio e
conservacao;

VI - Execugdo dos servigos de forma a minimizar os impactos ambientais sobre os elementos
naturais (flora, fauna, recursos hidricos, etc.) existentes no local da realizacao.

6.9.3 - A qualquer tempo a CONTRATANTE podera solicitar a CONTRATADA a
apresentacdo de relagdo com as marcas e fabricantes dos produtos e materiais utilizados,
podendo vir a solicitar a substituigdo de quaisquer itens por outros, com a mesma
finalidade,considerados mais adequados do ponto de vista dos impactos ambientais.

6.9.4 -Todas as embalagens, restos de materiais e produtos, restos de 6leos e graxas, deverao
ser adequadamente separados, para posterior descarte, em conformidade com a legislacao
ambiental e sanitdria vigentes.

6.9.5 - A CONTRATADA devera estabelecer, em comum acordo com a CONTRATANTE,
procedimentos e rotinas voltadas ao monitoramento e melhoria continua da eficiéncia
energética de seus equipamentos.

6.9.6 -A CONTRATADA deve conduzir suas a¢des em conformidade com os requisitos
legais e regulamentos aplicaveis, observando também a legislagdo ambiental para a prevencao
de adversidades ao meio ambiente e a saude dos trabalhadores e envolvidos na prestagao dos
Servigos.

6.9.7- A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE o Plano de Gerenciamento
de Residuos de Construgao Civil da obra, visando a classificagdo e separacdo ambientalmente
adequada dos residuos.

6.9.8 — Os residuos devem ser separados na fonte de acordo com a sua classificacao (A, B, C
e D) e acondicionados nas areas especificas no canteiro de obras. A separagdo na fonte facilita
a remogao e o encaminhamento a destinagdo diferencia- da.

6.9.9 — Os procedimentos para triagem e acondicionamento dos residuos de construgdo civil
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gerados na implantacdo das obras de infraestrutura do empreendimento, terdo 03 vertentes
distintas: segregacdo e acondicionamento transitorio na fonte geradora, acumulagdo final e
remogao.

7.0 — CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1 — Para efeito de medicao, os servigos serdo considerados concluidos para serem inseridos
na medi¢do, apds a contratada protocolizar o pleito da medicdo e o Fiscal de Execucdo do
Contrato da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibd, checar e atestar os servigos
pleiteados.

7.2 — Os servigos medidos serdo feitos de forma mensal, compativel com o cronograma
fisico-financeiro.

7.3 — O responsavel técnico da empresa deverd acompanhar o fiscal ao checar as quantidades
de servigos pleiteados na medigdo por parte da contratada e dirimir quaisquer davidas que, por
ventura, surgirem entre as partes.

7.4 — No processo de medicao devera conter:

a) Requerimento formal de medigdo devidamente assinado, contendo informagdes como
numero da medi¢do, periodo da medigdo e niimero do contrato. Requerimento feito em
papel timbrado da empresa, devidamente datado e assinado pelo seu representante legal;

b) A planilha de medi¢dao (contendo a quantificagdo de todos os servigos executa- dos,
periodo, data e valor da medi¢ao), devidamente assinada pelo responsavel técnico;

c) Memoria de céalculo (descrevendo em detalhes os calculos efetuados), devida- mente
assinada pelo responsavel técnico;

d) Cronograma fisico-financeiro atualizado;

e) Relatorio fotografico colorido dos itens medidos (no minimo 1 foto por item medido)
devidamente assinado pelo responsavel técnico, devendo ainda conter a identificagdo do
local de prestagao do servigo;

f) Diario de obra relatando os servi¢os executados e identificagdo das localidades de
prestacdo dos servigos devidamente assinado pelo responsavel técnico;

7.5 A CONTRATADA devera apresentar mensalmente, para a liquidacdo da despesa, as
documentagdes que comprove cumprimento da legislacdo em vigor quanto as obrigagdes
assumidas na contratagdo, como encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, securitarios,
tributarios e comerciais:

a)CND municipal (da sede da empresa), CND estadual, CND federal, CND trabalhista e
Certificado de Regularidade do FGTS;

¢)Guias de recolhimento: GPS/INSS, FGTS, PIS e COFINS, CSLL e IR com competéncia
referente ao més/meses das OBRAS e/ou dos SERVICOS DE ENGENHARIA medidos;

d) GFIP completa da Obra;
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e) Matricula CNO;

f) Folhas de pagamentos analiticas com competéncia referente ao més/meses da OBRA e/ou
dos SERVICOS DE ENGENHARIA medidos, uma com relagao dos efetivos e outracom dos
substitutos;

g) Relacdo dos trabalhadores efetivos da obra em questao;
7.6 — O fiscal responsavel deve fazer a medicao “in loco” dos servicos finalizados e entregues.

7.7 — A aprovagao da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer
das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servigos executados.

7.8 — Sera permitida apenas 01 (uma) medi¢ao por més.

7.9 — O pagamento serd efetuado pela Contratante no prazo maximo de 30 (trinta) dias,
contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

7.10 —O pagamento da ultima medi¢dao podera, a critério da equipe de fiscalizacdo, ser
condicionada ao Termo de Entrega Definitivo.

7.11 — A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos
oficiais ou & documenta¢ao mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/21.

OBS.: A Nota fiscal s6 podera ser emitida ap6s aprovacao e ordem do fiscal/gestor do
contrato.

8.0 —- FORMA E CRITERIO DE SELECAO DO FORNECEDOR
8.1 — Modalidade

8.1.1 — A contratagdo sera através da modalidade de licitagdo “Concorréncia”, conforme
Art. 28, inciso II, da lei 14.133/21, com julgamento da proposta pelo tipo “menor preco”, na
forma de execucio indireta, sob regime de empreitada por pre¢o unitario.

8.1.2 —A escolha do tipo menor pre¢o ¢ mais vantajosa para a Administragdo, contudo, deve
ser obedecido o disposto no inciso V, §4° e §5° do Art.59 da Lei 14.133/2021.

8.1.3 - A escolha pelo regime de empreitada por preco unitario € justificada pela imprecisao
inerente de quantitativos em seus itens orcamentarios, visto se tratar de uma obra de
construgdo, como por exemplo, no caso de movimentagao de terra.

8.2 — Critérios de sele¢ao/condi¢coes de habilitacio

8.21 - Documentos para habilitacao:

e (édula de Identidade e CPF do socio administrador da empresa;

e Ato constitutivo registrado no 6érgao competente, e suas alteragcdes, quando este ndo estiver
consolidado;

e Inscricdo no CNPJ, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto licitado;
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e Prova de Inscri¢do Estadual, se houver, relativa ao domicilio ou sede da empresa;
e Prova de Inscrigdo Municipal, relativa ao domicilio ou sede da empresa;

e Registro ou inscricdo da empresa licitante no Conselho de Classe correspondente
(CREA/CAU), com jurisdi¢ao sobre o domicilio da sede da mesma, através da apresentacdao de
Certidao de Registro e Quitacao de Pessoa Juridica;

e Registro ou Inscri¢do do responsavel técnico indicado no Conselho de Classe (CREA/CAU)
da regido da sede da empresa ou outra entidade profissional competente do profissional de nivel
superior;

e (Capacitagdo técnico-profissional, cuja comprovagao se dara pelo fato de a licitante possuir
em seu quadro, profissional devidamente reconhecido pelo CREA/CAU, de nivel superior, e
que seja detentor de no minimo 01 (uma) Certiddo de Acervo Técnico por execugdo de
servigcos/obras de caracteristicas semelhantes a do objeto do presente edital.

a) O responsavel técnico indicado poderd ocupar a posicdo de diretor, sdcio ou integrar o
quadro permanente do licitante na condi¢do de empregado ou de prestador de servigos, devendo
ser comprovada sua vinculagdo com o licitante, até¢ a data da apresentacdo dos documentos de
habilitagcdo, por meio de carteira de trabalho e previdéncia social (CTPS), contrato de prestacao
de servicos, ficha de registro de empregado ou contrato social, conforme o caso.

b) O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovacao da capacidade técnica-
profissional deverd acompanhar a execu¢do dos servigos, admitindo-se sua substituicdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao.
Para essa substituicdo, a qualificacdo técnica do profissional substituto deverd atender as
mesmas exigéncias deste Edital

e Balanco Patrimonial, Demonstracdo de Resultado de Exercicio e demais demonstracdes
contabeis dos dois ultimos exercicios sociais (as empresas criadas no exercicio ficam
autorizadas a substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura), caso a empresa
ter sido constituida hd menos de 2 (dois) anos os documentos a serem apresentados limitar-se-
40 ao ultimo exercicio;

e Demonstrativos de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
superiores a 1 (um), em ambos os exercicios, apurados pelas formulas abaixo, cujo célculo
devera ser demonstrado em documento proprio, devidamente assinado pelo representante legal
da empresa e por profissional habilitado da area contébil.

Liquidez Geral: o resultado devera ser superior a 1,00

(ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO)
(PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE)

LG

Solvéncia Geral: o resultado devera ser superior a 1,00

SG = ATIVO TOTAL
(PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE)

Liquidez Corrente: o resultado devera ser superior a 1,00
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LC= ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

As empresas que apresentarem resultado igual ou menor que 1 (um), em qualquer dos
indices acima deverdo comprovar o capital minimo ou o patrimdnio liquido minimo de 10%
(dez por cento) do valor estimado total para contratacao.
e (Certidao Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da
Uniao;
e Certiddo Negativa de Débitos para com a Fazenda Publica Estadual (ICMS), relativa ao
domicilio ou sede da empresa;

e C(Certidao de Regularidade de Tributos Municipais (ISS), relativa ao domicilio ou sede da
empresa;

e C(Certificado de Regularidade do FGTS - CRF;
e (Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

e (Certidao Negativa de Pedido de Faléncia, (serd considerada a validade de 60 dias a partir da
data de sua expedi¢do quando a mesma nao estiver expressa no corpo da certidao);

e Declaracio de atendimento ao Inc. XXXIII do Art. 7° da Constituicdo Federal;

e Declaracio de cumprimento das exigéncias de reserva de cargos para pessoas com
deficiéncia e para reabilitados da Previdéncia Social;

e Declaracao de Responsabilidade Ambiental, conforme;

e Declaracao de indicacao e de responsabilidade técnica.

8.3 — Da proposta de precos

8.3.1 -A proposta de pregos sera dividida entre Or¢amento sintético (planilha com descrigdo
dos itens, quantidades, valores unitarios com e sem BDI e valores globais) e quando solicitado
pela comissao licitatoria, Orcamento analitico (Composicdo de custo de todos os itens,
cronograma fisico- financeiro, detalhamento do BDI e detalhamento dos encargos sociais)

8.3.2 - Apds a fase de lances, a Licitante melhor classificada sera convocada para reelaborar
e apresentar a Administragdo a proposta de pregos adequada ao seu ul- timo lance, juntamente
com o Or¢amento Sintético indicando os quantitativos e custos unitdrios, seguindo o modelo
elaborado pela Administracao;

8.3.3 - Juntamente com a proposta de pregos atualizada, na forma do item anterior, em
caso de solicitado pela equipe licitatdria, a licitante melhor classificada
devera apresentar de forma atualizada o Orcamento Analitico (Composicdo detalhada das
especificagdes e dos custos dos pregos unitarios de TODOS os itens da planilha orcamentaria,
discriminando as parcelas relativas @ mao de obra, materiais, equipamentos € servigos, o
Cronograma Fisico- Financeiro e Critérios de Pagamentos, bem como o detalhamento das
bonifica¢des e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais).

8.3.4 - Nas propostas, serdo consideradas obrigatoriamente:
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8.3.4.1 - Preco unitario de cada item da planilha orcamentaria e global, em algarismo,
expresso em moeda corrente nacional (real), obedecidos os limites de precos fixados no
presente instrumento e observando as especificacdes técnicas, Planilha orgamentéria e demais
condigdes previstas neste Projeto Basico e no Edital;

8.3.4.2 - Inclusdo de todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas,
tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucgao do
objeto e todos os insumos que os compdem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes,
seguros e quaisquer outros que incidam na contratagdo do objeto;

8.3.4.3 - Prazo de validade da proposta de, no minimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da
sessao da licitacao.

8.3.5 - Na composig@o dos pregos unitarios o licitante devera apresentar discriminadamente
as parcelas relativas a mao de obra, equipamentos e servigos;

8.3.6 - O licitante devera apresentar os pre¢os unitarios e detalhamento dos encargos sociais e
de BDI;

8.3.7 -Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverdo refletir com
fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida;

8.3.8 - Nao se admitira, na proposta de precgos, custos identificados mediante o uso da
expressao "verba" ou de unidades genéricas.

8.3.9 - Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

8.3.10 - Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contratagdes publicas, quando participarem de licitagdes publicas.

8.3.11 - A apresentagdo da proposta implicara plena aceitagdo, por parte do proponente das
condig¢des estabelecidas neste Edital e seus anexos, implicando na plena aceitacdo destas pelo
proponente.

8.3.12 -Os pregos ofertados serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdao sob alegagdo de erro, omissdao ou qualquer
outro pretexto.

9.0 - ESTIMATIVA DE VALOR DA CONTRATACAO

9.1 -Os precos unitarios para a execucdo dos servigos tiveram suas composi¢des extraidas
dos sistemas publicos de prego de referéncia, sem desoneracao.

9.2 -Nos casos em que a composi¢cdo foi inexistente em todos os sistemas, ela foi montada
através dos precos de insumos e /ou servigos neles existentes.

9.3 - O Valor do referido objeto sera de R$ 87.962,63 (Oitenta e Sete Mil, Novecentos e
Sessenta e Dois Reias e Sessenta e Trés Centavos), conforme planilha Orcamentaria em anexo.
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10.0 - ADEQUACAO ORCAMENTARIA
10.1 -Trata-se de obra a ser realizada por recurso Proprio, conforme dotagdo or¢gamentaria:

013001.1545100101.013 - PAVIMENTACAO E DRENAGEM
Ficha: 0000517
Fonte: 172000000000

11.0 - DOS ANEXOS

ANEXO A — Declarag¢ao de conhecimento dos locais e condigdes. ANEXO

B — Declaragdo de Indicagdo do Responsavel Técnico.

ANEXO C - Declaragao de aceite do Responsavel Técnico indicado.

ANEXO D — Projetos executivos, planilha or¢camentaria, memoria de calculo, composigdes e
cronograma fisico-financeiro, incluindo CD com disposi¢ao dos arquivos em meio digital.

12.0 - DOS RESPONSAVEIS PELA ELABORACAO DO PROJETO BASICO

Santa Maria de Jetiba — ES, 29 de Fevereiro de 2024.

Guilherme Faria Moreira Maicon Ribeiro da Silva
Presidente Integrante
Portaria n°® 001/2024 Portaria n° 001/2024

Paulo Emilio Arnsholz
Secretdrio de Obras e Infraestrutura

Portaria n° 001/2024
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ANEXO A
DECLARACAO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E
CONDICOES CONCORRENCIA N° /2024

A empresa (razao social da licitante),
inscrita no CNPJ sob o n° , por intermédio de seu representante
legal o(a) Senhor(a) , portador do
RG N° , CPF n° , declara que possui pleno

conhecimento dos local e condigdes em que devera ser executada a obra objeto do
certame acima referenciado, reconhecendo que a presente declaracdo retira-nos a

possibilidade de qualquer alegacio futura de necessidade de adequagao do objeto.

(Local e Data)

Razao Social do Licitante
Nome/Assinatura de seu representante
CPFn’i.ine
Carimbo CNPJ
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ANEXO B
DECLARACAO DE INDICACAO DO RESPONSAVEL

TECNICO CONCORRENCIA N° /2024

A empresa (razdo social da licitante),
inscrita no CNPJ sob o n° , por intermédio de seu representante
legal o(a) Senhor(a) , portador
do RG N° , para atuar como responsavel técnico dos servigos objeto da

licitagio CONCORRENCIA N° /2024, caso sejamos vencedores do certame e
devidamente contratados.

Na oportunidade, declaramos que o profissional indicado tem vinculagdo permanente
ao nosso quadro técnico e esta devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, conforme

comprovam as certiddes emitidas e/ou os atestados reconhecidos pelo CREA/CAU.

(Local e Data)

Razdo Social do Licitante
Nome/Assinatura de seu representante
CPFneee
Carimbo CNPJ
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ANEXO C
DECLARACAO DE ACEITE DO RESPONSAVEL TECNICO

INDICADO CONCORRENCIA N° /12024

Eu, , portador do
RG N° , CPF n° ,
Profissdo , devidamente inscrito no CREA/CAU sob
registro N° , pertencente ao quadro técnico permanente da
empresa , inscrita no
CNPJ sob o N° , DECLARO que aceito minha indicagdo

como responsaveltécnicodos  servigos/objeto da licitaggo CONCORRENCIA
Ne /2024.

(local e data)

Nome/Assinatura Profissiao
CREA/CAUDN®.: e,
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ANEXOD

PROJETOS  EXECUTIVOS, PLANILHA
ORCAMENTARIA, MEMORIA DE CALCULO,
COMPOSICOES E CRONOGRAMA FISICO-
FINANCEIRO, INCLUINDO CD COM
DISPOSICAO DOS ARQUIVOS EM MEIO
DIGITAL.
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