
Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

MEMORIAL DE CALCULO 

LOCAL: ALTO CARAMURU
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES 
Extensão =0,150km

Grupo Cód. Descrição dos Serviços Unid. Quant. Fator Comp. Larg. Alt.
Peso   
(t)

Peso rel.   
(t)

Area 
(m²)

Vol.    (m³)

SÃO LUÍS
1 DRENAGEM

1.1
 DER-ES 
40141* 

Meio-fio pré-moldado em concreto, inclusive caiação e transporte do meio-fio m

CONFORME PROJETO 300,00
TOTAL 300,000

1.2
 DER-ES 

1027 
Transp. de meio fio p/ pavimentaçao  - 1km - transporte local t

INDICE DER-ES 0,097 300,000
TOTAL 29,1000

1.3
 DER-ES 

40674 
Entrada para descida d'água EDA-02 und

CONFORME PROJETO 2,00
TOTAL 2,000

1.4
 DER-ES 

40666 
Sarjeta de concreto DP-1 (0,081 m³/m) calha triangular, inclusive caiação m

CONFORME PROJETO 150,00
TOTAL 150,000

2 PAVIMENTAÇÃO

2.1
 DER-ES 

40754 
Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m m² EXT. LARG. AREA

CONFORME PROJETO 150,00 4,50 675,00
TOTAL 675,000

2.2
 DER-ES 
40884* 

Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 
5cm, EXCLUSIVE fornecimento do bloco, INCL. fornecimento e transporte dos 

m²

CONFORME PROJETO 150,00 4,00 600,00
TOTAL 600,000

2.3
 DER-ES 

1026 
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico - 0,646XP + 0,673XR + 2,693; 
30km

t

INDICE DER-ES 0,075 600,00
TOTAL 45,0000

2.4
 DER-ES 

1027 
Transp. de Bloco p/ pavimentaçao - esp= 10cm  - 1km - transporte local t

INDICE DER-ES 0,240 600,00
TOTAL 144,0000

3 SINALIZAÇÃO/PLACA DA OBRA
3.1 Sinalização Permanente

3.2
 DER-ES 

40145 
 Sinalização vertical, inclusive transporte de placa sinalização e madeira m² 0,10

TOTAL ,100

3.3
 IOPES 
200576 

Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES m² 1 4,00 2,00 8,00

TOTAL 8,000

4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
4.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 100,00

VIDE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL

5 CANTEIRO DE OBRAS

5.1
 DER-ES 

41498 
Barracão com sanitário, em chapa compensada 12 mm e pont. 8x8cm, piso cimentado 
e cobertura em telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. inspeção

1,00

5.2
 DER-ES 

41544 
Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo) h 5,00

5.3
 DER-ES 

41547  
Mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6.000 L) (máximo) h 5,00

5.4
 DER-ES 

41545 
Mobilização e desmobilização de caminhão carroceria (máximo) h 5,00

5.5
 DER-ES 

41546 
Mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo) h 5,00
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