
Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

MEMORIAL DE CÁLCULO 
Obra: Adequação e Melhorias da Estrutura do Transbordo de Resíduos Sólidos de Santa Maria de Jetibá
Local: Santa Maria de Jetibá

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
QUANTIDADES

UNID. CÁLCULOS E INDICAÇÕES TOTAL
01 SERVIÇOS PRELIMINARES

01.01 Placa de obra nas dimensões de 1.20 x 2.40 m, padrão DER m² Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total
2,40 1,20 2,88 

TOTAL                   2,88 

01.02
Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e 
pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. 
ponto de luz, conf. projeto (1 utilização)

m² Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

10,90 
TOTAL                 10,90 

02 CONCRETAGEM DE PISO (ENTRADA E LATERAL DO GALPÃO)

02.01
Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a 
utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma)

m² Compr. Altura Peso Quantidade Sub-total

RAMPA DE ACESSO 49,45 0,30                 14,84 
ÁREA DE MANOBRA 62,00 0,30                 18,60 

TOTAL                 33,44 

02.02
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, 
diâmetro de 6.3 a 10.0 mm

kg Compr. Largura
Peso por 

Metro Linear
Quantidade Sub-total

Armadura 10.00 mm 0,617 4300,000          2.653,100 
TOTAL            2.653,10 

02.03
Camada separadora para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em 
lona plástica. AF_09/2021

m² Área Altura Quantidade Sub-total

ÁREA CONFORME PROJETO 215,00               215,00 
TOTAL               215,00 

02.04
Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando 
BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/ concr. 
bombeavel)

m³ Área Altura Quantidade Sub-total

ÁREA CONFORME PROJETO X 15 CM DE ALTURA 215,00 0,15 32,25 
TOTAL                 32,25 

02.05
Execução de junta de dilatação 2 x 2 cm considerando 1cm de aplicação de isopor e 
1cm de aplicação de
mastique elástico do tipo sikaflex 1a ou equivalente

m Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

Rampa (Espaçamento = 5,00 m) 5,00 6,000               30,000 
Área de Manobra (Espaçamento = 3,00 m) 89,80 1,000               89,800 

TOTAL               119,80 
03 MURO (RAMPA DE ENTRADA DO GALPÃO)

INFRAESTRUTURA
03.01 Escavação manual em  material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade m³ Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

SAPATAS 0,90 0,70 0,80                         8,00                   4,03 

VIGA INFERIOR 22,90 0,30 0,40                         1,00                   2,75 

TOTAL                   6,78 

03.02
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 
OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

m² Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

SAPATAS 0,80 0,60                         8,00                   3,84 

VIGA INFERIOR 22,90 0,20                         1,00                   4,58 

TOTAL                   8,42 

03.03
Aterro manual para regularização do terreno em argila, inclusive adensamento manual e 
fornecimento do material (máximo de 100m3)

m³ Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

VOLUME ESCAVADO - VOLUME CONCRETADO                         3,49                   3,49 
TOTAL                   3,49 

03.04
Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% 
de perdas já incluído no custo)

m³ Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

SAPATAS 0,80 0,60 0,50                         8,00                   1,92 
VIGA INFERIOR 22,90 0,20 0,30                         1,00                   1,37 

TOTAL                   3,29 

03.05
Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a 
utilização 5 vezes
(incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma)

m² Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

SAPATAS 0,80 0,50                       32,00                 12,80 
VIGA INFERIOR 22,90 0,30                         2,00                 13,74 

TOTAL                 26,54 

03.06
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, 
diâmetro de 6.3 a 10.0 mm

kg Compr.
Peso por Metro 

Linear
Altura

Quantidade de 
Barras

Sub-total

SAPATAS 10.00 MM 1,40 0,617                         8,00                 55,28 
VIGA INFERIOR 10.00 MM 22,90 0,617                         6,00                 84,78 

TOTAL               140,06 

03.07
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro 
de 4.0 a 7.0mm 

kg Compr.
Peso por Metro 

Linear
Comp. Estribo

Quantidade de 
Barras

Sub-total

VIGA INFERIOR - ESTRIBOS ESP = 15 CM 22,90 0,154 0,80                     152,67                 23,51 
TOTAL                 23,51 

SUPERESTRUTURA

03.08
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, 
diâmetro de 6.3 a 10.0 mm

kg Compr.
Peso por Metro 

Linear
Quantidade de 

Barras
Sub-total

PILARES 17,54 0,617                         6,00                 64,93 
VIGAS INTERMEDIÁRIAS 12,00 0,617                         6,00                 44,42 

VIGA SUPERIOR 24,53 0,617                         6,00                 90,81 
TOTAL               200,17 

03.09
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro 
de 4.0 a 7.0mm 

kg Compr.
Peso por Metro 

Linear
Comp. Estribo

Quantidade de 
Barras

Sub-total



 ESTRIBO PILARES  ESP = 15 CM 17,54 0,154 1,00                     116,93                 18,01 
ESTRIBO VIGAS INTERMEDIÁRIAS  ESP = 15 CM 12,00 0,154 0,80                       80,00                 12,32 

ESTRIBO VIGA SUPERIOR  ESP = 15 CM 24,53 0,154 0,80                     163,53                 25,18 
TOTAL                 55,51 

03.10

Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 
reaproveitamentos,
reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras 
em eucalipto e
desforma)

m² Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

PILARES 17,54 0,40                       32,00                 64,00 
VIGAS INTERMEDIÁRIAS 12,00 0,30                         2,00                   4,00 

VIGA SUPERIOR 24,53 0,30                         3,00                   6,00 
TOTAL                 74,00 

03.11
Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% 
de perdas já incluído
no custo)

m² Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

PILARES 17,54 0,20 0,40                         1,00                   1,40 
VIGAS INTERMEDIÁRIAS 12,00 0,20 0,30                         1,00                   0,72 

VIGA SUPERIOR 24,53 0,20 0,30                         1,00                   1,47 
TOTAL                   3,60 

03.12 Dreno ou Barbacã em tubo PVC, diâmetro de 2" em Vias Urbanas m² Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total
1,00                       40,00                 40,00 

TOTAL                 40,00 

03.13
Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 
15MPa, assentados c/arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da 
parede s/ revest. 14cm

m² Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

                      32,07                 32,07 
TOTAL                 32,07 

04 DRENAGEM PLUVIAL (GALPÃO)

04.01
TUBO  PVC,  S É RIE  R,  Á GUA  PLUVIAL,  DN  100  MM,  FORNECIDO  E 
INSTALADO  EM  CONDUTORES  VERTICAIS  DE  Á GUAS  PLUVIAIS. 
AF_06/2022

m Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

Lado Esquerdo 15,00 15,00 
Lado Direito 28,70 28,70 

TOTAL                 43,70 

04.02

Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e Hmáx = 1m, 
com tampa de conc.
esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco e reboco 
impermeabilizado, incl. escavação,
reaterro e enchimento

und Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

Conforme Projetos 5,00 
TOTAL                   5,00 

04.03
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

m Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

Conforme Projetos 60,40 60,40 
TOTAL                 60,40 

04.04 Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 20mm (1/2"), inclusive conexões m Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total
Conforme Projetos 5,00 5,00 

TOTAL
                  5,00 

04.05 Registro de gaveta bruto diam. 20mm (3/4") und Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total
Conforme Projetos 1,00 1,00 

TOTAL                   1,00 

04.06
Reservatório de polietileno de 2000L, inclusive peça de apoio 6x16 cm, exclusive 
flanges e torneira de bóia

0 Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

Conforme Projetos 1,00 1,00 
TOTAL                   1,00 

05 DRENAGEM E ARMAZENAMENTO DO CHORUME

05.01
Canaleta no piso em concreto simples com dimensões internas de 10 x 5 cm e grelha 
em ferro diâmetro de 1/2'' a cada 3 cm.

m Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

34,00 34,00 
TOTAL                 34,00 

05.02

Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim.100x60cm e Hmáx = 1m, 
com tampa de conc.
esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco e reboco 
impermeabilizado, incl. escavação,
reaterro e enchimento

und Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

1,00 1,00 
TOTAL                   1,00 

06 DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO

06.01
CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

m Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

Conforme Projetos 125,00 125,00 
TOTAL               125,00 

06.02
CANALETA  MEIA  CANA  PR É -MOLDADA  DE  CONCRETO  (D  =  60  CM)  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

m Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

Conforme Projetos 73,00 73,00 
TOTAL                 73,00 

06.03
REGULARIZA Ç Ã O  E  COMPACTA Ç Ã O  DE  SUBLEITO  DE  SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

m² Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

Conforme Projetos 1250,00 
TOTAL

           1.250,00 

06.04
Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm ,  rejuntados 
com argamassa de
cimento e areia no traço 1:3

m Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

Conforme Projetos 73,00 195,00 
TOTAL

              195,00 



06.04
Blocos pré-moldados de concreto intertravados tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 
8 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de 
pedra na espessura de 10 cm

m² Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

Conforme Projetos 1250,00 
TOTAL

           1.250,00 

07 FECHAMENTO DO GALPÃO

07.01

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO 
ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 
TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA

kg Compr. Qtd/arcos kg/m Treliças Sub-total

U SIMPLES 92X40 Vertical 0,32 30,00 2,30 2,00 44,16

U SIMPLES 92X40 Diagonal 0,57 28,00 2,30 2,00 73,42 

U SIMPLES 100X40 Superior 7,95 2,00 2,70 2,00 85,86

U SIMPLES 100X40 Inferior 7,95 2,00 2,70 2,00 85,86

U SIMPLES 92X40 Vertical 0,32 30,00 2,30 2,00 44,16

U SIMPLES 92X40 Diagonal 0,57 28,00 2,30 2,00 73,42 

U SIMPLES 100X40 Superior 7,70 2,00 2,70 2,00 83,16

U SIMPLES 100X40 Inferior 7,70 2,00 2,70 2,00 83,16

TOTAL               573,19 

07.02
Telha em aço galvalume trapezoidal 40, e=0.50mm, pintura cor branca nas duas faces, 
inclusive acessório
de fixação Ref. Santo André, Eternit, Metform ou equivalente

m² Compr. Largura Altura Quantidade Sub-total

Fechamento 01 (LAT. ESQUERDA) 17,40 
Fechamento 02 (LAT. ESQUERDA) 46,20 

Fechamento 03 (LAT. DIREITA) 17,40 
Fechamento 04 (LAT. DIREITA) 46,20 

TOTAL               127,20 

07.03

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO 
ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 
TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA

kg Compr. Qtd/arcos Peso (kg) Treliças Sub-total

2xU 203.2 X 7.7 (Refazimento Pilar Danificado) 6,90 280,90 280,90 

TOTAL               280,90 
08 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

08.01 Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) Und. Perimetro Largura Área Quantidade Sub-total

1465,00            1.465,00 

TOTAL            1.465,00 

Maicon Ribeiro da Silva

Engenheiro Civil - CREA ES 0051102/D
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