




PLANTA BAIXA - TRANSBORDO MUNICIPAL
S/ESC.



LEGENDA	
←	FLUXO DA ÁGUA
[Pattern]	REVESTIMENTO EM BLOCOS (À EXECUTAR)
[Pattern]	PAVIMENTAÇÃO IMPERMEABILIZADA (À EXECUTAR)
[Pattern]	GUIA DE CONCRETO (À EXECUTAR)
[Pattern]	VALETA EM TERRENO NATURAL (À EXECUTAR)
[Pattern]	CANAleta (À EXECUTAR)
[Pattern]	CANAleta E GRELHA DE FERRO (À EXECUTAR)
[Pattern]	CAIXA COLETORA DE CHORUME (À EXECUTAR)
[Pattern]	CANAleta (EXISTENTE)
[Pattern]	CERCA ALAMBRADO (EXISTENTE)
[Pattern]	TALUDE EM ACLIVE (EXISTENTE)

DETALHE CAIXA COLETORA DE CHORUME
S/ESC.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ PREFEITO MUNICIPAL: HILÁRIO ROEPKE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
	LOGRADOURO/BAIRO/CIDADE/ESTADO: SÃO S. DO MEIO, SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES	RESP. TÉCNICO: MAICON RIBEIRO DA SILVA CREA-ES 051102
PROJETO/OBRA: CROQUI BÁSICO - REFORMA TRANSBORDO		DESENHO CAD.: JULIANA E. BRAVIM
ITENS: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	ESCALAS: INDICADAS DATA: DEZ/2023	FORMATO: A3 FOLHA: 01/05
ÁREAS:		




DETALHE 01
S/ESC.

QUADRO DE ÁREAS	QUANTIDADE
PAVIMENTAÇÃO IMPERMEABILIZADA	215,00 m²
PAVIMENTAÇÃO	1.280 m²
GUIA DE CONCRETO	195 UNID.
CANALETAS CONCRETO	200 m

LEGENDA	
	FLUXO DA ÁGUA
	REVESTIMENTO EM BLOCOS (À EXECUTAR)
	PAVIMENTAÇÃO IMPERMEABILIZADA (À EXECUTAR)
	GUIA DE CONCRETO (À EXECUTAR)
	VALETA EM TERRENO NATURAL (À EXECUTAR)
	CANALETA (À EXECUTAR)
	CANALETA E GRELHA DE FERRO (À EXECUTAR)
	CAIXA COLETORA DE CHORUME (À EXECUTAR)
	CANALETA (EXISTENTE)
	CERCA ALAMBRADO (EXISTENTE)
	TALUDE EM ACLIVE (EXISTENTE)

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ PREFEITO MUNICIPAL: HILÁRIO ROEPKE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
	LOGRADOURO/BAIRRO/CIDADE/ESTADO: SÃO S. DO MEIO, SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES	RESP. TÉCNICO: MAICON RIBEIRO DA SILVA CREA-ES 051102
PROJETO/OBRA: CROQUI BÁSICO - REFORMA TRANSBORDO		DESENHO CAD.: JULIANA E. BRAVIM
ITENS: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	ESCALAS: INDICADAS DATA: DEZ/2023	FORMATO: A3 FOLHA: 02/05
ÁREAS: ÁREA 1º PAV.(TÉRREO)= 159,28m² ÁREA 2º PAV.(SUBSOLO)= 167,42m² ÁREA TOTAL =326,70m²		




DETALHE 02
S/ESC.

Documento assinado digitalmente
gov.br MAICON RIBEIRO DA SILVA
Data: 22/02/2024 13:17:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

QUADRO DE ÁREAS	QUANTIDADE
PAVIMENTAÇÃO IMPERMEABILIZADA	215,00 m²
REVESTIMENTO REVISOL	1.280 m
GUIA DE CONCRETO	195 UNID.
CANALETAS CONCRETO	200 m

LEGENDA	
	FLUXO DA ÁGUA
	REVESTIMENTO EM BLOCOS (À EXECUTAR)
	PAVIMENTAÇÃO IMPERMEABILIZADA (À EXECUTAR)
	GUIA DE CONCRETO (À EXECUTAR)
	VALETA EM TERRENO NATURAL (À EXECUTAR)
	CANALETA (À EXECUTAR)
	CANALETA E GRELHA DE FERRO (À EXECUTAR)
	CAIXA COLETORA DE CHORUME (À EXECUTAR)
	CANALETA (EXISTENTE)
	CERCA ALAMBRADO (EXISTENTE)
	TALUDE EM ACLIVE (EXISTENTE)


	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ PREFEITO MUNICIPAL: HILÁRIO ROEPKE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
	LOGRADOURO/BAIRO/CIDADE/ESTADO: SÃO S. DO MEIO,SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES	RESP. TÉCNICO: MAICON RIBEIRO DA SILVA CREA-ES 051102
PROJETO/OBRA: CROQUI BÁSICO - REFORMA TRANSBORDO		DESENHO CAD.: JULIANA E. BRAVIM
ITENS: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	ESCALAS: INDICADAS DATA: DEZ/2023	FORMATO: A3 FOLHA: 03/05
ÁREAS:		




DETALHE 03
S/ESC.

Documento assinado digitalmente
gov.br
MAICON RIBEIRO DA SILVA
Data: 22/02/2024 13:17:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
	PREFEITO MUNICIPAL: HILÁRIO ROEPKE	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
LOGRADOURO/BAIRRO/CIDADE/ESTADO:		RESP. TÉCNICO:
SÃO S. DO MEIO, SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES		MAICON RIBEIRO DA SILVA CREA-ES 051102
PROJETO/OBRA:		DESENHO CAD.:
CROQUI BÁSICO - REFORMA TRANSBORDO		JULIANA E. BRAVIM
ITENS:	ESCALAS:	FORMATO:
	INDICADAS	A3
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM		FOLHA:
DATA: DEZ/2023		04/05
ÁREAS:		



DETALHE 04
S/ESC.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ		SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	
	PREFEITO MUNICIPAL: HILÁRIO ROEPKE		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	
	LOGRADOURO/BAIRRO/CIDADE/ESTADO:		RESP. TÉCNICO:	
SÃO S. DO MEIO,SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES		MAICON RIBEIRO DA SILVA CREA-ES 051102		
PROJETO/OBRA:			DESENHO CAD.:	
CROQUI BÁSICO - REFORMA TRANSBORDO			JULIANA E. BRAVIM	
ITENS:		ESCALAS:	FORMATO:	ÁREAS:
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM		INDICADAS	A3	
		DATA:	FOLHA:	
		DEZ/2023	05/05	