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1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 15197/2023

2. Descricao da necessidade

ANALISES DE SOLO E AGUA DE IRRIGACAO

2.1. A contratagdo de empresa(s) para realizacdo de andlises de solo e dgua para irrigacdo pode ser fundamentada em diversas
justificativas essenciais para o desenvolvimento agricola sustentavel e eficiente do municipio.

2.2 Em primeiro lugar, tais andlises sdo cruciais para o conhecimento detalhado das condicdes edafoclimaticas locais. O solo é
um recurso fundamental na agricultura, e compreender suas caracteristicas fisicas, quimicas e biol6gicas é essencial para otimizar
praticas agricolas. Uma analise aprofundada permitira identificar a composicédo do solo, seus nutrientes e eventuais deficiéncias,
possibilitando a aplicacéo de fertilizantes de forma precisa e eficaz.

2.3 Além disso, a avaliacdo da qualidade da 4gua destinada a irrigagdo é de suma importancia. A presenga de contaminantes,
como sais soltiveis e metais pesados, pode impactar diretamente a satide das plantas e a produtividade agricola. Uma anélise
adequada da agua proporcionard informagdes cruciais para a tomada de decisGes relacionadas a escolha de métodos de irrigagdo e
a gestdo sustentavel dos recursos hidricos disponiveis.

2.4 A contratacdo de uma empresa especializada nesse tipo de servigo também representa um investimento na promogdo da
agricultura sustentavel. Ao adotar praticas agricolas baseadas em dados cientificos, a Prefeitura contribui para a preservacdo do
meio ambiente, evita o uso desnecessério de insumos agricolas e promove a eficiéncia no uso dos recursos naturais.

2.5 Além disso, possibilitard o fornecimento de comprovagdes (documentacdes) requisitadas por 6rgdos fiscalizadores (MAPA,
Certificadoras nacionais e internacionais) aos agricultores que se dedicam a produgdo organica neste Municipio.

2.6 Dessa forma, ao investir em andlises de solo e dgua para irrigacdo, a Prefeitura de Santa Maria de Jetibd demonstra um
compromisso com a modernizac¢ao e aprimoramento da agricultura local, promovendo o desenvolvimento econdmico sustentavel
e garantindo a producdo de alimentos de qualidade para a comunidade.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
SECRETARIA DE AGROPECUARIA RAFAELA TESCH

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

4.Descricdo dos Requisitos da Contratagdo

4.1. Entregar 0 servico no prazo estabelecido e de acordo com as especificagdes constantes neste Estudo Técnico Preliminar;

4.2. Emitir e apresentar a(s) nota(s) fiscal(is), discriminadas e contendo os valores unitério e total dos servigos e dados bancarios
da empresa a fins de pagamento;

4.3. Comunicar ao municipio, por escrito, no prazo maximo de 24h que anteceder ao vencimento do prazo de entrega dos
servicgos adjudicados, informando os motivos que impossibilitam o cumprimento do previsto no prazo de entrega.

4.4. Remover, as suas expensas, todo o material que estiver em desacordo com as especificagfes basicas, e/ou aguele em que for
constatado dano em decorréncia de transporte ou acondicionamento, providenciando a substituigdo do mesmo, no prazo maximo
de 05 (cinco) dias, contados da notificagdo que Ihe for entregue oficialmente;

4.5. A Contratada deverd possuir estrutura administrativa, logistica e de pessoa suficientes para proporcionar a execugdo dos
servicos objeto deste instrumento dentro dos niveis minimos de servigos exigidos pela Contratante;
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4.6. Os servigos contratados deverdo ser executados, em sua integralidade, por profissionais especializados, ficando a Contratada
inteiramente responsével pela garantia da qualificagdo técnico-profissional da m&o de obra residente e ndo residente contratada,
devendo comprové-la documentalmente conforme o caso.

5. Levantamento de Mercado

5.1. Para avadiar a possivel Contratacdo que atendera a Secretaria do Item 3, optou-se por realizar coleta de pregos diretamente
com os fornecedores da regido, complementada com um orgamento obtido através de pesquisa no Banco de Pregos, a fim de
melhor balizar o preco médio.

5.2. N&o existem restri¢do legal para a aquisi¢do desses produtos no mercado.

6. Descricao da solucao como um todo

6.1 Trata-se da contratacdo através de Pregdo Eletronico de servigo de andlises servico de andlises fisico-quimicas de solo e &gua
parairrigacdo, afim de aten, afim de atestar sua qualidade e propriedades. Sera(do) contratado(s) laboratério(s) especializados

para arealizagdo destas andlises, cujas amostras serdo enviadas por produtores agricolas do Municipio, previamente selecionados
e orientados pela Secretaria de Agropecuéria.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A estimativa de quantidade a ser contratada esté prevista no Pedido de Compras n° 674/2023, neste processo, conforme tabela

abaixo:

CODIGO

ITEM / ESPECIFICACAO

UNIDADE

QUANTIDADE

00003175

SERVICO DE ANALISE DE AGUA parametros
necessarios:

ec, ph, fe, na, cl, carbonato (co3-), bicarbonato
(hco3), sulfato (so42-), fosfato (po43-), al,
nitrato (no3-)

materia organica

demanda bioquimica de oxigenio (dbo)
demanda quimica de oxigenio (dqo)
coliformes termotolerantes (tecnica dos tubos
multiplos — numero

mais provavel)

escherichia coli

UND

130

00003174

SERVICO DE ANALISE DE SOLO parametros
necessarios:

P, k, na, fe, zn, cu e mn (metodo mehlich-1), ca,
mg e al (metodo kcl

1mol/1), h+al (ph smp), ph em h20, s (metodo
ca(h2po4)2

0,01mol/1), b (metodo bacl2.2h20 0,125%),
relacoes ca/mg, ca/k,

mg/k, saturacoes de ca, mg, k e na na ctc (t),
soma de bases (sb),

ctc efetiva (t), ctc a ph 7,0 (t), saturacoes de
aluminio (m) e de

bases (v), p-remanescente, materia organica
(metodo colorimetrico)

UND

180
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8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 85.411,30

Estimativa do valor da contratagdo sera de R$ 85.411,30 (oitenta e cinco mil quatrocentos e onze reais e trinta centavos),
conforme quadro de prego médio apresentado anteriormente a este estudo.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

9.1. O parcelamento da solucdo é a regra devendo a licitagéio ser realizada por item, sempre que o objeto for divisivel, desde que
se verifigue ndo haver prejuizo para o conjunto da solugdo ou perda de economia de escala, visando propiciar a ampla
participacdo de licitantes, que embora ndo disponham de capacidade para execucdo da totalidade do objeto, possam fazé-lo com
relacdo aitens ou unidades autbnomas.

9.2. Os itens foram organizados de forma a manter a sua individualizagdo podendo os licitantes ofertarem lances em itens
especificos. Ressalta-se que 0 parcelamento do objeto ndo interfere na qualidade dos itens.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. N&o se aplica.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

11.1. As dotacOes orcamentdrias serdo descritas no ato da contratagdo, porem todas as aguisi¢des estdo contempladas naLOA e
PPA.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

12.1 A contratagdo de uma empresa para realizar analises de solo e 4gua para irrigagdo traz uma série de beneficios tanto para o
municipio de Santa Maria de Jetiba quanto para os pequenos agricultores locais.

12.2 Beneficios para o Municipio:

a) Desenvolvimento Agricola Sustentavel: Ao investir em anélises de solo e 4gua, o municipio demonstra um compromisso
com o desenvolvimento agricola sustentavel. Isso contribui para a preservagao dos recursos naturais, a redu¢ao do uso
indiscriminado de insumos e a promogdo de préticas agricolas mais eficientes.

b) Eficiéncia no Uso de Recursos: Com base nas informagdes obtidas nas analises, o municipio pode implementar politicas e
préticas que visam a otimizagdo do uso de recursos, como a aplicacdo precisa de fertilizantes e a gestao eficiente da 4gua de
irrigacao.

¢) Aumento da Produtividade: O conhecimento detalhado das condic¢Ges do solo e da 4gua permite implementar a¢oes
direcionadas para corrigir deficiéncias e melhorar a qualidade desses elementos, o que, por sua vez, pode resultar em um aumento
significativo na produtividade agricola.

d) Gestao Integrada da Agricultura: Com as andlises, o municipio pode adotar uma abordagem mais integrada na gestdo
agricola, promovendo praticas que levam em consideracdo as caracteristicas especificas do solo e da d4gua, bem como as

necessidades das culturas locais.

12.3 Beneficios para os Pequenos Agricultores Locais:
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a) Aumento da Eficiéncia Produtiva: Ao ter acesso a informag0es precisas sobre as condi¢oes do solo e da agua, os agricultores
podem tomar decisdes mais informadas sobre o manejo de suas lavouras. Isso resulta em uma utilizagdo mais eficiente dos
recursos disponiveis e, consequentemente, em um aumento da eficiéncia produtiva.

b) Reducdo de Custos: Com a aplicagdo precisa de insumos, os agricultores podem reduzir os custos relacionados a compra
excessiva de fertilizantes e defensivos agricolas. Isso contribui para a sustentabilidade economica das atividades agricolas locais.

c) Qualidade dos Produtos: O controle adequado das condi¢des do solo e da dgua influencia diretamente na qualidade dos
produtos agricolas. Agricultores que adotam préticas sustentdveis com base em andlises de solo e d4gua tém maior probabilidade
de produzir alimentos de alta qualidade.

d) Sustentabilidade a Longo Prazo: Ao seguir praticas agricolas sustentaveis, os pequenos agricultores contribuem para a
preservacao do meio ambiente e garantem a sustentabilidade a longo prazo de suas atividades, assegurando o bem-estar das
geracdes futuras.

12.4 Em resumo, a contrata¢do de uma empresa para realizar analises de solo e dgua beneficia o municipio ao promover o
desenvolvimento sustentavel, enquanto proporciona aos pequenos agricultores locais as ferramentas necessarias para aprimorar
suas praticas agricolas, aumentar a produtividade e garantir a viabilidade econémica de suas atividades.

13. Providencias a serem Adotadas

13.1. Tendo em vista a fiscalizagdo do contrato, serd importante que o fiscal tenha conhecimento do objeto a ser contratado, para
atuar nafiscalizagdo da entrega dos materiais de maneira satisfatoria, observando a qualidade e sua garantia. Alem disso, ndo se
vislumbra mai s necessi dades atualmente de tomada de providencias de adequactes para a solucéo a ser contratada.

14. Possiveis Impactos Ambientais

14.1. O fornecedor devera observar as normas de sustentabilidade acerca do servigo executado, em especial quanto ao correto
destino dos residuos apds a execucdo dos servicos, a utilizagdo de material elétrico que tenha padrdes de economia de
energia, dentre outros.

14.2. Sendo assim, como forma de minimizar os efeitos danosos a0 meio ambiente, podem ser apresentados pelo fornecedor a
utilizagdo de insumos sustentaveis na produgdo dos servicos, valorizando a economicidade da contratacdo, as boas préticas de
sustentabilidade e refreamento do desperdicio.

15. DECLARACAO DE COMPATIBILIDADE DE PRECOS

Declaramos, para os devidos fins, diante da Secretaria de Administracdo, que o valor médio para a PRESTACAO DE
SERVICO DE ANALISES DE SOLO E AGUA PARA IRRIGACAO, referente ao Processo n° 15197/2023, foram apurados
por meio de orcamentos atualizados, junto a fornecedores regulares, aptos quanto a natureza de ocupagdo empresarial é
compativel com os pregos do mercado com base nos orgamentos col etados.
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16. DECLARACAO DE NAO DIRECIONAMENTO

Declaramos, para os devidos fins, diante da Secretaria de Administracio, que a PRESTACAO DE SERVICO DE ANALISES
DE SOLO E AGUA PARA IRRIGACAO, referente ao Processo n° 15197/2023, ndo apresenta possivel direcionamento que
restrinja o cardter competitivo do certame.

17. FORMULARIO DE PESQUISA DE PRECOS

Fontes de consulta:

| X Painel de Precos
:I Aquisigdes e Contratos de outros entes publicos
I:I Pesquisa publicada na internet

Pesquisa direta com o fornecedor
| Tabelas Referenciais

Justificativa:

PARA LEVANTAMENTO DOS PREGOS MEDIOS DE MERCADO DOS ITENS SOLICITADOS, A EQUIPE OPTOU POR
COLETA DE ORCAMENTOS DIRETAMENTE COM FORNECEDORES, COMPLEMENTADA POR PESQUISA NO BANCO
DE PRECOS.

Série de precos coletados:

Fornecedor 01 | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS

Fornecedor 02 | AGROLANDES LABORATORIO DE ANALISES AGRONOMICAS LTDA
Fornecedor 03 || FULLIN LABORATORIO DE ANALISE AGRON. E CONS. LTDA
Fornecedor 04 | TOMMASI ANALITICA LTDA

Fornecedor 05 | AGROLAB - ANALISES E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA

Fornecedores consultados que nao responderam a solicitacdo:

[NAo SE APLICA |

Metodologia utilizada na definicdo do valor estimado:

| X | Menor Preco
C e

oo
| | Outro

Justificativa:

| NAO SE APLICA |
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18. MEMORIAL DE CALCULO

18.1 Para fins de elaboracdo do Memorial de Célculo referente a esta contratagdo, a equipe de ETP analisou a Razdo do Contrato
n°® 165/2022, conforme consta no ANEXO I, da Secretaria de Agropecudria, para verificar qual o quantitativo e valores
efetivamente consumidos pela Municipalidade e seu impacto no cumprimento dos objetivos primarios presentes na justificativa
do certame anterior.

18.2 Os dados apresentados nessa Razdo identificam que houve a emissdo de Autorizacdes de Fornecimento no valor de R$
922,00 para Analise de Agua e de R$ 339,80 para Andlise de Solo, sendo anulado todo o saldo restante do Contrato. Ou seja,
foram utilizados apenas 4% do quantitativo contratado para Analises de Agua e de 1% das Analises de Solo.

18.3 Contudo, conforme esclarecimentos prestados a equipe de ETP pela SECAGR no despacho presente a folha 058 deste
processo licitatério e controle de prestacdo de servicos anexado (ANEXO II), fica evidente que o quantitativo solicitado é
coerente com a demanda do Municipio,

19. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
19.1. Justificativa da Viabilidade

Considerando os estudos preliminares efetivados pela equipe de Planejamento subscrita acerca do objeto em apreco, constatou-se
a VIABILIDADE TECNICA E ECONOMICA para a PRESTACAO DE SERVICO DE ANALISES FISCAIS DE SOLO E
AGUA PARA IRRIGACAO, referente ao Processo n° 15197/2023, no exercicio de 2023, pela forma orientada no presente
relatério.

Santa Maria de Jetibd/ES, 27 de Dezembro de 2023.

20. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

LUANA PELACANI BERGER
MAT. 55164

EDGARD HOLZ
MAT. 52284
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MARCIA KURTH JASTROW
MAT. 52276

Despacho: Responsavel pela aprovacdo do ETP

RAFAELA TESCH
SECRETARIA DE AGROPECUARIA
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Lista de Anexos

non

Atencdo: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg",
diretamente a este documento.

non

.jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo sdo anexados

® AnexoI- ANEXO Ipdf (44.89 KB)
® Anexo II - ANEXO II.pdf (246.51 KB)
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- PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA
m ‘E_ Governo do Estado de ESPIRITO SANTO

L ey 2N RAZAO TERMO/CONTRATO - ITENS SERVICO

21/02/2024 08:31:06

Secretaria (00000008 - SECRETARIA DE AGROPECUARIA
Descricdo  [Contrato N° 000165/2022 ( 000004921 )
item Servico - 00003175 - SERVICO DE ANALISE DE AGUA ( 000001)
Quantidade Valor
Documento Cédigo NUmero Data Situacao
Processo Documento Saldo Processo Documento Saldo
Contratado 000004921 [000001 25/03/2022 Inativo 150,0000 150,0000 150,0000 69.150,00 69.150,00 69.150,00
AE 00049942 |000119/2023 - 00001 06/01/2023 Definitiva -8,0000 -8,0000 142,0000 -3.688,00 -3.688,00 65.462,00
AF 00051283 |000810/2023 - 00001 01/03/2023 Definitiva -2,0000 0,0000 142,0000 -922,00 0,00 65.462,00
A””'agan de | 00005526 |000119/2023 - 00000001 31/03/2023 | Definitiva 6,0000 6,0000 148,0000 2.766,00 2.766,00 68.228,00




- PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA
m ‘E_ Governo do Estado de ESPIRITO SANTO

L vy By

RAZAO TERMO/CONTRATO - ITENS SERVICO

21/02/2024 08:31:06

Secretaria 00000008 - SECRETARIA DE AGROPECUARIA
Descri¢ao Contrato N° 000165/2022 ( 000004921 )
item Servico - 00003174 - SERVICO DE ANALISE DE SOLO ( 000002 )
Quantidade Valor
Documento Cédigo NUmero Data Situacao
Processo Documento Saldo Processo Documento Saldo
Contratado 000004921 000002 25/03/2022 Inativo 200,0000 200,0000 200,0000 33.980,00 33.980,00 33.980,00
AE 00049942 |000119/2023 - 00002 06/01/2023 Definitiva -10,0000 -10,0000 190,0000 -1.699,00 -1.699,00 32.281,00
AF 00051283 |000810/2023 - 00002 01/03/2023 Definitiva -2,0000 0,0000 190,0000 -339,80 0,00 32.281,00
A””'agan e | 00005526 |000119/2023 - 00000002 31/03/2023 | Definitiva 8,0000 8,0000 198,0000 1.359,20 1.359,20 33.640,20
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA

Estado do Espirito Santo

CONTROLE DE SALDO DE PRESTACAO DE SERVICOS
ANALISE DE FERTILIDADE COMPLETA DE SOLO E DE AGUA.

Nome do Credor: AGROLAB- ANALISES E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
PROCESSO: 02878/2022 p/ pagamento 07608/2021(processo principal)
CONTRATO N°: 165/2022
VENCIMENTO CONTRATO 24/03/2023
N° do Empenho: 002924/2022
Fonte de Recursos:104/10010
Valor total; 103.130.00

(200 und solo= unitario 169,90 = 33.980.00 / 150 und agua= unitario 461,00 = 69.150.00)
200 unid.solo - 74 - 34 - 23-16 = 53
150 unid. Agua - 40 - 20 - 15-15 =60

Valor Inicial Empenhado

Servigo de Analise de Solo: 200 un X 169,90= 33.980,00

Servico de Analise de Agua para fins de irrigacio: 150 un X 461,00 = 69.150,00

-----------------------------------------------------------------------------------

R$103.130,00

Data Quantidade amostras | N° DA NOTA VALOR Saldo atual
FISCAL

24/05/2022 | Analise Agua -40 6580 31.012.60 72.117.,40
Analise Solo - 74

14/05/2022 | Analise Agua -20 6745 14.996.,60 57.120.,80
Analise Solo - 34

12/07/2022 | Analise Agua -15 7097 10.822,70 46.298.10
Analise Solo - 23

25/08/2022 | Analise Agua -15 7602 9.633.40 36.664.70
Analise Solo - 16

21/11/2022 | Analise Agua -01 8456 970,70 35.694.00
Analise Solo - 03

06/12/2022 | Analise Agua -01 8601 630,90 35.063.10
Analise Solo - 01

20/12/2022 | Anulagio de empenho 35.063,10 00000

09/01/2023 | Empenho n° 481/2023 5.387.00

13/01/2023 | Analise Agua -02 9480 1.261.,80 4.125.20
Analise Solo - 02

03/04/2023 | Anulagdo de empenho 4.125,20 00000
Agua: 94

Solo: 153




