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Estudo Teécnico Preliminar 49/2024

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 16521/2023

2. Descricao da necessidade

A Secretaria de Cultura e Turismo é responsavel pela organizagdo dos grandes eventos culturais e festivos que sdo realizados no
decorrer do ano no Municipio, como a Festa Pomerana, Festa do Colono, Festival de Dangas, Feira do Morango.

Para cumprimento das normas e regulamentagdes de seguranga, estabelecidas pelas autoridades vigentes e para garantir a
seguranca e bem estar da comunidade durante eventos em locais de grande concentragdo de pessoas, é de grande importancia a
contratacdo de Brigada de Incéndio.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Secretaria de Cultura e Turismo Nilton Capaz

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

4.1 Durante a execucdo dos servicos, a empresa contratada devera:

Cumprir todas as exigéncias constantes no termo de referéncia e no contrato;
Responder por danos materiais ou fisicos, causados por seus empregados, diretamente ao Municipio ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo;

® Responsabilizar pelo 6nus resultantes de quaisquer a¢des, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos
por sua culpa ou dolo, ou qualquer de seus empregados e prepostos;

® Funcionarios treinados: Os funcionarios da empresa devem ser capacitados, atendendo todos os requisitos exigidos pela
legislagdo brasileira.

® Comprovacao de experiéncia: A empresa deve apresentar comprovacao de experiéncia na prestacdo de servigos em
outras localidades ou empresas.

® Regularidade fiscal: A empresa deve estar regularizada perante os 6rgdos fiscalizadores, incluindo Receita Federal, INSS
e FGTS.

® Sustentabilidade: A empresa deve ter um compromisso com a sustentabilidade e a protecdo ambiental, adotando préticas
e tecnologias sustentaveis em suas operagdes.

® Cumprir com as determinagGes estabelecidas pelo Ministério do Trabalho, relativas a seguranca e medicina do trabalho.
Obrigar-se pela selecdo, treinamento, habilitacdo, contratagado, registro profissional de pessoal necessario, bem como
pelo cumprimento das formalidades exigidas pelas Leis Trabalhistas, Sociais e Previdenciérias.

4.2 A contratada deve cumprir todas as obrigacdes constantes no Termo de Referéncia e em sua proposta, assumindo como
exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucio do objeto, mantendo
durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e
qualificacdo exigidas na contratagdo.
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4.3 A contratacao serd realizada preferencialmente por meio de licitacdo, na modalidade Pregdo, na sua forma eletrénica, com
critério de julgamento por menor preco, nos termos dos artigos 6°, inciso XLI, 17, § 2° e 34, todos da Lei Federal n° 14.133
/2021. Para fornecimento/prestacdo dos servicos pretendidos os eventuais interessados deverdo comprovar que atuam em ramo de
atividade compativel com o objeto da licitagdo, bem como apresentar todos os documentos a serem exigidos a titulo de

habilitacao.

5. Levantamento de Mercado

5.1 O levantamento de mercado foi composto por diversos orgamentos, obtidos através de consulta direta a fornecedores do ramo
e contratagBes realizadas por outros municipios.

5.2 N&o existem restri¢do legal paraa aquisi¢do desse servico no mercado

6. Descricdo da solucao como um todo

1.

Seguranca Publica: A presenca de uma brigada de incéndio contribui significativamente para a seguranca ptblica,
garantindo que eventos e locais de grande aglomeracado de pessoas estejam preparados para lidar com situacdes de

emergéncia, como incéndios.

2.

Prevencdo de Acidentes: A brigada de incéndio é fundamental na prevencdo de acidentes, pois pode identificar

potenciais riscos de incéndio e tomar medidas proativas para minimiza-los.

3.

Cumprimento de Normas e Regulamentacdes: A contratagdo de uma brigada de incéndio é muitas vezes uma
exigéncia legal para a obtencao de alvaras e licencas de funcionamento para eventos e locais piblicos. Garantir a
presenca da brigada ajuda a cumprir com as normas e regulamentagdes de seguranca estabelecidas pelas autoridades

competentes.

4.

Resposta Rapida a Emergéncias: Uma brigada de incéndio treinada estd preparada para responder rapidamente a

emergéncias, minimizando danos materiais e, mais importante, salvando vidas em caso de incéndio ou outras situagoes

de perigo.

5.

Protecao do Patrimonio Piblico e Privado: A presenca de uma brigada de incéndio ajuda a proteger o patriménio

publico e privado, evitando perdas materiais significativas em caso de incéndio ou outras emergéncias.

6.

Promocao da Confianca Publica: Ao demonstrar preocupagdo com a seguranga e bem-estar dos cidaddos e visitantes, o

Municipio de Santa Maria de Jetiba fortalece a confianga ptblica em suas institui¢des e eventos, promovendo uma

imagem positiva da cidade

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Natabela a seguir € informado o quantitativo que serd utilizado na modalidade.

CODIGO

DESCRICAO

UNIDADE

QUANTIDADE
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CONTRATACAO DE SERVICO DE BRIGADA DE
INCENDIO UNIFORMIZADA TATICAMENTE E/OU
SOCIAL EQUIPADA, ATENDENDO TODOS OS HOM/D 140
REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEGISLACAO
BRASILEIRA

4747

8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 75.058,20

A estimativa do valor da contratacdo sera de R$ 75058,20 (setenta e cinco mil cinquenta e oito reais e vinte centavos), conforme
quadro de preco médio.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

9.1 O parcelamento da solucéo é a regra devendo a aquisi¢ao ser realizada por item, sempre que o objeto for divisivel, desde que
se verifique ndo haver prejuizo para o conjunto da solucdo ou perda de economia de escala, visando propiciar a ampla
participacdo de fornecedores, que embora ndo disponham de capacidade para execucdo da totalidade do objeto, possam fazé-lo
com relacdo aitens ou unidades autbnomas;

9.2 Os itens foram organizados de forma a manter a sua individualizagdo podendo os fornecedores ofertarem lances em itens
especificos. Ressalta-se que o parcelamento do objeto ndo interfere na qualidade dos itens.

9.3 A entrega devera ser de forma PARCEL ADA para atender a necessidade da municipalidade.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Para a presente contratagdo dos itens ocorre de forma independente, ou sgja, ndo é necessario uma contratagdo correlata ou
interdependente.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

As dotagBes orcamentarias seréo descritas no termo de referéncia, porem todas as agdes e projetos estdo contemplados na LOA e
PPA.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

Ter uma brigada de incéndio em grandes festas oferece uma série de beneficios importantes que contribuem para a segurancga e o
bem-estar dos participantes. Aqui estdo alguns beneficios significativos:

1.

Resposta Rapida a Emergéncias: A presenca de uma brigada de incéndio garante uma resposta rapida e eficaz em caso
de incéndio ou outras emergéncias relacionadas a seguranca, minimizando danos e potencialmente salvando vidas.

2.
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Prevencao de Incéndios: A brigada de incéndio esté preparada para identificar e mitigar riscos de incéndio antes que se
tornem emergéncias, contribuindo para a prevencdo de incéndios em locais de grande aglomeracdo de pessoas.

3.

Evacuacado Segura: Em caso de emergéncia, a brigada de incéndio pode auxiliar na evacuagdo segura dos participantes,
garantindo que todos saiam do local de forma organizada e sem panico.

4.

Atendimento de Primeiros Socorros: Além das habilidades relacionadas ao combate a incéndios, os brigadistas
também sdo treinados em primeiros socorros, o que lhes permite prestar assisténcia imediata a qualquer pessoa que
necessite de cuidados médicos durante o evento.

Uso Adequado de Equipamentos de Seguranca: A brigada de incéndio pode garantir o uso adequado de equipamentos
de seguranga, como extintores de incéndio e saidas de emergéncia, durante o evento, aumentando a eficicia da resposta a
emergéncias.

6.

Conformidade com Normas e Regulamentacoes: A presenca de uma brigada de incéndio pode ser uma exigéncia legal
para a obtencdo de alvaras e licengas de funcionamento para grandes festas, garantindo a conformidade com as normas e
regulamentagdes de seguranca estabelecidas pelas autoridades competentes.

7.

Promocao da Confianca Pablica: Ao demonstrar preocupacao com a seguranca dos participantes, os organizadores de
grandes festas promovem uma imagem positiva do evento e fortalecem a confianca do puiblico, aumentando a sua
reputacdo e atraindo mais participantes em futuras edigoes.

13. Providencias a serem Adotadas

Tendo em vista a fiscalizag8o do contrato seré importante que o fiscal tenha conhecimento do objeto a ser contratado, para atuar
na fiscalizag8o de entrega dos produtos de maneira satisfatéria, dentro do prazo e com boa qualidade. Além disso, ndo se
vislumbra mais necessidades atual mente de tomada de providencias de adequagdes para a solucéo a ser contratada.

14. Possiveis Impactos Ambientais

14.1 Considerando a boa préatica de sustentabilidade, a Contratada devera adotar todas as precaucOes para evitar agressdes ao
meio ambiente. A Contratada devera atender as regras de sustentabilidade ambiental definidas pelos 6rgaos fiscalizadores, além
dos 6rgaos estaduais de preservacdo do meio ambiente, e outros, que couberem a ela.

A Contratada deverd cumprir integralmente todas as normativas legais relativas a protecao ambiental e vigilancia sanitéria, quer
sejam federais, estaduais ou municipais, responsabilizando-se por quaisquer penalidades decorrentes de sua inobservancia.

14.2 Considerando que o(s) adjudicataria(s) entregara os itens adquiridos de acordo com as descrigoes, atendendo todas normas
reguladoras, ndo serd necessario que esta municipalidade adeque quaisquer que seja para evitar possiveis impactos.

15. DECLARACAO DE COMPATIBILIDADE DE PRECOS

Declaramos, para os devidos fins, diante da Secretaria de Administracéo, que o valor médio para a aquisic¢éo/contratagdo de
BRIGADA DE INCENDIO, referente ao Processo n® 16521/2023, foram apurados por meio de orcamentos atualizados, junto a
fornecedores regulares, aptos quanto & natureza de ocupagao empresarial € compativel com os pregos do mercado com base nos
orgamentos col etados.
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16. DECLARACAO DE NAO DIRECIONAMENTO

Declaramos, para os devidos fins, diante da Secretaria de Administracgo, que a contratagdo de BRIGADA DE INCENDIO,
referente ao Processo n° 16521/2023, ndo apresenta possivel direcionamento que restrinja o carater competitivo do certame.

17. FORMULARIO DE PESQUISA DE PRECOS

Fontes de consulta:

|:| Painel de Precos
Aquisicgdes e Contratos de outros entes publicos

I:' Pesquisa publicada na internet

Pesquisa direta com o fornecedor
|:| Tabelas Referenciais

Justificativa:

PARA BALIZAMENTO DE VALORES PRATICADOS NO MERCADO ATUAL , OS AGENTES RESPONSAVEIS, ENTENDERA!
A NECESSIDADE DE UMA BUSCA DIRETA COM FORNCEDORES, COMPLEMENTADA COM ORGCAMENTO OBTID!
ATRAVES DE CONTRATACAO DE OUTROSMUNICIPIOS

Série de precos coletados:

|Forneced0r 01 | PROTENG

Fornecedor 02 | TRAINER ASSESSORIA E TREINAMENTOS
Fornecedor 03 | BRIGADA CIVIL SERVICOS LTDA (Valor descartado acima da média saneada)

Fornecedor 04 SENTINELAS BOMBEIRO CIVIL

For necedor es consultados que n&do responder am a solicitagéo:
EVERSON DA CRUZ ARAUJO ME

Metodologia utilizada na definicdo do valor estimado:

Justificativa:

[NAo SE ApLICA

18. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
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18.1. Justificativa da Viabilidade

Considerando os estudos preliminares efetivados pela equipe de planejamento subscrita acerca do objeto em aprecgo, constatou-se
a VIABILIDADE TECNICA E ECONOMICA para a contratacio de Brigada de Incéndio para os eventos Municipais.
19. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

FLAVIA BAUSEN UHL
Mat- 81597

LORRAINE HENKE
Mat- 55137

ANGELA REISEN
Mat- 81617

NILTON CAPAZ

Secretario de Cultura e Turismo
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@ Compras.gov.br MINISTERIO DA ECONOMIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informacdes Basicas

Numero da Matriz de Alocacéo de Riscos Responsavel pela Edigdo Data de Criacéo
23/2024 FLAVIA BAUSEN UHL 01/04/2024 09:08
Objeto da Matriz de Riscos

BRIGADA DE INCENDIO

2. Histoérico de Revisoes
Nenhuma Revisao encontrada.

3. Riscos Identificados

Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item
LICITACAO NAO

Atraso no procedimento licitatério por

R-01 REALIZAI:?A EM causas adversas Planejamento Administragéo Baixo
TEMPO HABIL
Impactos
1 Atraso do procedimento licitatorio.

N

Atraso na entrega da atividade/servigo aos Municipes
Acdes Preventivas
P-01 Executar as etapas da contratacdo com zelo e celeridade Responsaveis: FLAVIA BAUSEN  UHL,
LORRAINE HENKE
Acodes de Contingéncia
C-01 Realizar contratar emergencial pelo periodo de, no maximo, 06 meses, com Responsavel: NILTON CAPAZ
clausula de resilicdo, concomitante a continuidade do procedimento licitatorio.

Ndmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item
IMPUGNACAO DO Edital em desacordo com normas . . N .
EDITAL ¢ especificas do item/servigo Planejamento Administragao Medio
Impactos
1 Atraso no procedimento licitatério.
2 Descontinuidade na Pratica de atividade/servigos aos Municipes
Acdes Preventivas
P-01 Andlise pormenorizada dos itens exigidos no Edital, de forma a n&o extrapolar as Responsavel: MARCOS ROBERTO PELLACANI
regulamentacdes previstas em Lei.
P-02 Especificar o item de forma concisa e coerente com o que o mercado pode Responsaveis: LORRAINE HENKE, ANGELA
oferecer. REISEN
P-03 Observar atentamente as regulamentacdes na conducao do processo licitatorio Responsaveis: LORRAINE HENKE, ANGELA
REISEN
Acdes de Contingéncia
C-01 Tomar as providéncias necessarias ao saneamento do processo no menor prazo Responsaveis: LORRAINE HENKE, ANGELA
possivel, de modo a permitir a realizagao do processo. REISEN
NUmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item
LICITAGCAO
5 EE%LETS OR SEM Eﬁg:ssp(ejiif?;;c:do impraticavel ou produto Planejamento Administracéo Alto
HABILITADO
Impactos
1 Atraso no procedimento licitatorio.
2 Descontinuidade do servico prestado
Acoes Preventivas
P-01 Verificar a existéncia de empresas em condi¢Ges de entregar o produto a ser Responsavel: MARCOS ROBERTO PELLACANI
contratado
P-02 Verificar as exigéncias solicitadas e analisar se é compativel com a realidade do Responsavel: MARCOS ROBERTO PELLACANI
mercado
P-03 Dar ampla publicidade ao edital Responsavel: MARCOS ROBERTO PELLACANI
Acdes de Contingéncia
C-01 Consultar as empresas do ramo para verificar se as exigéncias requeridas no edital Responsavel: MARCOS ROBERTO PELLACANI

néo estao restringindo a ampla participagéo.
C-02 Adequar o edital e republicar Responsavel: MARCOS ROBERTO PELLACANI



NUmero

Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item

Estimativas de

quantidades Falta de memoéria de calculo ou . - ~ -
. . Planejamento Administragao Médio
inadequadas  dos levantamento inadequado
itens
Impactos
1 Falha na realizagdo dos servigos ou aquisi¢do dos itens - subdimensionamento da demanda
2 Possivel dano ao Eréario Publico - superdimensionamento da demanda
Acdes Preventivas
P-01 Estimar os quantitativos por meio de contratagdes anteriores e/ou levantamento Responsaveis: ANGELA REISEN, LORRAINE
que indique a real necessidade do quantitativo dos servigos a serem contratados. HENKE
P-02 Planejar os possiveis acréscimos de quantitativos Responsaveis: LORRAINE HENKE, ANGELA
REISEN
Acodes de Contingéncia
c-01 Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos. Responsaveis: ANGELA REISEN, LORRAINE
HENKE
Ndmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para  Nivel do Risco (I x P) N° Item
Selecéao de Falha do setor de aquisicdo, licitagbes e
prestador de contratos em analisar de forma criteriosa
servigos sem as condi¢des de habilitacdo e os requisitos Selecdo do Fornecedor Administracéo Alto
condicdes de minimos a serem cumpridos pelo licitante
cumprir o contrato no certame.
Impactos
1 Interrupgéo dos servigos prestados.
2 Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.
3 As atividades da Unidade serdo comprometidas ou até mesmo inviabilizadas
Acdes Preventivas
P-01 Realizar a habilitacdo do fornecedor de forma criteriosa, atentando para as Responsavel: MARCOS ROBERTO PELLACANI
gualificagbes necessarias no instrumento convocatorio.
Acoes de Contingéncia
Cc-01 Acionar a garantia contratual. Responsavel: NILTON CAPAZ
C-02 Verificar a possibilidade de resciséo contratual Responsavel: NILTON CAPAZ
C-03 Caso haja infragéo por parte da contratada, abrir processo administrativo visando a Responsavel: NILTON CAPAZ
sancéo do fornecedor infrator.
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° ltem
Interrupgao do Verificagdo incorreta das condigbes de
servigo por I P ’
insolvéncia ou qqallflcagao economlco-flnancelrg . ~d0 Gestdo de Contrato  Administracao Alto
abandono da I!c!tant~e contratado pelo setor de aquisi¢éo,
licitagGes e contratos.
contratada
Impactos
1 Interrupgéo dos servigos prestados.
2 Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.
3 As atividades da Secretaria serdo comprometidas ou até mesmo inviabilizadas
Acodes Preventivas
P-01 Avaliar de forma criteriosa a qualificagdo econémico-financeira do licitante vencedor Responsavel: MARCOS ROBERTO PELLACANI
para assegurar que ele tem as garantias requisitadas pela lei.
Acdes de Contingéncia
Cc-01 Verificar a possibilidade de resciséo contratual. Responsével: NILTON CAPAZ
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
Servigo prestado de Fiscaliza¢do ineficiente do servico pelo
forma ineficaz ou fiscal de contrato. Falta de um método de
em niveis de medicdo da qualidade do servico prestado Gestdo de Contrato ~ Administracéo Alto
produtividade pela contratada por parte do fiscal de
insuficiente contrato.
Impactos
1 Havera prejuizos as atividades da Secretaria
2 Os servigos ndo atenderdo todas as necessidades da Unidade.
Acdes Preventivas
P-01 Realizar a fiscalizagéo do contrato de forma assidua e eficaz. Responsaveis: LORRAINE HENKE, ANGELA
REISEN
Acdes de Contingéncia
C-01 Notificar o fornecedor sobre a insuficiéncia na prestacéo do servico Responsaveis: LORRAINE HENKE, ANGELA
REISEN
C-02 Comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, seja aberto processo Responsaveis: LORRAINE HENKE, ANGELA
administrativo visando a san¢&o administrativa necessaria. REISEN
C-03 Abrir processo administrativo visando a sangéo do fornecedor infrator. Responsavel: NILTON CAPAZ
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° ltem




P-01

C-01

Servigo prestado Ma fé da contratada; Projeto béasico/termo
ndo atende as de referéncia sem clareza, com dubiedade
expectativas de interpretac&o.
Impactos
Dispéndio de recursos publicos
Haverd prejuizos as atividades da Secretaria
Acdes Preventivas
Revisar as especificagdes contidas no projeto basico e no termo e referéncia. Responsaveis: ANGELA REISEN, LORRAINE
HENKE

Gestdo de Contrato  Administracao Alto

Acdes de Contingéncia
Se necessario, sancionar a contratada; realizar outra licitacéo. Responsavel: NILTON CAPAZ

NUmero

Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Iltem

P-01

C-01

Impedimento de
realizar 0
pagamento a
contratada  devido
falta de regularidade
fiscal

Impactos

Atraso na continuidade nos servigos

Acdes Preventivas

Deixar claro no edital e seus anexos sobre as obriga¢des da contratada durante a Responsavel: MARCOS ROBERTO PELLACANI

vigéncia do contrato

Acdes de Contingéncia

Verificar no momento do pagamento as regularidades, comunicando Responsaveis: LORRAINE HENKE, ANGELA

imediatamente a contratada em caso de alguma falta. REISEN

Contratada ndo cumpre 0s requisitos Gestdo de Contrato  Administragao Médio

4. Acompanhamento das Acdes de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluido.

5. Responsaveis | Assinantes

Equipe de Planejamento

FLAVIA BAUSEN UHL
Mat- 81597

ANGELA REISEN
Mat- 81617

LORRAINE HENKE
Mat- 55137



NILTON CAPAZ

Secretario de Cultura e Turismo
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